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— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlétolt Felelosségt Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a ,,Kozépiiletek kiemelt épiiletenergetikai
fejlesztése” cimli felhivas keretében az 4llami fenntartdsban 1év6 kdznevelési
intézményeknek helyet adé oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése targyd
projektek konzorciumvezettje, €és mint ajanlatkéréd a kozbeszerzésekrél szolé 2015.
CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Europai Unié vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany éltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvaldsitasardl szo6l6 435/20135. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,, Konzorciumi Egytittmiikddési
Megallapodas Tdmogatasban részesitett projekt megvaldsitasara™ targyll megallapodasban
megfogalmazottak alapjan 2022. februdr 25. napjan inditotta meg a ,,Székesfehérvari
Altaldnos Iskola ép.energetika” targyn kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazd irasbeli Osszegezést 2022.
augusztus 03. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a
Megrendeld nevében eljaré ajanlatkérd a Kivitelezo ajanlatat fogadta el, ennek megfeleloen
aFelek aKbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerz6dést
kotnek a jelen Kkivitelezési szerzOdés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzddeés) és a



Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-
2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a
Kivitelezési szerzédés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés)
feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzddés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezd
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Fejér megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonositészimit projekt keretében
valdsul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadodak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egylitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt
olvasandoak és értelmezendéek. A dokumentumok ko6zotti ellentmondds esetén a
sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tdjékoztatis(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adéilletéségli  Kivitelezé illetésége szerinti adohatoésagatol szarmazo

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatésdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdre vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelez$ pedig elvéllalja a Megrendel6 részére a természetben a
Székesfehérvari Arany Janos Ovoda, Altalanos Iskola, Szakiskola, Készségfejleszté
Iskola és Egységes Gyégypedagégiai Modszertani Intézmény (8000 Székesfehérvar,
Szekfii Gyula utca 6., HRSZ.: 1/1) ingatlanon talalhat6 épiilete(ke)n a ,,Fejér megyei
oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-
00032 azonosité szdmu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszertiisitési
kivitelezési munkik elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilénosen a jelen
Kivitelezési szerz6désben meghatirozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzOdésben
(kiildndsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezoi arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapcsolodo tervezdi és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerzbdés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfeleloen a Felek ajanlattev 1.1. pont
szerinti ajanlatinak 4razott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely sordn a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezd altal az ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag
egyenértéki vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a szerzédés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.



3.

A Szerzédés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kételezettség ala. A Kivitelezd az el6bbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) feltjitasi, korszeriisitési és Iétesitési munkéinak szerzOdésszerd
megvalositisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgal6 kozfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatisdban nem akadalyozhatd, mindennemii kozmi
szolgaltatdsokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendel6vel
torténd eldzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezé koteles az épitési-szerelési munkak szerzédésszerli megvalodsitdsa soran a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miiszaki leirassal dsszhangban,
munkateriilet  atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmény
rendeltetésszert izemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellatd
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkoz6 gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kézmii szolgaltatasok
izemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzOdéssel érintett épiilet rendeltetésszeri hasznalatat lehetévé tevo,
Kivitelezé feladatat képezd fenti feladatok szerzédésszerli teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozodan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendeld iranyaba nem €lhet.

Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendeld kockézatara ellathatja. A Kivitelez6 kételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatésagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadoé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges



10.

11.

12.

feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabbé a hasznalt eszkozok
biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszeri hasznalatanak biztositisa
mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvéllalkozoi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendel6
eldzetes értesitése nélkiil is kételes elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezo
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal el6zetesen sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzodés 1. pontjdban meghatérozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 8sszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendel6 a kooperaciés megbeszélés idépontjardl és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idOpontban az
ellendérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezo koteles irasban kézdlni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjadban foglaltak
szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni €s sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabélyban eléirt modon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznélt kiils6-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezo koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felelds miiszaki vezetdt kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyito(ka)t, tovabbad szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 1L 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilondsen a teljesités soran:

legalabb 1 16, az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.
melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy



azzal egyenértéki) kategoriaju szakember (aki 6sszesen legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: _

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII,
pontja szerint stilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez szitkséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerzddés szerinti egydsszegi dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzbdésszer(i megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem €élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés alairasdval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzédés megkdtésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-dban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 viéllalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelez6 a Szerzddés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megszinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabélyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendel$ a Szerzodéstol eléllhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felujitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellato tankerileti
koézponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezo részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmihalozat és kapesolodo berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a kéziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy legkésdbb a jelen Szerzodés V. fejezete szerinti munkateriilet

atadas -atvétel idépontjatol kezdve rendelkezik kivitelezdi felelsségbiztositassal minimum
éves 44.000.000,- Ft (negyvennégy millié forint) limit Osszegre ¢s minimum
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19.

20.

21.

22.000.000,- Ft (huszonketté millié forint)/kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes Szerzodés
szerinti munkdkra, a kéareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakért6i koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés idotartama alatt hatalyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadas -4tvétel idépontjaig bemutatja.

Kivitelezd a Szerzodés targyat képez6 tevékenységre a SIGNAL IDUNA Biztosito Zrt.-vel
kotott szerz6dése alapjan érvényes kivitelezoi feleldsségbiztositassal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.

A felelosségbiztositast a Szerzodés egész iddtartamara kételes a Kivitelezé megkotni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére valo
elszamoldsara vonatkozo specialis k6z0sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondésdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkOvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendel bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya ala keriil.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Kivitelezd nyilatkozik, hogy a szerzodés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt
allo alvéallalkozot.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendelé miszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzédésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikddni.



5. Amennyiben Megrendeld a szakszerfitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adddd minden karért és hatranyért a felelésséget is véllalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté6 76.478.694,- Ft
(Hetvenhatmillié-négyszazhetvennyolcezer-hatszazkilencvennégy forint) + Afa— a
jelen Kivitelezési szerzodés alairasakor hatdlyos addjogszabélyok szerint — azaz brutto
97.127.942,- Ft (Kilencvenhétmillio-egyszazhuszonhétezer-kilencsziznegyvenkettd
forint) (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Fejér megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonositd szamu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. 'A tamogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzddéses arnak (véllalkozéi dij) 100 %-
a EU tdmogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatélyos tdmogatasi szerzbdés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utdéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij 4talanyaras tipusy, az
tigylet természetébdl adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzddés
teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint
a felmertild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatrozva, de egyébként a
teljes, szerzodésszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek {izembiztos miik6déséhez — és a miiszaki 4tadashoz sziikségesek
(kiilénos tekintettel a [V. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezo a Szerzddés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti —altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de legfeljebb
kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak alapjan netto
3.823.935 forint + AFA, azaz brutt6 4.856.397 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapjan. A TV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzédés teljesitése
soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekéré dokumentum
szilkséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6nek az igényelhetd eldleg 5%-os mértékeére
vonatkoz6 igényét legkésobb a szerz8déskotéssel egyidoben be kell jelentenie a
Megrendeld felé eldlegbekérd dokumentummal, amely hatridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositando eléleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstd] (elolegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott S (6t) munkanapon beliil

1 Amennyiben a nyertes drajdnlat alapjdn a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltintetends. Egyéb
esetben szerzddéskitéskor torlendd, és a VI 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezo koteles a folyositott (jovairt)
elblegrdl eldlegszamlat kidllitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezd az
eldleget a benyUjtasra keriilé részszamlak és a végszamla §sszegébdl vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben elszamoldsra nem kertil.
Kivitelezd kételes legkésobb a végszamlaban a teljes el6leg dsszeggel elszamolni. Az eldleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzésok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mémaki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetlentil keril
kifizetésre.

Az eléleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt eldleget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatis jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzbdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz0dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitasival is megegyez6 — akaratat tiikroz6 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijeldlt képvisel6je jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendelé altali kiallitisanak feltételeként a kovetkezo
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési idoszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem oOsszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodod részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkoz6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lefolytatasira a részteljesitések esetén nem Kkeriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tulmenden — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerli megvalosulasat alatdmaszté dokumentacioé Kivitelezé altali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandd hibdkat,
hidnyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jévahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatis a Kivitelezo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.



6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései ¢s a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbodl szarmazé tdmogatdsok
felhasznélasdnak rendjérél szoldé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzodésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (vész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (vész)szamla benyijtisara jogosult a 322/2015. Korm. rendelet
32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékardnyos (rész)szamlak
(Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az aldbbi iitemezésben
nyujthatok be.

Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszdamla benyujtdsdra
nyujt lehetdséget az aldbbi iitemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idGpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vdllalkozdi dij 15%-dnak megfelel mértékben.

2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak idopontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben .

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak iddpontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-o0s teljesitetisége esetén a nettd
vallalkozoi dij 20%-~-dnak megfelelé mértékben.

4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyiijtdsdnak idépontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitetrt milszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vdllalkozdi dij 25%-dnak megfeleld mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjin az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzOdés szerinti  kotelezettségteljesités megvaldsuldsdnak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszdmla szerinti netto ellenszolgaltatds a szerzddés
dokumentdltan megvaldsult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kidllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kidllitdsa Megrendeld
részérél.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valdsul meg, és a Kivitelez6 a szerzodésszerli teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszémla benytjtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a Szerzodés ténylegesen megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

2 Az 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerz6déses értékii épitési beruhazasok
esetén alkalmazandé szerzodéses rendelkezések.



Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivia Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezo az alvallalkozdjaval kétendd szerz6désben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgdltatés
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatdsara a kovetkezok szerint van lehetéség:

A vallalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00032

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeldo 4altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz8dés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé —a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvalositdsira vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsdhoz
szilkséges, az Osszes koltséggel egylitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozdi dij kiildnosen, de nem kizar6lagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése eltt ellatandd egy€b feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kézremiikodés koltségeit,
c) a Megrendel6 altal elbirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, addt, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltseget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az ©6sszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok kdltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

10



i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkdk megvalositasdhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

i) a kifrasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben véllalt munkak teljes korli —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli haszndlatit lehetévé tevd -,
szerzOdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran eléfordulo kiilonleges kériillményekkel 6sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal t6rténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jard koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfelel6 biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszeril gyiijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltséget, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezé 4altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegodvasaval 6sszefiiggo koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmertilt, a munkakkal
érintett éplilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznilhatdsagahoz elengedhetetleniil
sziitkséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartoz6 egyéb munkaknak a kdltsegeét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétd]l szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzdés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas dllapotban
— jegyzdkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadésat az €pitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atad4sdnak napja az
épitési naploban torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az 4tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, ¢s ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 silyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatdrnapon nem
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jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer( dtadasanak idépontjatél a miiszaki
dtadds-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetben a Dbiztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé O6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkdval
Osszefliggh tevékenységbdl eredé mindennemi személyi €s vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelslt képviselGjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasa savos iitemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdasa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendelé utasitasanak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitasnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos litemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezd szilkség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen mddositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet dtadésat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos {itemtervet a Megrendel6 kételes a sdvos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezot irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendel6
épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésdbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos titemterv atdolgozaséra ad utasitast, igy azt a Megrendelo
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel§jének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv 4atadasatol szamitott legkésébb 2. (mdsodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara Megrendel$ utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsaban foglaltaknak

megfelelden, €s a Megrendel érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni €s végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
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a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idOtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEKPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol szamitott 270
naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid6 a munkateriilet atadas-atvételétol
kezdédik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak ald, az idében késobb alairé Fél alairasanak — napjan jon létre
érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartaménak azon része, amely a teljesitési hatarid6n talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatdrideje: a Szerzddés hatdlybalépését6l szamitott
legkésdbb 15. (tizendtédik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvéalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirdsokat ismeri, a Megrendelé elvérdsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatihoz és a teljes korid, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségii megvaldsitasdhoz szikséges kivitelezési munkakat
kalkulélni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzbdés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacido esetleges pontatlansagara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szémolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkovetkezménykért, amely a muszaki dokumenticié olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelez6nek a tdle elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilonosen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaciotol valod
eltérésre kizardlag a Megrendel$ jogosult utasitast adni. Megrendel$ jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitdsra, illetve az elharitdsra is utasitast
adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacidoban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kételes elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
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10.

11.

12.

a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miszaki és hasznalati paraméteri, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazoldsnak a tervez6, miiszaki ellenér és Megrendeld éltali ellenjegyzéset
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodoé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhat6sagiban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentacio — eldirdsainak. A hozzéjarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja €s kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendeld 4ltal kivalasztott tipusra, vagy
doéntése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem 1éphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elGzetes bemutatdsat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott minGségl teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A
minGség megallapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezo koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szamdéra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenbrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakardsra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatirozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az A4tadéds-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazold miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az VL. 1. pont szerinti teljesitési hatarid lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-4tvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve

konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kett$) munkanapon belil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykozlés).
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13.

14.

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennalldsa véarhato idStartaméanak megjeldlése, €s okanak
meghatérozdsa mellett a Megrendelonek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel$ éltali elfogadasa esetén — amelyr6l a Megrendelé az
igénybejelentéstdl szamitott legkés6bb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, €s koz0s
megegyezéssel modositjdk a szerzb6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
r6gzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyad6 jogszabélyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve dllamhéztartasi targyd jogszabalyok keretei kdzott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kovetden — ido el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szamla beny(jtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki 4tadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyz6konyv a milszaki ellendr részérol kiadasra kertilt,

b)a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoléasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzOdésben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzédés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel6 altal ut6lag megrendelt munkékat
(p6tmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsdra van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
szitkségessé, €és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzddésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak szilkségességét a Kivitelezd az épitési naploban kdteles jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellendtrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelezd a podtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benytjtott potmunka koltsegvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd egyezségre jutnak
a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozdsen, irasban felterjesztik az Megrendelonek jovahagyésra. Jovahagyasi

15



joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a poétmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendelé altali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelel6en, az elérhet6 legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A poétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellenér
el6terjesztése alapjan a Megrendeld potmunkdnak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfelelden meghatarozasra Kkeriilt, tovabba a potmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyéaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miszaki ellendr altal
meghatarozott drak/dijak alkalmazandoak.

A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pdtmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerz6désben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni koteles a pétmunka mds
kivitelezével valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi €s szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendelé késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendo
munkék késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossidgok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak €s hidnyossdgok a miiszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
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idétartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel legkésébb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id0tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos iddtartama alatt a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minGségi kévetelményeknek
megfelel, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzédésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kdvetben a
Kivitelezd koteles a Megrendeléknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljardshoz
szitkséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonGsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket €s a megvalosuldsi
tervet, a prébaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladek
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal eloirt, az 4tadas-atvételhez kapcsolédo egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az éltala beépitett
berendezések karbantartidsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemii ingdség, dokumentum magyar nyelven keriil tadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkoz6
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
véltoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek minfségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelosség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras iddtartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk potlasanak
és kijavitasanak észszerii hataridejét a Felek a miiszaki tadas-atvétel sordn irdsban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miszaki tadas-atvétel folytatdsa sordn koz0sen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerz6désszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezé esetben a Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6 teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszeril, ha a miiszaki atadas-atvétel sordn megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban megallapitott minéségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrol, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
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10.

11.

szerz8désben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerl hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki dtadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasdban a miiszaki atadéas-atvételi eljaras megkezdédik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendel6 utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerzodés rendelkezéseinek be
nem tartasabdl fakado hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezé a Szerzédés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attél, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozo hibdkat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotdlldsi és szavatossagi igényeket a miiszaki 4tadds-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a milszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akaddlyozza az épiilet alapfunkciojanak megfelel6
rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék potlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétol fliggéen €s a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras jegyz6konyvében ettél eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyz6kdnyvben rogzitik.

A sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejilleg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzddésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvéinyokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzOdésben €s
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatirozott kovetelményt, paramétert €s
miuszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkdk Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszert,
hibétlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
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hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kézremikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kételezettségeinek
szerzddésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mingségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kézremiikodéje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — j6tallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallalasa alapjan a kotelez6 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 hénap®, de minimum a Szerzodés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki &tadds-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idészak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idoszak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovet6 napon kezdodik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi ido a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként 4j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertlien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzédés IX.3. pontja
szerinti jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotalldsi idétartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudoméasszerzést kdvetéen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibérdl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjeldlésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitandd.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossdgi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.

3 Ajanlattevé ajanlataban a felolvasélapon tett véllaldsa alapjan
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9.

10.

11.

12.

13.

a)

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszer(i — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibdsodads esetén a balesetveszély elhdritdsar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockéazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
¢s hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.
A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.
A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz Ot szézaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz ot
szazaléka).
Amennyiben a Kivitelez0 a Biztositékot nem 6vadék forméjaban biztositja, Ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a Megrendel6, mint kedvezményezett részére szdl,
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b) a Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztositd elbzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

¢) a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény/biztositd6 Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosuit,

d) tartalmazza a kiallité modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiéllitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a
Kivitelezét az alapjogviszony alapjan megilleté6 barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabbd lemond a szolgéltatds visszautasitdsara, visszatartisara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbol vagy azzal kapesolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendelével
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitdé a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kétheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkozo szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositek
felhasznalaséara, amennyiben a Kivitelezé nem, vagy nem szerzddésszertien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérdéen rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak k6zjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kotelezettseg.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezeésre, azt a 10032000-
00329307-32105180 szamu elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni.. A kdzlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd szamat €s a jelen Szerz6désre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltiltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé Osszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy id6tartamadig.

9. A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépésének idOpontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formarol a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
osszegnek ¢s id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzédés hatilybalépésétdl a jelen Szerzédéssel €rintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felrohaté lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartisa miatt a Megrendeld
altal jogszertien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitsulas) esetén, a Kivitelezd karteritési
felelosségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a ktbéren felill érvenyesitett
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karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatdlybalépésekor nem
bocsatia a Megrendeld rendelkezésére, igy a Megrendelé eldllhat a Szerz6déstol.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes netto ellenszolgaltatas dsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerz6dés moddositasanak hatalyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnévelt, a Szerzédés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgéltatas alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j 6sszegnek megfelel6 osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé6 barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil,
Kivitelez6 koteles a Szerzédés modositasanak hatalyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridoig szolé biztositekkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridének megfeleld idopontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendel6 a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerz6désben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szdmitott Vallalkozoi Dij 5 %-a) €s id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotdllasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothatarido tiizésével felhivija a
Kivitelez6t a hiba kijavitdsdra. Amennyiben a pdthataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Iddszak a jogszabély alapjan ujbol
indul vagy nyugvéassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végét6l szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredo,

igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.
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Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzodés id6tartama alatt bekdvetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy alvallalkozdjanak,
egyéb kozremiikoddjének a SzerzOdés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartisa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
MegrendelSt egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a szitkséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilondsen kozmi
szolgaltatdsok nem biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozziférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
1ogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelés miniszter éltal
miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a SzerzOdés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szamdra egyszer hasznalatos belépési jelszét (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendeldnek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrdl) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az epitesi
naplénak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadés-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténd — elszallitdsardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviselSje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelez koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényl,
abban az esetben vélaszait egyidejlileg irdsban hivatalos tton, a jelen Kivitelezési szerz6d€s
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megiéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthato végre modositds, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbbd az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét €s befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
meéréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kételezettségeit barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyn, indokolt
felmondéssal vagy — a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzédés
szerinti kivitelezés (feltjitds, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — eldlldssal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld és észszerl
hataridé thzésével felszdlitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatdrozott hataridében a szerzédésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 sulyos szerz6désszegésére vald hivatkozéassal azonnali hatalyq,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés egyeb
részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezd feleldsségbiztositasa a Szerzoédés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem alé csokken;

2.4. a Kivitelez6, illetve alvallalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a mliszaki dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzddésben foglalt hatdridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetéleg
alvallalkozdja vagy kozremiikod6je barmely moédon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;
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2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszerii teljesitésével a
Megrendeld 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz4dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembert.

3. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerzOdésszegésre tekintet nélkill megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelezé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered6 valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghitisul, vagy a tamogatasi szerzodéssel ala nem
tAmasztott fedezet barmilyen okbodl elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatdlyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelez6nek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondas idépontjat megelézden el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelez részére
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10.

11.

kifizetésre, amelyek szerzOdésszerli teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyt
felmondas helyett az elallas mellett dont, igy a Szerz6dést a megkdtésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkoz6i dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyi felmondasra vonatkozoé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel6 altali azonnali hatalyd felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés 1d6
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlGen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerti teljesitésére vezetheto
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarél Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiomak a Magyarorszagon jellemzéen eléforduld iddjarasi
kériilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetéen Megrendel elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes iddtartamara felfiiggesztésre keriil. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben szélséséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul
ozonvizszer( esbre, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartésrol
sz016 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek minésiil.
Kivitelez6 atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés
megkdtését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek,
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vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.
XIV. KOTBER

1. Megrendel6 —a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzodést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz8désszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusuldsi kotbér: Meghitsuldsnak minésiil kiilondsen a Kivitelezé

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerzodés meghitsulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezfvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetendd meghiasulasi kétbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kitelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghiusulasbdl eredo, a
meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarido
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértéka
késedelmi kodtbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd véllalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerz6déstdl elallni a Kivitelezdvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékl igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridé meghosszabbodédsabol adédo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége aldl.

3. Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérél vald tudomaésszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyad6 6sszegét.

4, Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritlenill megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kétbér 6sszegével csokkentve
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fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerzddésben rdgzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara — a
Megrendel6 ettdl eltérd rendelkezése hianyaban — torténd dtutaldssal teljesiteni.

5. A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzddésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzOdésszerli teljesités Megrendeld altal torténé elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol ered igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz8dés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzédés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax ttjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a SzerzOdés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladasat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kézsltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiilldemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetoségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyeb
esetekben a feladédra, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat koveto 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos Ugyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd

rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:
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I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

11. A Kivitelezd részérol:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az eléri kivant célhoz a legkdzelebb allnak.
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Jelen Kivitelezési szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos €s vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé elbirdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan 1ényeges kikotése,
amelynek barmely okbdl torténd megszegése Megrendeldt azonnali hatalyld
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A -Szerzoédésben
szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott
jogszabdalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megenged6 rendelkezésének
alkalmazisa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletéség Kivitelezo koteles a Szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetbsége szerinti addhatosagtdl a magyar adohatdésag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kitelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoladsdhoz bemutatott szakembert. E
szervezetek vagy szakember bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato be
mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha
Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelezoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremiltkodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiiléndsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes iddtartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkotésének id6pontjaban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzddés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtdsakor még nem ismert alvallalkozét legkésébb a
Szerzddés hatalybalépése idopontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozé koteles a Szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozoét - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerzddéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett ardnyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozd bevonasra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése sordn, Kivitelezd ezen
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10.

11.

12.

valtozasrol haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.
Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelezé kotelezettsége az alvéllalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkodtése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezoé folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkékkal dsszefliggésben esetlegesen keletkez
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlétlan, hatarozatlan idejt, kizarolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznéléasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzoédés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezd tiirni koteles, hogy a SzerzOdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenorzd
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellen6rzés soran sziikség esetén egylittmikkddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kozrem(ik6d6 Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyit6 Hatésag és a Kifizetd Hatosdg, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvev6szek a SzerzOdéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenGrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozésa vagy hatraltatisa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen adatok szabad
dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szold, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacios onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol sz6lé 2011. évi CXII
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozdsdra vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzddés alairdsival a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz0dés megkstése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetévé tétele céljabdl — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egylittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzOdést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbdl Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.

Budapest, 2022. év.7. hdénap~..~ napjan Budapest, 2022. év(ﬁ hc')na/&’.o. napjan
ol 2 NN/
Klebelst_zerg Kozpont Bihar (generzil Epito Korlatolt

N B2 Felelosségii Tarsasag
Megrendeld Kivitelezo
képviseletében: Hajnal Gabriella elndk képviseletében: Varga-Téth Aron

Kelt: 202709 2.4
Pénziigyileg ellenjegyzem
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Kelt: 7022.0¢ 29
Jogilag ellenjegyzem
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