



E007535737

EMMI

| | |
|---|---------------|
| EMMI EU Projektkezelő Végrehajtó Helyettes Államtitkárság, Budapest | |
| Erkeztetés orszáma: | 22534 |
| Erkeztetés kelt: | 2017 OKT 26. |
| Iktatószám: | 5252-002/2017 |
| Melléklet/sz. | 9 |

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00087223

Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Projekt címe: A Körösi Csoma Sándor Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószám:
EFOP-4.1.3-17-2017-00255

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám: 309271
Adószám: 15309271-2-41


másrésről Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**
Székhely/Lakcím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **835145**
/iil. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15835145-8412-312-09**
Adószám/adóazonosító jel: **15835145-2-09**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10034002-00336420-30005101
Aláírásra jogosult képviselője: **Tóth Lajos Árpád - Tankerületi Vezető**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00255** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint



támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00255** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

¹A nem releváns rész törölendő.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **136 212 648 Ft**, azaz **százharminchatmillió-kétszáztizenkétezer-hatszáznegyvennyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **136 212 648 Ft**, azaz **százharminchatmillió-kétszáztizenkétezer-hatszáznegyvennyolc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **136 212 648 Ft**, azaz **százharminchatmillió-kétszáztizenkétezer-hatszáznegyvennyolc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **136 212 648 Ft**, azaz **százharminchatmillió-kétszáztizenkétezer-hatszáznegyvennyolc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

²A nem releváns törlendő

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

136 212 648 Ft, azaz százharminchatmillió-kétszáztizetkezezer-hatszáznegyvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|--|---|
|  Kedvezményezett P.H. Hajdúböszörmény Kelt 2014. év 10. hónap 20. napján. |  Támogató P.H. Kelt 2014. év hónap napján. |
|--|---|

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költség típus | Költségelem | Elszámolható költség (Ft) |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkabér | 3 301 266 |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes igényfelmérés | 2 740 000 |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 2 740 000 |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv) | 185 482 |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Tartalék | Tartalék | Tartalék | 1 362 126 |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek | 113 700 048 |




A másolat hiteles,
az eredetivel
mindentellegesen egyenlő.



| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei | Bekerülési érték |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő díja |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Szakmai terv költsége |
| Összesen: | | | 136 212 648 |


 Képviselet vezetője
 Hajdúböszörményi P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján.


 Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján.



A másolat hiteles.
 Kelt: 2017. év hónap napján.

2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. számú melléklet

Projekt forrásai

| Források | (Ft) |
|--|--------------------|
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 136 212 648 |
| Projekt elszámolható költsége | 136 212 648 |
| Projekt teljes költsége | 136 212 648 |
| Összesen: | 136 212 648 |

Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kelt 2017. év hónap napján.


Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján.



Amásolat töltés
 Azonosítással
 mindenbizonnyal egyező.



2017-10-20



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


3.számú melléklet

Projekt mérföldkövei

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Projektszakasz kezdési időpontja | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 1. Mérföldkő | | 2017.12.31. | A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra. | 6 810 632 |
| 2 | 2. mérföldkő | | 2018.09.15. | A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra. | 102 159 486 |
| 3 | 3. mérföldkő | | 2018.10.31. | Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési | 27 242 530 |




Bajbátcsörmény 2017-10-20





| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Projektszakas z kezdési időpontja | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | igény kerül benyújtásra. | |


 Kézeltvezményezett
 Hajdúbőszörmény P.H.
 Kelt 201. év / 0. hónap 20. napján.


 Támogató
 P.H.
 Kelt 201. év / 10. hónap 147. napján.



A támogatás megnevezése:
 ...
 ...

Támogatás megnevezése: ...



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | Az eredmény leírása | A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---|--|--|---|--|
| A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma | A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség. | 1 | db | A fejlesztés hatására a Kőrösi Csoma Sándor Kollegium felújítása történik meg. |

Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi P.H.

Kelt 2017. év hónap napján.

Emberi Erőforrás Támogató P.H.

Kelt 2017. év hónap napján.



Hajdúböszörmény

2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

| Mutató neve | Mértékegység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kummulált |
|--|--------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|---------------|
| A középfokú oktatási intézmények mellett működő kollégiumokat igénybevevő hátrányos helyzetű tanulók száma | Fő | | | 2018.10.31. | 10 | 10 | 10 |
| Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma | Darab | | | 2018.10.31. | 1 | 1 | 1 |
| Támogatott | Fő | | | 2018.10.31. | 36 | 36 | 36 |



A másolat hibás,
 az eredetivel
 mindenben megegyező.



2017.10.27.

42

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| gyermekgondozás i és oktatási intézmények kapacitása | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[Handwritten signature]

Kedvezményezett
PH:
Hajdúszörmény, 201. év 10. hónap 2. napján.

[Handwritten signature]
Támogató
PH:
201. év 10. hónap 2. napján.

A máj 10. napján
munkatársak
Szécs.



717 70 27

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

A másolat hiteles.
2017. 10. 20.

Hajdúböszörmény 2017-10-20




87

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Nyilatkozat biztosítékmentességről


Alulírott, mint a **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az **EFOP-4.1.3-17** pályázati felhívás keretében megvalósuló **EFOP-4.1.3-17-2017-00255** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján az általam képviselt szervezet mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10.....
hónap 20. napján



2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

7. számú melléklet

Közbeszerzési terv


| Közbeszerzés tárgya | Beszerezéshez rendelt elnevezés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybe-számított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárási típusa | Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma | Feltételes közbeszerzés | Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés | Központosított közbeszerzés | Gyorsított | Megjegyzés |
|---------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| Árubeszerzés | A kollégiumi neveléshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése | 5 222 520 | 28 276 291 | Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015) | | | | | | |

[Handwritten signature]
 Tamogató P.H. 2017. év ... hónap ... napján.
 147.

[Handwritten signature]
 Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi P.H. 2017. év ... hónap ... napján.



Az aláírás helyes, az adatszolgáltatás teljesítését igazoló nyilatkozatot mellékeltem a szerződéshez.



EFOP-4.1.3-17-2017-00255

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

| Támogatást igénylő | Beszermzés tárgya | Becsült nettó érték | Egybeszámított becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Megjegyzés |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|------------|
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | EFOP-4.1.3-17-2017-00255 A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium felújítása | 89 527 597 Ft | 490 395 540 Ft | nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§) | |
| Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | EFOP-4.1.3-17-2017-00255 A kollégiumi neveléshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése | 5 222 520 Ft | 28 276 291 Ft | nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§) | |

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. hónap 10. napján

Kelt: 2017 év hónap napján.

A másolat hiányos, mindkét példánnyal megküldendő.

A példányok hiteles, mindkét példánnyal megküldendő.

Hajdúböszörmény



2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

A másolat készült az eredetiből
mindenkor egyezően.



Hajdúböszörmény 2017-10-20



Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Tóth Lajos Árpád, mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00255 azonosító számú „A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 136 212 648 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 136 212 648 forint összeget kívánok elszámolni.¹

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.



cégszerű aláírás

A másolat hiteles,
az eredetivel
mindent megismerő



¹ Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

9. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

A másolat hiteles,
az eredetivel
minőségileg egyező.



Hajdúböszörmény

2017-10-20






Nyilatkozat

bankszámlaszámról

Alulírott Tóth Lajos Árpád, mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17 pályázati felhívás keretében támogatott jelen projekt esetén a projektre elkülönített pénzforgalmi számla nyitása folyamatban van.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.



cégszerű aláírás



Hajdúböszörmény

2017-10-20

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.09.14

Ikt. sz.: KINCSTK/2017

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Számlatulajdonos székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.

Számlaszáma : 10034002 00336420 30005101

IBAN : HU07 1003 4002 0033 6420 3000 5101

Számla típusa/megnevezése: EU progr.célalsz.forintszla-EFOP-4.1.3

ÁHT-I: 361506

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.14

Stolencsák *Csek*
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály




Projekt azonosító száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00259**
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Eltérések listája


| Változás megnevezése | Benyújtott kérelem szerint | támogatási szerződés szerint | A változás indoka |
|--|---|--|--|
| A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők | Harsányiné Reszegi Gabriella | Korbeák György | A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest. |
| A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők | Bene Lászlóné | Pécsi Beáta Ágnes | A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest. |
| A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők | Harsányiné Reszegi Gabriella | Vassné Terdik Zsuzsa | A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest. |
| Költségek | Projektben munkabére és az ehhez kapcsolódó adók és járulékok összevonva. | Projektben közreműködők munkabére és az ehhez kapcsolódó adók és | A projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkabére összesen, a költségvetés Projektmenedzsment soron együtt került feltüntetésre. |

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| A támogatási igényhez használt bankszámlaszám | 10034002-00336420-00000000 | Járadékok részletezve. 10034002-00336420-30005101 | A projekt részére, a támogatási igényhez elküldött bankszámla (alszámla) kerület létrehozására. |
| Közbeszerzési terv | | | A közbeszerzési terv módosításra és benyújtásra került |
| Projekt indikátorai | | | A projekt fizikai befejezéséhez módosítva lett a Projekt indikátorai melléklet. |



 Kézeltményezett
 P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017 év szeptember
 hónap 11. napján.



Hajdúböszörmény 2017-10-20

| | | | | | |
|---|--|-------------|----|----|----|
| Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása | | 2018.10.31. | 36 | 36 | 36 |
|---|--|-------------|----|----|----|


 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kézvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10.
 hónap 10. napján

.....
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:....., 2017. év hónap
 napján.



Hajdúböszörmény 2017 -10- 20

export

| Támogatást igénylő | Tevékenység neve | Költség típus | Megnevezés/Költségértékelő egységár | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási százalék (%) | Támogatási összeg (Ft) |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek | 113 700 018 | 100 | 113 700 049 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Bekerülési érték | 6 632 600 | 100 | 6 632 600 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Projekt előkészítés (felhalmozás) | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes igényfelmérés | 2 740 000 | 100 | 2 740 000 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Projekt előkészítés (felhalmozás) | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Szakmai terv költsége | 3 250 000 | 100 | 3 250 000 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Projekt előkészítés (felhalmozás) | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő díja | 1 370 000 | 100 | 1 370 000 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Projektmenedzsment (felhalmozás) | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | 931 126 | 100 | 931 126 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Projektmenedzsment (felhalmozás) | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkabérek | 3 301 266 | 100 | 3 301 266 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv) | 185 482 | 100 | 185 482 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 2 740 000 | 100 | 2 740 000 |
| Hajdúbőszörményi Tankerületi Központ | Tartalék (felhalmozás) | Tartalék | Tartalék | 1 362 126 | 100 | 1 362 126 |


Amásolatok helyett az eredetieket mindenben meg kell mutatni



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|
| 3 | A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma | A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség. | 1 | db | A fejlesztés hatására a Körösi Csoma Sándor Kollégium felújítása történik meg. |


 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év
 hónap napján

.....
~~Közreműködő Szervezet~~

P.H.

Kelt: 2017. év
 hónap napján.



Hajdúböszörmény

2017-10-20


Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1. | 1. mérföldkő | 2017.12.31. | A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra. | 6 810 632 |
| 2. | 2. mérföldkő | 2018.09.15. | A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra. | 102 159 486 |



A munkát teljesítéssel szembevetve győző.



87

| | | | | |
|----|------------|-------------|---|------------|
| 3. | 3. mérőidő | 2018.10.31. | Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési igény kerül benyújtásra. | 27 242 530 |
|----|------------|-------------|---|------------|



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. hónap 20. napján

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:....., 2017. év hónap napján.




Faint handwritten text and a date stamp: 2017. 10. 21

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

| Forrás megnevezése | Összeg (Ft) | % |
|--|----------------|--------------|
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 136 212 648 Ft | 100,000000 % |
| Projekt elszámolható költsége | 136 212 648 Ft | 100,000000 % |
| Projekt teljes költsége | 136 212 648 Ft | |


 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. hónap 20. napján

.....
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:....., 2017. év hónap napján.



Hajdúböszörmény 2017-10-20

| | |
|--|--|
| Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00255 | |
| Felhívás/Projekt címe: A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése | |
| Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ | |

| | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|-------|--|--|
| | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | | | |
| Bevételek (mFt): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg | | | | | | | | | | | | | | | | 13,53 | | |
| Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,53 | | |
| Kiadások (mFt): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektelőkészítés költségei | | | | | | | | | | | | | | | | 3,25 | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 4,11 | | |
| Projektmenedzsmeni költség | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Célcsoport támogatásának költségei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Általános (rezsi) költség | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen tárgyhó: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | | |
| <i>Ebből utófinanszírozás:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | | |
| <i>Ebből szállítói finanszírozás:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 7,36 | 7,36 | | |
| <i>Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 7,36 | 7,36 | | |
| <i>Ebből hó végi/ negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,36 | | |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek) : | | | | | | | | | | | | | | | | 7,36 | | |
| <i>Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 7,36 | | |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 7,36 | 7,36 | | |
| Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 7,36 | | |
| Rendelkezésre álló hó végi/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | 6,17 | 6,17 | | |

Kelt.: Hajdúböszörmény, 2017.09.26.



Amint az a mellékelt
munkatársak megnevezése.

Hajdúböszörmény

2017-10-20

| | | 2018 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| november | december | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév |
| | | 121,32 | | | | | | | | | | | | |
| 13,53 | 13,53 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| | 0,21 | | 1,98 | 2,04 | | | | | | | | | | |
| | 0,15 | | 1,36 | 1,41 | | | | | | | | | | |
| | 5,80 | | 58,30 | 58,23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,36 | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 6,17 | 0,00 | 59,64 | 61,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6,17 | 0,00 | 59,64 | 61,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,36 | 13,53 | 13,53 | 73,17 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 7,36 | 13,53 | 13,53 | 73,17 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6,17 | - | 59,64 | 61,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6,17 | | 59,64 | 61,68 | | | | | | | | | | |
| | 6,17 | | 59,64 | 61,68 | | | | | | | | | | |
| 7,36 | 13,53 | 13,53 | 73,17 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 124,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 7,36 | 13,53 | 13,53 | 73,17 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 6,17 | 0,00 | 121,32 | 61,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or initials.

A másolat hiteles.
Közzététel
mindenképp igazságtétel.



Handwritten text at the bottom right, possibly a date or reference number.

(millió Ft)

| 2022 | | | | 2023 | | | | Összesen | Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|---|--------------|---------------|--------------|
| II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | I. negyedév | | | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
| | | | | | | | | | | | 134,85 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 7,36 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 120,33 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | 134,85 |
| | | | | | | | | | | | | 134,85 |
| | | | | | | | | | | | | 134,85 |
| | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 | 134,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

Ph
Kedvezményezett hivatalos képviselője



A másolat hiteles,
az eredetivel
minden esetben egyenértékű.

Hajdúböszörmény

2017-10-20

| Tervezői leírás | | Építési típus | | Egyedi azonosító | | Közművesítés | | Működési költségvetés | | Tervezési költségvetés | | Tervezési időszak | | Tervezési státusz | | Tervezési költségvetés | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projektcím | Előzetes engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat | Építési engedélyezési irat |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdútelep | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tervezési státuszok (ismeretlen)

10. 20.

A másolat hiteles.
az eredetivel.
munkatársam ellenőrzésébe.



Hajdúböszörmény

2017-10-20


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00255
 Kedvezményezett: Hajdúszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.7. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A középfokú oktatási intézmények mellett működő kollégiumokat igénybevevő hátrányos helyzetű tanulók száma | | | 2018.10.31. | 10 | 10 | 10 |
| Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma | | | 2018.10.31. | 1 | 1 | 1 |

82



Europai Unió
 Európai Stratégia
 43180-1/2015. (K) Képzés



Hajdúszörmény