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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2022. oktéber 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
Okostanterem Kkialakitasa, tanteremfelijitis” tirgyli kézbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli Gsszegezést az 2. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napj4n kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljdrasban nyertes a Kivitelezo. Az
elézdek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést
kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozza kapcsolodé mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok (a
tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai (a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz0dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozétt, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrél szold 2015.
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelel6en jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszami ,,OKkostanterem, az dllami
fenntartasi koznevelési intézmények digitilis tanuldst segité tereinek fejlesztése” cimii projekt
keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzGdésben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre vonatkozdan a
Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban felsorolt dokumentumok (Eljarés
dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzOdéssel
egylitt a SzerzOdést alkotjak, igy egyiitt olvasanddak és értelmezendSek. A dokumentumok kozotti
ellentmondés esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:



2.1 Ajénlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatds(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilf5ldi adéilletéségli Kivitelezd illetbsége szerinti adohatésagdtol szarmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben az. I 1. sz.
mellékletben talalhatd cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitasa, tanteremfelijitas™ 2.
rész elnevezésli kozbeszerzési eljaras alapjan a szerz8dés 1. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerz6désben
meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilonésen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezoi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédo tervezdi és
mémaki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovébbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen szerzédés
teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevé I.1. pont szerinti ajanlatanak arazott
koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezé 4ltal az ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt.
141. §-4nak szabalyait megfeleloen kell alkalmazni.

A Szerzbdés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd a szerzédés 1. 1. sz. mellekletében
megjelolt cimeken lév6 egy-egy tanterem feltjitasi, korszer(sitési és 1étesitési munkdinak szerzodésszerii
megvalositisara  vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vailal  arra, hogy

jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezé koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgdlé kozfeladatot ellato
intézmények alaptevékenységiik ellatisaban nem akadalyozhatok, mindennemii kzmi szolgaltatasokat
érinté kivitelezési tevékenység végrehajtisa, kizardlag Megrendelével torténd eldzetes egyeztetést
kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezo kételes az épitési-szerelési munkak szerzodésszer(l megvaldsitasa sordn a munkateriilet atadas-
atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmények rendeltetésszeri lizemeltetéséhez sziikséges
feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt
igazodik a kozfeladatot ellato intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat
akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanokon talalhaté kozmii szolgaltatasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiiletek rendeltetésszer(i hasznalatat lehetévé tevo, Kivitelezd
feladatat képezd fenti feladatok szerzddésszeril teljesitésével Osszefiiggd koltségeket a vallalkozoi dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozoan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6
Megrendel6 iranydba nem élhet.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel utasitasa szerint koteles eljarni.
Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(tlen utasitést ad, a Kivitelezé koteles 6t erre
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10.

11.

12.

figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisét fenntartja, a Kivitelezd a
Szerz6déstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendel kockézatéra ellithatja.
A Kivitelezé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkék megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a lezérasaig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési napld) naprakészen,
folyamatosan, az iranyado jogszabalyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni
a jogszabalyokban eloirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési naploban a Kivitelezd
koteles az adott megvalositdsi helyszint megjeldini, feltiintetni.

Kivitelezd kételes az V. 6.1. pont szerinti organizacids teendék/kérdések kapcsan, a munkaszervezeés €s
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés V. 6.3. pontja szerinti savos litemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miikddé érintett koznevelési intézmény(ek) szokasos
mukodési rendjét.

Kivitelezo koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi szabalyok
— ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozd specifikus
szabélyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszkozOk biztonsagos A4llapotat ellenérizni, valamint a
munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogéastalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatinak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd kételes a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvéllalkozoi altal okozott esetleges
karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetden az
okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a jelen pont szerinti kérokozds esetén a
karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utblag értesiti.

Kivitelez6 kételes a Megrendeld éltal elézetesen 8sszehivott kooperdcids megbeszélésen jelen Kivitelezési
szerz6dés L. 1. sz. mellékletében meghatirozott épiiletekben taldlhat6 tantermek kivitelezési munkéjaval
Osszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A Megrendeld a kooperacios
megbeszélés idopontjardl és helyszinérél legalabb azt megeldz6 3 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szamadra, hogy barmely iddpontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljard személy megtekinthesse
és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a kivitelezéshez kapesolodo, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez szilkséges
dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irdsban kézolni a Megrendeldvel a Szerzdédésben meghatirozott munkak elvégzését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés V1. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezé kezel6hdz — elszéllitani, a vonatkozd
jogszabalyban eldirt modon irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd
szallitasi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitdsira szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve érvényes
jogosultsaggal rendelkezd felelos miiszaki vezetot kijeldIni. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzese
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabbd szakképzett, betanitott- és
segédmunkaerdt biztositani, amely a Kivitelezési szerz0dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idében torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az altala és az alvallalkozok 4ltal
végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel
be nem tartisa esetén az ebbdl szdrmazo6 Gsszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége kiilonosen a
teljesités sordn az aldbbi szakemberek biztositasa:

a.) legalabb 1 {6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet JMVE” (vagy
azzal egyenértékii) kategoriaju szakember (aki dsszesen legalabb 12 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: _

b.) legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 2. rész
5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV- EV” (vagy azzal egyenértékil) kategoriaju
rendelkez6 szakember (aki 6sszesen legaldbb 12 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése: _

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz8dés XIIIL pontja szerint
sulyos szerz0désszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden kapcsol6dd
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocilis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezeés,
segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerzbdes
szerinti dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben és/vagy annak
mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targydban megnevezett munkak
szerzddésszerli megvalositasahoz és a rendeltetésszerii haszndlathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dijazés irdnti igénnyel a Kivitelezd
nem ¢élhet,

Kivitelez a jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Kivitelezési szerzodés megkdtésekor megfelel az épitett komyezet alakitasarél és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé
191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve
rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvéantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen
pont szerinti jogszabalyok éltal eldirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Kivitelezési szerz6désbdl
fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezo a Kivitelezési
szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéntartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban
meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Ggy a Megrendeld a
Kivitelezési szerzodéstol eldllhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett koznevelési intézmények fenntartdsét ellaté tankeriileti k6zpontokon
keresztiill a Kivitelezés iddtartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna rékotési lehetdséget. A hasznalat mérésének biztositdsa és az elszamolast
kovetéen a dijak megfizetése a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlikat a Kivitelezd a
kivitelezéssel érintett tankeriileti kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a
koziizemi szolgaltatok ltal torténd dijkozlést kdvetden. Kivitelezd nem jogosult a végszamla kiallitasara
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési kitelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezoé koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriil6 munkarészekrdl a Megrendel6t és miiszaki
ellendrét az eltakards el6tt legalabb 3 munkanappal megel6zoleg értesiteni és a munkarészeket az eltakaras
elétt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendeldnek és/vagy miiszaki
ellendrének 3 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogésait Kivitelezovel kézdlje,
aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hianyossagot a kézIést6l szdmitott 7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezé koteles a szerzddés 1. 7. sz. mellékletben talalhatd, a megvaldsitasi helyszinekre vonatkozé
miiszaki mellékleteiben meghatérozott tételeket, és a szerz6dés 1. 9. sz. mellékletét képzd miiszaki
lefrasban feltiintetett feladatlefrasokat hianytalanul eldallitani az Gsszes szilkséges kiegészité munkéval
egyiitt, fiiggetleniil attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészitd munkailatok a miiszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes koriiség elve). Kivitelezd a megvaldsitdsi helyszinek miiszaki
mellékleteinek hianyossagara nem hivatkozhat, ez Kivitelez6t a Kivitelezési szerz6dés szerinti
kotelezettségei alol nem mentesiti. A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is,
amelyek a szerzodésben és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési
szerzbdés targydban megnevezett munkak megvalositdsahoz miiszakilag sziikséges €s a rendeltetésszeri
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilon

megtéritési igénnyel a Kivitelez6 nem ¢€lhet (t6bbletmunka).

Amennyiben a miiszaki leirds valamely hib4ja vagy hidnyossidga a kivitelezés folyamatéban valik
felismerhetové, a Kivitelezo késedelem nélkiil kételes errdl a Megrendelét téjékoztatni.

Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozo kételezé jogi normak (t6rvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés alairdsanak idépontjaban
érvényes jogszabalyok, milszaki el6irdsok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok eldirdsai, a szakma
altalanosan elfogadott elbirasai alapjan végzi el.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k elétti teljesités esetén a miiszaki &tadas-atvétel korabbi
idépontra val6 helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazodoan — a
sz4amla eldbbi benyujtasara, azaz Megrendeld — elézetes egyeztetést kovetden - elbteljesitést elfogad.

Kivitelezo kotelessége Megrendeldt folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka elorehaladasarol,
az adott iddszakban t6rtént és a tervezett egyeztetésekr6l, felmeriilt szakmai kérdésekrol. A szerz6doé felek
a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrdl,
kifogasokrol, tajékoztatasokrdl irasbeli emlékeztetét kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
régziteni. Kizardlag ezen irdsbeli emlékeztetében, vagy irdsban kozolt kifogasok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetdk figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelez6 kételes Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kello idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért Kivitelezd feleldsséggel tartozik. Kivitelezd tudomassal bir arrdl, hogy
Megrendelének a Kivitelezési szerzodés hataridoben torténoé teljesitéséhez kiilonds érdeke fliz6dik.

A Kivitelezd kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kérral és koveteléssel szemben,
amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelonek, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés megkstésétdl kezdve rendelkezik kivitelezoi
felelésségbiztositdssal minimum éves 65.000.000,- Ft (Hatvaniétmillié forint) limit Gsszegre és
minimum 32.500.000,- Ft (Harminckétmilliootszazezer forint)/kdr Gsszegre, amely kiterjed a teljes
Kivitelezési szerzédés szerinti munkédkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, €s azt a jelen
Kivitelezési szerz6dés tényleges véghataridejét egy naptari honappal meghaladoan hatilyban tartja,
valamint a kétvényt és a befizetést igazolod pénziigyi dokumentumot a szerzddéskotés idépontjdig
bemutatja. A feleldsségbiztositisi kétvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés II. 2. sz. mellékletét
képezi.

A felelosségbiztositast a Kivitelezési szerzodés egész idotartamdra koteles Kivitelezd megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzodés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkoz6
nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositést, vagy a Kivitelezési szerz6dés
idétartama alatt az egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Kivitelezési szerzddést azonnali
hatallyal felmondani.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési szerzodés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére valo elszamoldsdra vonatkozo
specialis kdzosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerzddés felmondasahoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerz8désszegésének,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerz6dés lehetetleniilését okozd magatartdsanak
bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kovetden pedig a
Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglalt kizard ok hatalya ala keriil.
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28.

29.

30.

Kivitelez6 koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
tantermek allapotanak rogzitését.

Kivitelezé koteles a nem kdzvetleniil feladatat képezo, de ahhoz kapesolédo, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti allapotdban visszaallitani.

Kivitelezd koteles a szerzédés hatalyba 1épését kdvetd 5 munkanapon beliil teremfelujitasi itemtervet és
pénziigyi tervet 4tadni Megrendeld részére. Az 4tadott titemterv és pénziigyi terv modosulasar6l a
Kivitelez6 koteles a Megrendelét mihamarabb, de legkésébb a teremfelujitas elott egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1€v6
munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd nem mentesiil a szerz6désszegeés
jogkdvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd tevékenységét nem, vagy nem
megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési napléban jelzett kezdeményezése
(készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL fejezetében foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzbdésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezdvel mindenkor egyiittmiikdni.

Amennyiben Megrendelé a szakszeritlen utasitas végrehajtaséhoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja —
akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja. Megrendeld nem adhat olyan
utasitast Kivitelezonek, amely az élet- és vagyonbiztonsigot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba
titk6zik.

Megrendeld kételes kozremiikddni abban, hogy a Kivitelez, illetve a Kivitelezé szerzodés teljesitésében
részt vevd munkatdrsai, vagy alkalmazottai a szerzddés teljesitése soran a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendeld koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszerli, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokéban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkak ellenértéke: 6sszesen netté 126 660 689,- Ft + Afa,
azaz Szazhuszonhatmillié-hatszdzhatvanezer-hatszaznyolcvankilenc forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatélyos addjogszabélyok szerint — brutté 160.859.075,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozéi dij).
A Szerzddés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az allami
fenntartasi koznevelési intézmények digitilis tanuldst segité tereinek fejlesztése” cimii projekt
forrasabol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A thmogatas szempontjabol elszamolhat6
koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozo6i dij) 100 %-a eurdpai unids tamogatasbol keriil
finanszirozésra. (A jelen pontban meghatdrozott tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos
tamogatasi szerz6dés alapjan médosulhat). A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az igylet

természetébsl adédéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatisra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerz6dés teljesitend6 feladatként
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felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Kivitelezési szerzodés részét képezd
mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint a felmeriil6 koltségeket is. A
Kivitelezé kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak
tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerli megvaldsitdshoz — gépészeti, villamos és
egyéb technologiai berendezések, rendszerek iizembiztos milkédéséhez — és a miszaki 4tadashoz
sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezd a Kivitelezési szerzodés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — altaldnos forgalmi
adé nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelelé Osszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerz8désben foglaltak alapjan netté 6 333 034 forint + Afa, azaz brutté 8 042 954 forint elélegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a SzerzOdés
teljesitése sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez el6legbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mintdja (II1. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
régzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a
szerzbdéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekérd dokumentummal, amely
hatéaridé jogveszi6, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a kés6bbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstdl (el6legbekérd dokumentum 4tvételétél) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyéban az el6leg-igénylést
a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az elbleget legkésbb az épitési
munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott (jovairt)
eldlegrdl eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezé az el6leget a
benyujtasra keriild végszamla dsszegéb6l vonja le. Kivitelezé kételes a végszamlaban a teljes elbleg
osszeggel elszamolni. Az eldleg Ssszege a Kbt. 135. §-4ban, a Polgéri Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen koézvetleniil keriil
kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizéarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel. A
jogosulatlanul felhasznédlt vagy a Kivitelezési szerzodés megsziinésekor el nem szdmolt eldleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Kivitelezési szerz0dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerzddés targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgéltatas jellegére tekintettel a részszdmla elnevezésii
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzddésben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasinak felel meg. A részszamla, a részteljesités,
a részteljesités igazoldsa, mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem
jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés aldirasdval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitisdval is megegyez$ — akaratat tilkkrozé oszthatatlan szolgéltatds (jogilag) oszthato
szolgéltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

A Megrendeld részérdl a miszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellenor ellenjegyzésével elldtott
teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabélyzataban kijelolt képvisel6je jogosult. (I11. 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezé dokumentumok benyvjtasa
szitkséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozd bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem
osszesité (III. 4. sz. iratminta), alvallalkozéi teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (III. 5. sz.
iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek aranya) kapcsolodo részteljesitések igazolasa tekintetében
a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések
esetén nem kerill sor. A részteljesitési igazolas Kkiallitasshoz — a fentiekben meghatarozott
dokumentumokon tulmenden — az adott késziiltségi fok szerzOdésszer(i megvaldsuldsat alatamasztod
dokumentacié Kivitelezé altali 4tadasa sziikséges, amely atadast kdvetd 5 napon beliil Megrendeld —
helyszini bejarassal — ellenorzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddo teljesitést, és a javitando hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki ellendr altal
jovdhagyott, hianytalan részteljesitést kvetden kertilhet sor.



Az ellenszolgiltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellenér) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét
k&vetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl
szdrmazé tamogatdsok felhasznalasanak rendjérdl szl 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben foglalt ellenértek
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint térténik.

6. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendel6 4 db részszamla és 1
db végszamla benyujtasara nyjt lehetdséget az alabbi litemezésben:

1. részszamla benyujtdsanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 15%-a teljes korilen elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendel6 részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld netté vallalkozo dij 20%-4nak megfelelé mértékii részszamla benyujthatd.
2. részszamla benytjtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 45%-a teljes kortien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepl netté vallalkozo dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.
3. részszamla benynjtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 65%-a teljes korlien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendel részére megtdrtént, a
IV.1 pontban szerepld netté vallalkozo dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.
4. részszamla benynjtasanak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés L. 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes kortien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szereplé nettd véllalkozé dij alapjan szdmolt Osszeg 20%-dnak megfeleld mértéki
részszamla benyujthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatés kifizetése a szerz6dés szerinti
kotelezettségteljesités megvalésulasinak mértéke alapjan keriil meghatérozasra, ugy, hogy a részszdmla
szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzodés dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.
Valamennyi (rész)szamla kiallitasdnak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas
kiallitisa Megrendel® részérél.!

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valésul meg, és a Kivitelezo
a szerzOdésszerti teljesitést kivetden jogosult a végszdmla benyujtasra.

Végszamla benytijtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan, minden megvalésitasi helyszint érintd
miiszaki atadast-atvételt kovetden a Miiszaki 4tadas-4tvételi jegyz6kdnyvek a miiszaki ellen6rok részérdl
kiadasra keriiltek és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolés kiallitdsa megtdrtént.

Alvallalkozo igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan torténik:

a) aKivitelezo(k) annak megfeleloen nyujtjak be szamlajukat a Megrendel6nek, hogy koziilitkk melyik
mekkora Ssszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol. Az egyes Kivitelez6(k) a szdmla beny(jtasaval
egyidejiileg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelez8k mindegyike az altala kiallitott szimlaban részletezi az alvéllalkozoi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékét;

¢) a szamlaban feltiintetett alvallalkozoéi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kévet6 tizendt napon belill dtutalja a Kivitelez6(k)nek;

d) Kivitelez6(k) — amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szamlait, vagy az alvéllalkozéval k6tott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkoz6i
dij egy részét visszatartja;

Y Az dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazandé szerzédéses rendelkezések.



e) Kivitelezé(k) atadjak Megrendelonek az alvallalkozbi kévetelések kiegyenlitését igazol6 atutaldsok
igazoldsainak masolatait;

f)  Kivitelezé(k) altal benyujtott szaml4dban megjeldit, kivitelez6i teljesités ellenértékét Megrendeld az
e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kdveto tizenot napon beliil 4tutalja Kivitelezo(k)nek;

g) ha a Kivitelezék valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét Megrendel( visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezé(ke)t,
ha Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult a Kivitelez6 altal az a) pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsétasara a kovetkezok szerint van lehetdség:

A véllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen szémitandé, illetve
fizetendd. Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozdi dij a Kivitelez6 szerzddéses kotelezettségeihez
tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
A szémlan a projekt azonositdszamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelezd a Megrendel altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerzddés iktatészdménak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld
kizarélag a teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabalyszerlien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerzddés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatérozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii megvaldsitisara vonatkozik. Kivitelez6
az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és
hibamentes atadasahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik,
hogy a vallalkozoi dij kiiléndsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve a munka
megkezdése elbtt ellatandé egyeb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

¢) aMegrendel altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kéltségeit,

€) a Kivitelezd tevékenyégével kapesolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) azBsszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitasanak, beépitésének, szerelésének, koltségeét
és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez sziikséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

1)  ajelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak megvalositasahoz sziikséges Gsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j)  a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerzodésben véllalt munkak teljes kord —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznélatit lehetévé tevé —, szerzddésszerii
elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével 6sszefliggod koltségeket,

k) a munkak soran eléfordulé killonleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottségaibol fakado, megszakitasokkal torténé kivitelezés tobbletkoltségeit,
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1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a munkavégzeéshez a
Kivitelez® altal biztositandé feltételek biztositdsanak koltségeit,

m) vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatds valamennyi koltséget,
n) amunkabiztonsagi, tiizvédelmi és koryezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak koltségeit,

0) a Kivitelezd 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési, bontési
tormelék és hulladék szakszert gylijtésének, taroldsanak, valamint a hatosagilag kijelolt lerakohelyre
torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p) a Kivitelezé altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével, allagmegovasaval
Osszefiiggo koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkékkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatosagéhoz elengedhetetleniil sziikséges €pitési-
szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitisanak, a sziikséges bontdsoknak és
ezek helyrehozatal4nak, valamint az esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitisdhoz tartozé egyéb
munkdaknak a koltségét,

r) ajotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének
koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

S) aberuhazésokhoz beépitésre keriil anyagok taroldsardl és a trolassal kapcsolatos kdltsegeket (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij),

t) az altala végzett munkéval Osszefliggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, Gtlezaras engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg szitkségessé
valé koztertilet foglalasi engedély beszerzésérol és a kdzteriilet foglalds koltségeit,

u) az éltala végzett munkaval 6sszefiiggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok kéltségeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes kéltségvetés a Kivitelezési szerz0dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétél szamitott 8 napon beliil az Ssszes
megvaldsitasi helyszin esetében a munkateriilet atadasi napjat kitizni legkés6bb a jelen Kivitelezési
szerzOdés hatalybalépésétél szamitott 15. (tizendtodik) napra.

A Megrendel a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétol
szamitott 15 (tizendt) napon belil, az Osszes megvalositasi helyszinen — munkavégzésre alkalmas
4llapotban — jegyzOkonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadésat az €pitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtadasanak napja az épitési naploban
torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténé 4taddsa egy eljarasban is
megvaldsithat6, elektronikus dokumentalas mellett. Megrendelé a Kivitelezési szerzodés 1. 1. sz
mellékletében meghatarozott megvalositasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelez0 részére, aki koteles azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelezd koteles a munkateriileteket a Szerzodés hatdlybalépését kévetd 15 (tizendt) napon beliil- a
Megrendeld 4ltal kitiizott hatarnapon és az €pitési naploban rogzitetten — 4tvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.
Kivitelezd sulyos szerzodésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitliztt hatdrnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe
esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzodésszer(i ataddsanak idépontjatol a miiszaki dtadds-atvételi

eljaras lezarasiig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerzodés barmely okbol teljesités nélkiil sziinik meg,
a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A munkateriilet 4tvételét kdvetden a

10



biztons4gtechnikai, tliz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkaterillet megfeleld Orzését a
Kivitelezének kell biztositania, egyuttal Kivitelezd felelosséget véllal a munkavégzés teljes id6tartama
alatt a targyi munkaval dsszefliggo tevékenységbdl eredd mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kévetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
koteles:

6.1. az organizicids tervet és/vagy organizacids kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban megjeldlt
képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

6.2. a kivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ettol eltérd kiilén
irasbeli megallapodasa esetén;

6.3. akivitelezés folyamatarél részletes, megvalositasi helyszinenként heti bontasu savos litemtervet dtadni
a Megrendelének, amelyhez a Megrendelé utasitasokat adhat, és amit Kivitelezd koteles
haladéktalanul, de legkésbb a Megrendeld utasitasatél szamitott 3 (harom) munkanapon belil a
megrendel6i utasitasnak megfeleléen médositani, és ismételten atadni a Megrendelnek; Az itemterv
tartalmazza az egyes megvalositasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategéridkba soroldsét is.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet ataddsat kdvetden az V. 6.3. pont szerint — elkészitett savos litemtervet
a Megrendeld koteles a savos iitemterv dtaddsatél szamitott 5 (6t) munkanapon beliil felilvizsgalni €s
szilkség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak atdolgozéséra, az atdolgozand6 részek és kapcsolodo
megrendel6i igények pontos irdsbeli megjelslésével. Amennyiben a sivos iitemterv atdolgozasa nem

sziikséges, Megrendel6 épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles legkésébb a
feliilvizsgélatra rendelkezésre all6 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv dtdolgozdsdra ad utasitast, ugy azt a Megrendeld épitési
napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselGjének az V. 6.3 pont szerint atdolgozott savos
{itemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve,
hogy annak atdolgozdsira Megrendelé utasitisainak megfeleloen keriilt sor. Ellenkezd esetben a
Megrendel6 a savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsdban foglaltaknak megfelel6en, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a
kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kézdtti koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet dtadasatol szamitott 5 hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvalésitasi helyszineken a Kivitelezd mennyi id6t tdlthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvalositasi helyszineket Kivitelezd az iitemtervben harom kategériaba sorolja,
az alabbiak szerint:

Az ilitemtervben meghatdrozott kezdési idoponttél szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelezd a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenti munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, gy az nem rendelhetd el a Kivitelezének a
helyszinen eltslthet6 napok szamanak Megrendeld éltal jovdhagyott novelése nélkiil.

Az {itemtervben meghatdrozott kezdési id8ponttél szamitott 21 naptari napot tolthet el a Kivitelezd a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volument, bontasi munkék
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeriil, ugy az nem
rendelhetd el a Kivitelezonek a helyszinen eltdltheté napok szdmanak, Megrendeld altal jévahagyott
novelése nélkiil.
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10.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési idéponttol szamitott 30 naptdri napot tolthet el a Kivitelezo a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkak mellett kiilsé munkdak
is felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd a munkateriilet dtadasatol kezdédik. Jelen Kivitelezési szerzodés
a Felek Aaltali alairds — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irak al4, az idében késébb
alairé Fél alairasanak — napjan j6n létre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a V1. 1. pontban régzitett
teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartaménak azon része, amely a
teljesitési hataridén tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a szerzddés hatalybalépésétol szamitott legkésobb 15.
(tizenétddik) nap, a jelen Kivitelezési szerzddés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvéllalat, sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a
Megrendel6 elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette,
illetve Megrendel6t a dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossdgaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1
pont szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva allapitotta meg.
Kivitelezé az épiilet funkciéjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatihoz €s a
teljes kori, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és min6ségli megvaldsitasahoz
szitkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelezd a Kivitelezési szerzodés teljesitése soran nem hivatkozhat az
Eljaras dokumentumai és kiilén6sen a miiszaki dokumentdci6 esetleges pontatlanségéra, a Megrendel6i
célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljards dokumentumai
pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire valo hivatkozassal pétmunka nem
szdmolhatd el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelezo felelds a jogkovetkezménykért, amely a miszaki
dokument4cié olyan hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a t6le elvarhatd szakmai gondosséag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaci6tél eltérni csak a Megrendeld elbzetes
irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilonosen kozbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartisaval
lehet. A Kivitelez6 részére a milszaki dokumentéciotdl vald eltérésre kizardlag a Megrendelé jogosult
utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasaban: anyag) koteles
elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél.
Ebben az esetben — amennyiben a kivéltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul
— csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és haszndlati paraméterii, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre kerilld —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezo, a miiszaki ellendr és a Megrendeld altali ellenjegyzését kdvetden
keriilhet sor, amely hozz4jarulds megadasara a tervezd, a miszaki ellendr és a Megrendeld nem koteles.
Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz0k kérésére a Kivitelezo koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy mubizonylatat, illetve a kapcsolédé egyéb dokumentumokat elézetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
minBségében, mind hasznilhatésagaban megfeleljen a Kivitelezési szerzodés — kiilondsen a Kivitelezési
szerz0dés részét képezd miiszaki dokumentécié — elirdsainak. A hozzijarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot a Kivitelezo koltségére, a Megrendeld altal kivélasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkérébe
tartozik, a hozzajarulas id6igénye vagy elutasitasa miatt a Kivitelez6 nem Iéphet fel hatarid6-modositasi
vagy egyéb igénnyel Megrendelo felé.
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11. A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezeési
szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendel6nek tortént el6zetes
bemutatasat kévetéen és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli
jovéhagyasat kovetden épitheti be.

12. A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott mindségii teljesitést a Megrendelé jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére tjraépittetni. A mindség megallapitasa a
vonatkozo6 szabvanyok szerint térténik.

13. Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriildé munkarészekrdl Megrendelé6 XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3 (harom) munkanappal elobb
értesiteni, és lehetdvé tenni szdmara, hogy azokat megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a
befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenfrzi, ugy a
Kivitelezé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is
teljes felelosséggel tartozik.

14. A kivitelezés elvégzését kvetden Kivitelezd kételes a Kivitelezési szerzédésben meghatrozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras megkezdhetdségét igazolé miiszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az adott helyszinre vonatkozoan €rvényes, a
VI. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hataridé lejartat megelézd 2 (kettd) nappal az épitési napléban
roégzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miszaki ellenoér nem
jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

15. Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat megtétele a
jOhiszemil joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egylittmiikidését sérti, annak jogkdvetkezmeényét — a
miszaki ellendri ellenjegyzésto! fliggetleniil — viseli.

16. Kivitelezé koteles arra, hogy a Kivitelezési szerz0dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadélyozé kériilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kivetden haladéktalanul, de legkésébb 2
(kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalyk6zlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérol a teljesitési hataridok vagy barmely, a
Kivitelezési szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, gy Kivitelezd koteles ezen igényét az
akadalyoztatds fennallasa varhat6 idGtartamanak megjelSlése, és okdnak meghatirozasa mellett a
Megrendeldnek irasban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az
igénybejelentését az akadalykozlésrdl sz616 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadésa esetén — amelyrél Megrendeld az igénybejelentéstol
szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az adott teljesités tekintetében uj
teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kézos megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt.
141.§-4t kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ré iranyad6
jogszabalyok, igy kiilonosen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

17. Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hatirid6k letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendel6 — el6zetes
egyeztetést kovetden — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki dtadas-atvétel, illetve a
szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti teljesitéshez igazodik.

18. A Kivitelezési szerzddés Kkizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzddésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerz6dés I. 1. sz. mellékletében
szerepl6é megvaldsitasi helyszinen:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadést-atvételt kovetden a miiszaki dtadas-atvételi
jegyz6konyv a muszaki ellenor részérdl kiadasra kertilt,

b) a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazoldst.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

1. A Kivitelezb t6bbletmunka elszamoldsara nem jogosult.
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2. A jelen Kivitelezési szerzddésben meghatérozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerz6dés
alapjan teljesitendé kivitelezési munkdak) kérébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentacidéban nem szerepld,
a Megrendeld ltal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezo kételes elvégezni, ha a teljesitést
nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3. Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldsara van lehetoség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a Megrendeld
fedezettel rendelkezik, Osszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre
vonatkozéan nem allnak rendelkezésre szerzodésszeri potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen
nem kerilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A poétmunkédk sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendeld a
miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Kivitelezd a poétmunka kltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezo éltal
benytijtott pétmunka kéltségvetést az Megrendel$ miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitisait a Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellendr és a Kivitelezb egyezségre
jutnak a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Ugy ezt a miliszaki tartalmat és koltségvetést
kozosen, irdsban felterjesztik Megrendel6nek jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendeld
XV. 3. pontban jeldlt hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkoz6 kozbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jévahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka elvégzésének
megrendelésére és a potmunka ellenértékének megtéritésére. A poétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irdsbeli jovahagyasat kovetden
a Kivitelezési szerzodéshez, mint a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet
csatoljak. A pétmunkakat —hasonloan a Kivitelezési szerz6dés szerint elvégzendo kivitelezési munkékhoz
— az épitéiparban szokésos standardoknak, és a vonatkoz6 magyar és/vagy eur6pai uniés szabvanyoknak,
miszaki eldirasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A poétmunkékra
(killonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen
fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

5. A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér eléterjesztése
alapjan a Megrendel pétmunkénak mindsiti, azt irdsban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel 6sszhangban, megfeleléen meghatérozasra kertilt, tovabbé a
potmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre all.

6. AKivitelez6 az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés rat/dijat hatarozott meg,
akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a
Felek a TERC normagyiijtemény aktudlis verzi6jat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként
felmeriild koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagyijtemény aktudlis verziéjanak anyagaraval,
a munkadijat a Kivitelezé 4ltal bearazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsiéradijéval kell
kalkulalni, amellyel a szerz6dés mellékletét képezé arajanlataban is kalkulalt.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a
miiszaki ellenér jévahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellenér altal meghatérozott arak/dijak
alkalmazanddk.

7. A potmunka elvégzését kdvetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot Kivitelezd a
Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

8. A pétmunka megrendelését kovetden a Kivitelezé tudomasul veszi, hogy Megrendels az érvényes
kozbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerz6dés modositasat.
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Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek k6zott a jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tlirni kételes a pétmunka maés kivitelezével vald elvégeztetését €s
ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkékkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi
kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki dtadas-atvételt Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo értesitése alapjan
Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendeld meghivja Kivitelezd képviseldit.
A miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés
alapj4n elvégzendd munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennéll6 hibak és hidnyossagok
nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibdk és hianyossédgok a milszaki atadas-atvétel
idétartama alatt kijavithatok, pétolhatok. A miiszaki atadas-atvételi eljards id6tartama legfeljebb 15
(tizendt) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat Megrendeld legkésobb a Kivitelezo készre jelentését kovetd
5. (6todik) napra kételes kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam alatt le kell folytatni. Az 4tadas-
atvételi eljaras 15 (tizenét) napos id6tartama alatt a rendeltetésszert hasznélatra alkalmas, a Szerzédésben
és az annak részét képezdé dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg
kell toérténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités
szerzédésszeri voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabaly eltéréen nem
rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezd koteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban Atadni az  atadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kilondsen a beépitett anyagok minGségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probaiizem, illetve egyeb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére
vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a jogszabalyok altal eldirt, az atadéas-atvételhez
kapcsolodo egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az éltala beépitett
berendezések karbantartisinak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban emlitett
mindennemii ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil 4tadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala kerill annak ellenérzése és
megallapitisa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo jogszabélyok, szabvanyok
eldirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziilt-e el. A Megrendelé nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenbrzésére,
amelyek mindségét a Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot
a feleldsség aldl.

A Miiszaki dtadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat, illetve kijavitasat a
Kivitelezoé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi eljards idotartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak és kijavitdsanak észszeri hataridejét a Felek a
miiszaki dtadas-atvétel soran irasban rogzitik. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadés-
atvétel folytatdsa soran kozdsen ellendrzik, €s annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzbdésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkét atvenni; ellenkezd
esetben Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése akkor hibas vagy nem
szerzddésszer(, ha a miszaki atadas-atvétel sordn megallapitisra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerzdédésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban,
szabvanyokban megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a
rendeltetésszer(i haszndlatot nem akadélyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelezd
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10.

11.

nyilatkozik arrél, hogy az 4tadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-¢ a rendeltetésszerti haszndlatra és az dtadas-atvételre.

Hataridoben teljesit Kivitelezd, ha a miiszaki 4tadas-atvétel a Kivitelezési szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi munkarész
vonatkoz4saban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdodik és az atadas-atvételi eljaras iddtartaméanak
utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIIL 2. és a jelen pontban foglaltakkal ésszefliggésben
tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésagok, vagy a Megrendelé utasitisainak és elSirdsainak,
illetve a Kivitelezési szerzddés rendelkezéseinek be nem tartasabol fakado hibakat és hianyossdgokat a
Kivitelez6 a Kivitelezési szerzdédés keretén beliil koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni
fiiggetleniil attél, hogy a Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd munkék 4tadés-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjin ki nem javitott,
de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznélatot nem akadélyozo6 hibakat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi
igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hibalistaban
meghatérozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen nem
akadalyozza az épiilet alapfunkciojanak megfeleld rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat — potlasat
és kijavitasat a Kivitelezé koteles az atadas atvétel lezarasat megelozoen haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hibdk pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétél fiiggden €s a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokdnyvében ett6l eltérd megéllapodas hidnydban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben
rogzitik.

A sikeres muszaki atads-tvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd birtokbaadasa
(visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek jegyzokonyvben (€pitési napl6ban)
rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgdltatasa a teljesitéskor

(miiszaki 4tadds-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzddésben, illetve a

vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban meghatirozott minéségi kovetelményeknek. A Kivitelezd

ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és annak alapjat
képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki
Iranyelveknek megfelelé minéségi, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerz0dés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben térténd, szakszeri, hibatlan és
hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvényok és eldirdsok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetlentil att6l, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozéja/kdzremiikodoje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Kivitelezé az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszer( teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleldségéért, tovabbd az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fuggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozo6ja/kozremiikdéje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
véllal. Megrendeld a Kivitelezbvel szemben — eltéré jogszabélyi rendelkezés hidnydban — a térvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.
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10.

11.

12.

A Kivitelezo jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételt
kdvetd napjatol szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozdan wjra megkezdddik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha
a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerz6dés tirgya szerinti
tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 j6tallasi, szavatossagi
kotelezettsége ala tartozé hidnyossagok, hibdk miatt nem lizemel rendeltetésszerten, az elézéekben
meghatarozott jotallasi idé, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi ido a Kivitelezési szerzédés szerinti
miszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmassé nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd jotallasi idétartamot hatdroz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés IX.3. pontja szerinti jotallasi id6tartam, agy az
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal kitelezben eldirt jotallasi idotartam az
alkalmazandd.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul
értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott
észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennalld igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat kovetden élhet.

A Kivitelezé6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idGszak alatt megtartott bejardsokon,
kozremiikddni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok okainak és kovetkezményeinek
feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztédsa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibds munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran belill megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas
teljesités orvosldsara legkésébb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hataridé lejartdig
koteles. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitisarél azonnal intézkednie
kell a Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitdsat megtagadja, nem
kezdi meg hatdrid6ben, a hiba javitdsdt nem megfeleld mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, tigy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat
a Kivitelez6 koltségére és kockazatara kijavittathatja, és a kijavitas koltségeinek, valamint a felmertilt
kéroknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerzddés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat kéltségére kijavitani vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojuaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a milszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld 4ltal ismert, a Ptk. 6:247.

§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
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X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjén a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jolteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: , Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozoi dij
5%-a (azaz Ot szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem dvadék formajéban biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6, mint kedvezményezett részére sz0l,

b) a Biztositékbdl szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztositd eldzetes hozzdjarulasa nélkiil -
nem engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nytjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito mddosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali elsd felszolitastél szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelezot az
alapjogviszony alapjdn megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgiltatas visszautasitdsdra, visszatartdsira, annak vitatisdra vagy beszamitasara vonatkozo
valamennyi jogarél, tovabba arrdl is, hogy a Kiviteleznek a Szerz6désbol vagy azzal kapesolatban,
illetve mas jogviszonybél eredd, a Megrendel6vel szembeni kiveteléseit érvényesitse. A kiallito a
biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felsz6litast nem kotheti semmilyen
olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogit korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerii aldirds igazoldsara vonatkozo
kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék felhasznalasara,
amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszerlien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véllalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendelot a Biztositék lehivasdaban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzo6i okiratba foglalédsa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Amennyiben Kivitelezé a Biztositékot évadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kdzlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd
szamat €s a jelen Szerz6désre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo Osszege a
Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a Biztositékokra vonatkozd
feltoltési kotelezettsége.

Megrendelé a Biztositékot csak a kivetelésének megfeleld osszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositek
nydjtisa nem korldtozza a Kivitelez$ kotelezettségeit a Biztositék dsszeghatardig vagy idotartamdig.

Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerzodés

hatalybalépésének idopontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositéki formérdl a masikra éttérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerz6désben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfelelden
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10.

folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétdl a
jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre
allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara,
tovabba a Kivitelezének felréhaté lehetetleniilés, a Kivitelezd altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartasa miatt a Megrendel6 4ltal jogszerlien gyakorolt
elllas, a felmondas (meghiusulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési felelosségének biztositasara, tovabba a
Megrendeld kotbér- és a kdtbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelez6 nem
szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitéset
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor nem bocsétja a
Megrendeld rendelkezésére, gy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstdl. Amennyiben a Szerz8dés szerinti
teljes nettd ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbol modositdsra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerzodés
médositasanak hatdlyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a
Szerzddés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld 6sszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hatarid6 barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil, Kivitelezd koteles a
Szerzédés modositasdnak hatdlyba 1épésétl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridoig sz0l6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
1jj teljesitési hataridének megfelel6 iddpontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék osszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekvetkezik, Megrendelé a biztositékot 5 (&t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerz0désben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5%-a) és idStartamnak megfeleléen a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezardsanak
napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre
kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi id6szak alatt a jotallas vagy szavatossig korébe esé hiba
keletkezik, gy a jotallasra jogosult megfelelé péthataridd tiizésével felhivia a Kivitelezét a hiba
kijavitisara. Amennyiben a pothataridd eredményteleniil telik el, ugy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat méassal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idoszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak lejartdnak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a jogszabaly alapjan Gjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétol szamitott 30. napot
kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébdl eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallalojanak és/vagy alvallalkozo6janak, egyeb
kdzremiikodojének a Kivitelezési szerzbdés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegé tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél
keletkezik.

Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzddés teljesitésével osszefliggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitdsihoz megtenni a sziikséges

intézkedéseket.

Kivitelezd a 1. 1. pontban rogzitett ktelezettségek elmulasztdsa, kiilonosen k6zmii szolgéltatdsok nem
biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi karért teljes kartéritési felelésséggel felel.
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XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési napldt kell vezetni az
Epkiv. eloirasainak megfeleld moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzéférhetové kell tenni. Az épitési naplot magyar
nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eléirt épitésinaplo-vezetési, -
ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz
rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal milkodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé
alkalmazis segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé kételes a Kivitelezési szerzodés adatait az
elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szdméra egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelonek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a
Kivitelez6 részére nytjtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak
—a Il 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténé — elszallitdsarol a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és koryezetvédelmi hatosagi engedéllyel
rendelkezé hulladékkezelé telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontési
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az épitési és
bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairél sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eléirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az épitési naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait
egyidejiileg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzédés XV. 3. pontjdban meghatarozott
elérhet6ségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek
jogosultak.

Egyenértékliségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre médositss, amennyiben azt az épitési
napléban a Megrendeld a VL. 6. pont szerint jovédhagyta és a vonatkoz6 dokumentumok feltdltésre keriiltek
az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadds-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkdk végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem
sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél stilyosan megszegi, a
sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt felmondassal vagy — a teljesités
megkezdése eldtt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek
onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Kivitelezési szerzodés szerinti kivitelezés (felujitas,
korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak — eléallassal
megsziintetheti a Kivitelezési szerz6dést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
mésik Felet irdsban, megfeleld és észszer(l hataridé tlizésével felszélitotta a szerzodésszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszolitdsban meghatérozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan
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nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendelé Kivitelezd stlyos szerzbdésszegésére vald hivatkozéssal azonnali hatalyu, rendkiviili
felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerz6dést — a Kivitelezési szerzoédés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

ha a Kivitelezd a Megrendel§ irasbeli felszélitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridén beliil, vagy ismételten
szerzOdésszegést kvet el;

ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keril, illetve az
illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat tordltek;

ha a Kivitelezo felelosségbiztositasa a Szerzddés hatalya alatt megsziinik, vagy az eloirt mérték
vagy terjedelem ala csokken;

a Kivitelezd, illetve alvéllalkoz6ja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellendr jovdhagyésa hidnydban
végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo feladatokat, illetve megrendeldi
déntés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miiszaki
ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozdja vagy kozremiik6ddje
barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak
gyakorlasat;

amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizétt munkateriilet atadds-
atvételkor, illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkil megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzdésszerii teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az eldteljesités esetét;

a Kivitelezé nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget az €pitési naplo
vezetési, illetve egyéb dokumentécios kdtelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,
ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felel6s vagy az érdekkdrébe esik;

ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Kivitelezési szerzodést felmondani — vagy att6l eldllni —, ha a Szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezo tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4, A Megrendeld stilyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatallyal, ha

4.1.

4.2,

4.3.

4.4

feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan 0] kozbeszerzési eljarist kell lefolytatni;

a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbol eredd valamely kotelezettség tekintetében
kételezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
semmis;

A Kivitelezési szerzodés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerzodés a kivitelezés targyéra
vonatkozdan (akar részben) meghitisul, vagy a timogatdsi szerz6déssel ald nem tamasztott fedezet
barmilyen okbdl elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hatéaridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a Kivitelezési szerz0déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
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10.

11.

5.1. a Kivitelezdben kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Kivitelezési szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hataly® felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Kivitelezének a
véllalkozoi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6
altali azonnali hatalyt felmondas idépontjat megelézden el nem szdmolt kivitelezdi teljesitések koziil
kizérolag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzodésszer( teljesitését a
Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL. 1. pont szerint tigy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek oSnmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerzddés szerinti
kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara nem vagy csak jelentds tébbletraforditassal alkalmasak,
és Megrendel6 az azonnali hatalyt felmondas helyett az elallds mellett dont, ugy a Kivitelezési szerzodést
amegkotésének idépontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezo koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozdi dij visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatdlyt felmondésra vonatkozé szabalyokat az elllasra is alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerzddés Megrendeld altali azonnali hataly felmondasa, illetve Megrendeld att6l torténd
elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Kivitelezési szerzodés id6 eldtti
megsz(inésébdl eredd, és mas Giton meg nem tériilt, hitelt érdemlben igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzddésszegés kiovetkezményei aldl, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendelé nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mas
szerzbdésszegés esetén szerzddésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléforduld iddjarasi kortilményeket,
amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgélata mellett érdemben nem akadalyozzak.
Amennyiben Kivitelezé vis maior kdrébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen Kivitelezesi
szerzbdésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kvetden
haladéktalanul, de legkésébb 2 (kett) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan kételes értesiteni az
eseményrdl a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tény¢ét —
az megfeleléen alatamasztasra keriil - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes idotartamdra felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett
hataridék — a Kbt. 141. § szerzédésmédositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan — meghosszabbitasra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kévetkezményeit.
Amennyiben széls6séges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul 6zdnvizszeri esore,
tornaddéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél szol6 2011. évi
CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhaztartasrol szold torvény végrehajtasardl szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodo
szervezet a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathatd szervezetnek minésiil. Kivitelezd atlathatoségi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés
elvalaszthatatlan II. 3. mellékletét képezi. A Szerzodést Megrendel$ kartalanitas nélkill és azonnali
hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelez a jelen Kivitelezési szerz0dés megkoteéset
kovetden bedllott koriilmény folytdn mér nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.
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3,

XIV. KOTBER

Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelez6
olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kotbér érvényesitésére
jogosult,

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzddésszegés esetén Kivitelezd az aldbbi kétbérek
megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kétbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezo felelésségi korében
bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a Kivitelezési szerzédést a XIIL
fejezetben szabélyozott barmely okbol felmondja vagy attdl elall (kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisuldsi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netté ellenérték (véllalkozéi dij) 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Kivitelezési szerz6dés meghitsulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghiusuldsi kotbér érvényesitese
esetén a Kivitelezbvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelez altal fizetendd
meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési
kotelezettségének szerz6désszerlien eleget tett. A meghiusuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a meghiusuldsbol eredd, a meghifisuldsi kétbért meghaladé mértékii, igazolt kérok
megtéritésére vonatkozo kételezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Kivitelezési szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki késedelmi kbtbért
koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozoi dij. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozéi dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult
a Kivitelezési szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a Szerz8dést6l eldllni a Kivitelez6vel
szembeni kartéritési kitelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen Kivitelezési szerzddés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébol eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalado
mértékil igazolt kar — igy kiilondsen a teljesitési hatdridé meghosszabbodasabol ad6dé tébbletkamatok,
esetleges tébbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kételezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel bekovetkezésérdl valo
tudoméasszerzését kovetden — haladéktalanul kételes k6zolni a Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz6dés szerint naponta iranyado Gsszegét.

K6tbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezod koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeritleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébol
eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a
kotbér osszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szdmlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlbél t6rténd levonasra nincs lehet6ség, vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség
elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendel6nek a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett
eldiranyzat-felhasznalasi keretszdml4ja szdmara — a Megrendel6 ettd] eltéré rendelkezése hidnyaban —
térténd atutaldssal teljesiteni.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerz8désszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzddésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is

kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzOdésszerii teljesités Megrendelé altal torténé elfogadasa nem jelent lemondést a
szerzddésszegésbol eredd igényekrdl.
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1.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerzédés és a Felek kdzotti kommunikécié nyelve a magyar. A Kivitelezési szerzodés
teljesitésével, esetleges valtozésaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikicié a Felek,
résztvevd szervezetek kzott irdsban, hivatalos aldirt levél Otjan térténhet vagy a kivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az €pitési napl6ba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladdsdt nem befolydsold kézlés esetében az
elektronikus kommunikéci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk k6zoltnek:

a)

b)

¢)
d)

e)

személyesen torténd, illetve kézbesit (futar) altali kézbesités esetén az atadds atvételi elismervényen
szerepld id6pontban;

tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld 4tvételi idopontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett dltal bejelentett
elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkdltozése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitisult. Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusara
vonatkozd jogszabalyban meghatdrozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetden
hagyott értesités elhelyezésének napjat kdvetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
ajanlott levél a postara adas napjat kévetd 5. (6t6dik) munkanapon;

az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve azt
az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattartd tavollétérdl kap értesitést

az épitési naploba t6rténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Kivitelezési szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Kivitelezési szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal fethatalmazott személyek és elérhetéségeik az
alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellenér adatai:
Neév:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUI:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
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IL A Kivitelezd részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerzodés a Felek 4ltal kizarolag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-anak elodirasai alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. aKivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelezd a Kivitelez6i szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt, 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikotésekkel pétoljak, amelyek
az elérni kivéant célhoz a legkozelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerzbdésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az
Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve szabvéanyokat is iranyadonak kell
tekinteni. A vonatkozé elbirdsokat Kivitelezé kételes maradéktalanul betartani, Jelen Kivitelezési
szerzbdés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel
Osszhangban kell értelmezni, E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzédés olyan
lényeges kikotése, amelynek barmely okbél torténd megszegése Megrendelét azonnali hatdlyl
felmondésra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzbdésben szerepld
jogszabalyi hivatkozdsok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozdsa vagy azt tartalmazé
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabélyhely lép, kivéve,
ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazisa dsszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzédésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletoségii Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzédéshez arra vonatkozé meghataimazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatoésagtol a magyar adéhatésag kozvetlenill beszerezhet a
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassiganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasanak megfeleloen, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon kételes igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazolasadhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont 1)
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiksdét vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen névjegyzEki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelezdi szerzGdés teljes id6tartama alatt.
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8.

10.

11.

12.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzbdés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzddés
megkotésének idépontjdban ismert olyan alvéllalkozdjat bejelentette Megrendel® felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez koteles minden olyan, az
Ajanlat benytjtdsakor még nem ismert alvallalkozot legkésobb a Kivitelezési szerz6dés megkdtése
idopontjdban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerzodés teljesitésében.
Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot koteles elézetesen bejelenteni (II1. 3. sz. iratminta). Kivitelez6
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezoi szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok
megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre jogosult megjelSlését, valamint a szerzddéses
feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvéllalkozét igénybe veszi. Amennyiben
a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelez6i szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviselojét.
Kivitelezé a jelen szerzodés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelez6i szerz6dés teljesitéséhez igénybe
vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvéllalkozék Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges szerzOdések
megkétése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvallalkozok
tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét
a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerz8désben vallalt munkakkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejli, kizarolagos €és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznaldsi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotds
atdolgozasara is.

Kivitelezd tirni koteles, hogy a Kivitelez6i szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznélasat ellenérzd szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellendrzés soran szitkség esetén egyiittmiikodni koteles. Kivitelezd kdteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a mindenkori Kozremikodé Szervezet, a
Tamogaté, az Allami Szdmvevészék, a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizet Hatosag, tovabba
az Burdpai Bizottsag, az Europai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevészék a Kivitelezési
szerzbdéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy
kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése
esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellen6rzés éltala tortént meghiusitasa, megakadalyozdsa vagy
hétraltatasa folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértok felmertilt dijat, utazasi és
tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz0dés teljesitése sordn kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6, az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaciés oOnrendelkezési jogrol és az
informécioszabadsagrél szolé 2011. évi CXIL torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek, tovabba a réjuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi
targyl szabalyzatok kolcsénds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerzédés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetdvé tétele
céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a Felek kezelik egymis mindenkori
kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz6déses partnerével a megéllapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmikodés megteremtése
érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz0dést egyiittes elolvasas és koz6s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagytak, és az alirasra jogosult képvisel6k 6 példanyban alairtdk. Az aldirt példanyokbol
Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti példanyt kap.
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Mellékletek:

I. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolas nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjdban
keriiltek részletezésre

sz. melléklet: megvalositasi helyszinek

sz. melléklet: munkateriilet atadas dokumentum sablon

sz. melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon

sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacios cimzetti lista

sz. melléklet: pétmunka sablon

sz. melléklet: a megvaldsitasi helyszinek mutszaki mellékletei

sz. melléklet: elektromos halézati terv

. sz. melléklet: miiszaki leiras

II. Felek altal kiallitandd, biztositandé dokumentumok:

1. sz. melléklet: Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés

2. sz. melléklet: Kivitelezd biztositasi kotvényének masolata

3. sz. melléklet: Kivitelez6 atlathatdsagi nyilatkozata

IIN. Szerzddést kisérd dokumentumok listdja, amely a Szerz6dd Felek értelmezése szerint nem képezik a
Szerzédés mellékletét, tehat ezek mddosuldsai nem jelentik a Szerzdédés modositasat:

1. sz. iratminta: Eldlegbekérd

2. sz. iratminta: Pénziigyi, szamlazasi litemterv

3. sz. iratminta: Alvallalkozo bejelentés

4. sz. iratminta: Teljesitési kovetd
5.
6.

WO NA LR~

sz. iratminta Nyilatkozat a részszamléhoz tartozo alvéllalkozdi teljesitésrol
sz. iratminta: Teljesitési igazolds (Megrendel6 altal kiéllitandé dokumentum)
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