A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATIA EL:

Dr. Téth Csaba
Jegyzokonyv

Targy: Berettyoujfalui Tankeriileti Kozpont ajanlatkérd altal ,,Fiitéskorszeriisités és vizes-
blokk felijitisi munkdk elvégzése” térgyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljaras ajanlatainak bontasa

Helyszin: T-CAPTATIONE Kozbeszerzési Tanicsadd Kft. irodahelyisége [4024 Debrecen,
Piac u. 77. (CIVIS Inkubatorhéz), C lépes6haz I1. emelet 17. iroda]

Idépont: 2018. marcius 14. 12:00 6ra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint

A beadasi hatéridé lejartakor, mai nap 12:00 6rakor az eljérésba bevont felelés akkreditalt
kézbeszerzési szaktanacsadd koszonti a megjelenteket és felkéri Gket, hogy a jelenléti ivet
sziveskedjenek aldirni. Emellett kozli, hogy a bontasrol jegyzékonyv késziil, melyet 5 (6t)
napon beliil megkiild valamennyi ajanlattevé részére.

Az eljarasba bevont felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado ismerteti, hogy az ajan-
latkérd dltal a fenti targyban meginditott Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili
kozbeszerzési eljarasban 3 (hdrom) db ajanlat érkezett.

Ezt kovetden rogziti, hogy az ajanlatkérd rendelkezésére allo pénziigyi fedezet:
— az L részajénlat tekintetében: netté 34.347.859,- Ft,

— all részajénlat tekintetében: netté 17.683.658,- Ft,

— alll részajanlat tekintetében: nettd 34.393.093,- Ft,

— alV.részajanlat tekintetében: nett6 28.072.548,- Ft,

— az V. részajanlat tekintetében: nett6 14.276.000,- Ft,

— a VL részajanlat tekintetében: netté 13.774.696,- Ft,

— a VIL részajanlat tekintetében: nettd 31 .045.863,- Ft,

— a VIIL részajénlat tekintetében: nett6 14.098.529,- Ft.

A fenti téjékoztatist kdvetden a felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadé az ajanlatokat
tartalmazé csomagokat megvizsgalja és megallapitja, hogy azok sértetlenck, az ajanlatok
csomagolasa megfelel az eldirt formai kovetelményeknek. Ezutan az ajanlatokat tartalmazo
csomagokat felbontja és ismerteti az alabbi adatokat:

L./

Az ajanlattevé neve: TOMB 2002 Szolgéltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Az ajanlattevd székhelye: 4220 Hajdubdszormény, Déséany 1. u. 16. IV/15.

[ részajanlat

Ajanlati  4r:  34.329371,- Ft, azaz harmincnégymillio-haromszazhuszonkilencezer-
hdromszazhetvenegy forint.

A villalt jétallas id6tartama: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerz8dés teljesitésébe épitési szakteriilet(i felelds miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletti felelds miszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriil$
epitéanyagok legalabb 80%-4anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal torténik?



Ajénlattevo vélasza: igen.

II. részajanlat

Ajanlati ar: 17.664.069,- Ft, azaz tizenhétmillio-hatszazhatvannégyezer-hatvankilenc forint.

A vallalt jotallas id6tartama: 36 honap, azaz harminchat honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelds miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletl felelds miszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz Stvenhat hénap.
A szerz0dés teljesitésébe épitményvillamossagi szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként be-
vonni kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 47 hénap, azaz negyven-
hét honap. '

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
¢pitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal torténik?
Ajanlattevé vélasza: igen.

I részajanlat

Ajénlati ar: 34.377.705,- Ft, azaz harmincnégymilli-haromszézhetvenhétezer-hétszazot fo-
rint.

A villalt jotallas idétartama: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerzodés teljesitésébe épitési szakteriiletti felelés miszaki vezet6ként bevonni kivant szak-
ember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 hénap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz8dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletd felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriild
¢pitbanyagok legaldbb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kézuti szallitassal térténik?
Ajanlattevé vélasza: igen.

1V. részajaniat .

Ajanlati ar; 28.058.525,- Ft, azaz huszonnyolemillié-6tvennyolcezer-tszaznyolevanét forint.
A villalt jotéllas id6tartama: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerzodés teljesitésébe épitési szaktertilet felel6s miiszaki vezetSként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 hénap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletli felelds miiszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
Ajéanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriild
épitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal térténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

V. részajanlat

Ajanlati  ar: 14.273.624,- Ft, azaz tizennégymillio-kettdszazhetvenhdromezer-
hatszazhuszonnégy forint.

A vallalt jotallas idétartama: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerzédés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletti felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
Ajénlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontisra keriild
¢pitdanyagok legalabb 80%-énak elszallitdsa 70 km-nél révidebb kézuti szallitassal torténik?
Ajanlattevé vélasza: igen.

VI. részajanlat

Ajanlati  ar: 13.753.697,- Ft, azaz tizenhdrommilli-hétszazotvenhiromezer-
hatszazkilencvenhét forint.

A vallalt jotallas idétartama: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerz6dés teljesitésébe épitési szakteriilet(i felelds muszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc hénap.



A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletli felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriild
¢pitbanyagok legalabb 80%-anak elszéllitasa 70 km-nél rovidebb kozati szallitassal torténik?
Ajanlattevo vélasza: igen.

VII részajanlat

Ajanlati ar: 31.026.480,- Ft, azaz harmincegymilli6-huszonhatezer-négyszaznyolcvan forint.
A vallalt jotallas idétartama: 36 honap, azaz harminchat honap.

A szerz8dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelds miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 hénap, azaz negyvenkilenc hénap.

A szerz8dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriilet(i felelds miiszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 hénap, azaz 6tvenhat honap.
A szerzOdés teljesitésébe épitményvillamossagi szakteriiletdi felelés miiszaki vezetéként be-
vonni kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 47 honap, azaz negyven-
hét honap.

Ajéanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében viéllalja-e, hogy kibontasra keriil$
epitbanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél révidebb kéziti szallitassal torténik?
Ajanlattevo valasza: igen.

VIII. részajdanlat

Ajanlati ar: 14.065.479,- Ft, azaz tizennégymillio-hatvanétezer-négyszazhetvenkilenc forint.
A vallalt jotallas idétartama: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelés miiszaki vezetdként bevonni kivéant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 hénap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz8dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletli felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat hénap.
Ajéanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
¢pitdanyagok legalabb 80%-dnak elszallitasa 70 km-nél révidebb kézuti szallitédssal torténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

Az ajénlat CD-t tartalmaz.

I1./

Az ajanlattevd neve: Dryvit Profi Kft.

Az ajanlattevd székhelye: 4030 Debrecen, Karabély u. 3.

1. részajanlat :

Ajanlati  4ar:  35.869.276,- Ft, azaz harmincétmillio-nyoleszazhatvankilencezer-
kettdszazhetvenhat forint.

A vallalt jotallas id6tartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz8dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épit6ipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 hénap, azaz 6tvenhat honap.
Ajanlattevé a kérnyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriil6
épitbanyagok legaldbb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél révidebb kézuti szallitassal torténik?
Ajanlattevé vélasza: igen.

1. részajanlat

Ajanlati ar: 18.585.320,- Ft, azaz tizennyolemilli-6tszaznyolcvandtezer-haromszazhisz fo-
rint.

A vallalt jotallas idétartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletli felelés miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember €pitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 hénap, azaz negyvenkilenc honap.



A szerzddés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletl: felelés miiszaki vezetoként bevonni
kivént szakember épitoipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 hénap, azaz 6tvenhat honap.
A szerzbdés teljesitésébe épitményvillamossagi szakteriiletli felelés miiszaki vezetdként be-
vonni kiviant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 47 honap, azaz negyven-
hét honap.

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriils
epitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rvidebb kézuti szallitassal torténik?
Ajanlattevé vélasza: igen.

111 részajanlat

Ajénlati ar: 36.272.910,- Ft, azaz harminchatmillié-kettészazhetvenkett6ezer-kilencszaztiz
forint.

A vallalt jotallas id6tartama: 12 honap, azaz tizenketté honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember épitipari Kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletl felelés miszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat hénap.
Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriil$
¢pitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal térténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

1V. részajanlat

Ajanlati  4r:  29.789.043,- Ft, azaz huszonkilencmillio-hétszaznyolcvankilencezer-
negyvenharom forint.

A villalt jotallas id6tartama: 12 honap, azaz tizenketté honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitési szakteriilett felelés miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 hénap, azaz negyvenkilenc hénap.

A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 hénap, azaz 6tvenhat honap.
Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriil6
¢pitéanyagok legaldbb 80%-4nak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal torténik?
Ajénlattevo valasza: igen.

V. részajanlat

Ajanlati ar: 15.064.488,- Ft, azaz tizendtmillid-hatvannégyezer-négyszaznyolcvannyolc forint.
A vallalt jotallas id6tartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerzddés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 hénap, azaz 6tvenhat honap.
Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
épitéanyagok legalabb 80%-anak elszéllitdsa 70 km-nél rovidebb kozati szallitassal torténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

VI részajanlat ;
Ajanlati dr: 14.381.202,- Ft, azaz tizennégymillié-haromszaznyolcvanegyezer-kettészazkettd
forint. . £

A vallalt jotallas idotartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelds miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember €épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerzddés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmali tapasztalata: 56 honap, azaz Gtvenhat honap.
Ajénlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriils
¢pitéanyagok legalabb 80%-anak elszallitisa 70 km-nél révidebb kozuti szallitassal torténik?
Ajanlattevo valasza: igen.

VIIL részajanlat



Ajanlati ar: 32.714.810,- Ft, azaz harminckettémillio-hétszaztizennégyezer-nyolcszaztiz fo-
rint.

A villalt jotallas idtartama: 12 honap, azaz tizenketté honap.

A szerzO6dés teljesitésébe épitési szakteriileti felelds miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember ¢pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerzodés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriileti felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
A szerzddés teljesitésébe épitményvillamosséagi szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként be-
vonni kivant szakember épitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 47 honap, azaz negyven-
hét honap.

Ajanlattevé a komyezetterhelés csdkkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriil6
¢pitbanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal torténik?
Ajéanlattevo valasza: igen.

VIII. részajanlat

Ajanlati ar: 14.766.755,- Ft, azaz tizennégymillio-hétszazhatvanhatezer-hétszazotvenot forint.
A villalt jotallas idStartama: 12 honap, azaz tizenkett6 honap.

A szerzddés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 49 honap, azaz negyvenkilenc honap.

A szerzOdés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 56 honap, azaz 6tvenhat honap.
Ajénlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
¢pitdanyagok legaldbb 80%-anak elszallitdsa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal torténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

Az ajanlat CD-t tartalmaz.

[1L./

Az ajanlattevd neve: UNIVERSAL BAU 96 Bt.

Az ajanlattevé székhelye: 4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz/1.

L részajanlat

Ajanlati ar: a felolvasélap nem tartalmazza, az drazott kltségvetésben feltiintetett nett6 vélla-
lasi ar: 36.679.432,- Ft,

A villalt jotallas idétartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felel6s miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 hénap, azaz harminchat honap.

A szerzdés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletti felelds miszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épit6ipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 hénap, azaz harminchat h6-
nap.

Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében villalja-e, hogy kibontdsra keriil
¢épitbanyagok legaldbb 80%-anak elszallitisa 70 km-nél révidebb kozuti széllitassal torténik?
Ajanlattevo vélasza: igen.

II. részajanlat

Ajanlati ar: a felolvasolap nem tartalmazza, az drazott koltségvetésben feltiintetett nettd valla-
lasi ar: 19.155.004,- Ft.

A vallalt jotéllas id6tartama: 12 hénap, azaz tizenkettd honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitési szakteriilet(i felelés miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat honap.

A szerzOdés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitoipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat ho-
nap.



A szerzddés teljesitésébe épitményvillamossagi szakteriiletii felelos muszaki vezetéként be-
vonni kivant szakember épitoipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminc-
hat honap.

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
¢pitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozuti szallitassal torténik?
Ajéanlattevod valasza: igen.

1L részajanlat

Ajanlati ar: a felolvasdlap nem tartalmazza, az arazott koltségvetésben feltiintetett nettd valla-
lasi ar: 36.913.927,- Ft.

A villalt jotallas idotartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelos miiszaki vezetoként bevonni kivant szak-
ember €pitbipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat ho-
nap.

Ajéanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében villalja-e, hogy kibontasra keriil6
épitoanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél révidebb kdzuti szallitassal torténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

1V. részajanlat :

Ajanlati ar: a felolvasolap nem tartalmazza, az arazott koltségvetésben feltiintetett nettd valla-
lasi ar: 29.670.035,- Ft.

A villalt jotallas idtartama: 12 hénap, azaz tizenketté honap.

A szerz6dés teljesitésébe épitési szakteriiletli felelds miiszaki vezetdként bevonni kivant szak-
ember €pitSipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerzOdés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletli felelés miiszaki vezetéként bevonni
kivént szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat ho-
nap.

Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontésra keriilé
¢épitbanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél révidebb kézati szallitassal torténik?
Ajénlattevd valasza: igen.

V. részajaniat

Ajénlati 4r: a felolvasolap nem tartalmazza, az drazott kéltségvetésben feltiintetett netto vélla-
lasi ar: 15.460.123,- Ft.

A vallalt jotéllas idétartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz6des teljesitésébe épitménygépészeti szakteriilet(i felelds miszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat ho-
nap. :

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontésra keriilé
¢épitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél révidebb kdzuti szallitdssal torténik?
Ajanlattevo valasza: igen.

VI. részajanlat

~ Ajénlati ar: a felolvasélap nem tartalmazza, az drazott koltségvetésben feltiintetett netté vélla-
lasi ar: 14.882.583,- Ft.

A villalt jotallas idtartama: 12 hénap, azaz tizenketté honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletil felelds miiszaki vezetoként bevonni kivant szak-
ember Epitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerz6dés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletii felelds miiszaki vezetdként bevonni
kivant szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat ho-
nap.



Ajénlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
épitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozati szallitassal torténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

VIL részajanlat

Ajanlati 4r: a felolvasolap nem tartalmazza, az arazott koltségvetésben feltiintetett netté vélla-
las ar: 34.187.688,- Ft.

A vallalt jotallas idotartama: 12 honap, azaz tizenketté honap.

A szerzodés teljesitésébe épitési szakteriiletl felel6s miiszaki vezetGként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 hénap, azaz harminchat honap.

A szerzOdés teljesitésébe épitménygépészeti szakteriiletli felelds miiszaki vezetéként bevonni
kivént szakember épitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 hénap, azaz harminchat ho-
nap. :

A szerz6dés teljesitésébe épitményvillamossagi szakteriiletii felelés miiszaki vezetéként be-
vonni kivant szakember épitéipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminc-
hat hénap.

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontdsra keriild
épitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 70 km-nél rovidebb kozutl szallitassal torténik?
Ajéanlattevo valasza: igen.

VIII. részajanlat

Ajénlati ar: a felolvasdlap nem tartalmazza, az drazott koltségvetésben feltiintetett nett6 valla-
lasi ar: 15.157.454,- Ft.

A vallalt jotallas idotartama: 12 honap, azaz tizenkettd honap.

A szerz0dés teljesitésébe épitési szakteriiletii felelds miiszaki vezetéként bevonni kivant szak-
ember €pitdipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 honap, azaz harminchat hénap.

A szerz0dés teljesitésébe épitménygépészeti szaktertletli felelds miiszaki vezetéként bevonni
kivant szakember épitipari kivitelezési szakmai tapasztalata: 36 hénap, azaz harminchat ho-
nap.

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
epitdanyagok legaldbb 80%-anak elszallitisa 70 km-nél révidebb kozati szallitassal torténik?
Ajanlattevé valasza: igen.

Az ajanlat CD-t nem tartalmaz.

Miutdn a bontdson kérdés, észrevétel nem meriilt fel, a jegyz6konyv lezarasra keriil.

K.m.f.

Ellenjegyzem:

Y 1 WT

Dr. Tﬂﬂ'l {:saba

Frietfs akkredititt kozbeszerzesi szaktamdesatn
00473




JELENLETI iV

Targy: Berettyoujfalui Tankerileti Kézpont ajanlatkérd altal ,,Fiitéskorszeriisités és vizes-
blokk feliijitdsi munkdk elvégzése™ targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljaras ajanlatainak bontasa
Helyszin: T-CAPTATIONE Kozbeszerzési Tandcsadd Kft. irodahelyisége [4024 Debrecen,
Piac u. 77. (CIVIS Inkubatorhéz), C 1épcs6héz I1. emelet 17. iroda]
Idépont: 2018. marcius 14. 12:00 6ra
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