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— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6z6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. AFelek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a ,,Klebelsberg
Kézpont  (tovabbiakban:tag)” konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrdl szol6 2015. CXLIIL. t6rvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti ¢s az Eurépai Uni6 vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
Osszefliggd, a 2014-2020 programozasi iddszakban a Kormény altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskdrébe utalt energiahatékonysidg novelését célzo beruhazasok
megvalositasarol szol6 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17.napjan
1étrejott ,,Konzorciumi Egyiittmikddési Megallapodas Tdmogatasban részesitett projekt
megvalOsitasara” targyl megéllapodasban megfogalmazottak alapjan 2019. november 11.
napjan inditotta meg a ,,Klebelsberg Kozpont Budapesti épiiletek felijitisa” tirgyt
kozbeszerzési eljarast. A fentick szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo frasbeli 6sszegezést 2020. 07.06 napjan kiildte meg az ajanlattevk részére azzal,
hogy a kézbeszerzési eljaras II. része tekintetében’ nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé nevében eljaré ajénlatkéré a Kivitelezé ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzé kapcsolédé mellékletek {a

! Részajénlatos eljarasnal alkalmazandé
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Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovébbiakban egytitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzddés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezo kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott létre.

Jelen Szerzédés a ,,Budapest oktatisi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamua projekt keretében valosul meg.

. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabédlyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt
olvasandéak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelzik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kilfoldi  adoéilletoségii  Kivitelezé  illetésége szerinti addhatdsagatdl szarmazo

meghatalmazéasa a tekintetben, hogy a magyar addhatésdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdre vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezo pedig elvallalja a Megrendelé részére a természetben a
Vajk-sziget Altalanos Iskola 1183 Budapest, Vajk utca 16-20. szam alatti (Hrsz.:153450
(tulajdoni lap szerint: 1183 Budapest, Vajk utca 16.)) ingatlanon taldlhato épiilete(ke)n a
,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése” cimi és KEHOP-
5.2.2-16-2016-00043 azonosité szdmu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi
korszertsitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, €s kiilondsen a
jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiilonésen
a Megrendel6 altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzdés
tirgyat képezd munka (a tovédbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd az el6bbi, az ingatlanon
talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszerfisitési és létesitési munkdinak szerzédésszerii
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
. A Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
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utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitisai szerint, a Megrendel$ kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatésagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé kételes az épitési munkak megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovdbbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 kételes az V. 6.1. pont szerinti organizacids teendSk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés ¢és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti sdvos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
¢éplilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabbd a hasznalt eszkdzok
biztonsdgos 4allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogdstalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi éltal
okozott esetleges karokroél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelével
tortént egyeztetést kdvetéen az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendel
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelst a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendel6 altal elézetesen dsszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerzédés I. pontjdban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefiiggben, teljes dontési jogkdrrel bird személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperacios megbeszélés iddpontjardl és helyszinérdl legalabb azt megel6z6
5 nappal elébb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeld szamdra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaro személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termekek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irdsban k6z6Ini a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés V1. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és feleslegst folyamatesan
Osszegyljteni €s sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt médon

- | oy



KK/04/EN/00067-4/2020

irasban dokumentdlni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Kivitelezd koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezetot kijelolni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t €s iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaert biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és feleldsség egyediil Kivitelez6t terheli.

11. A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:
- legalabb 1 6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékit) kategéridju felelds
miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);
- legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategdridja felel6s miiszaki vezeti jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);
- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriajh felelés miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki
oOsszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);
- harom 6 szakember(ek), aki(k) épitészmérndk vagy azzal egyenértékli végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai feltjitas és/vagy épités targyn
beruhdzasban (munkateriilet atadasatél a muszaki 4atadas-atvételig tarté iddszakban
projektvezetoként és/vagy épitésvezetdként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII.
pontja szerint stilyos szerzodésszegésnek mindsiil.

12. A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolédd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositdsa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegli dijért.

13. A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzodés targydban
megnevezett munkak szerz8désszerli megvaldsitisdhoz és a rendeltetésszert hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

14. Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a

Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szo6lo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
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tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabalyok
altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerz6désbdl fakado kotelezettségei
teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a Szerzédés alairasaig
nem rendelkezik nyilvantartisba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a
jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet,
ugy a Megrendel6 a Szerzdéstél eldllhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett kéznevelési intézmény fenntartasat ellat6 tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartaméara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget. A kivitelezéshez
sziikkséges kozmiivezetékek, sziikséges koOzmiihdlézat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetben a dijak megfizetése a Kivitelezod
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankertileti
kozpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a kdziizemi szolgaltatok
altal t6rténé dijkozlést kovetben.

A Kivitelez6 kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositiassal minimum éves
138.000.000,- Ft (szazharmincnyolcmillié forint) limit &sszegre és minimum
69.000.000,- Ft (hatvankilenc milli6 forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tSbbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévé €s szomszédos épitményekre, és azt a
jelen Szerzédés id6tartama alatt hatalyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazold
pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés alairasakor bemutatja.

Kivitelezé a Szerzddés targyat képezé tevékenységre a Generali Biztosité Zrt.-vel kotott
szerzodése alapjan érvényes Kkivitelez6i felel6sségbiztositassal —rendelkezik. A
felelosségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelosségbiztositast a Szerzodés egész idbtartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellenbrizni, a biztosit6tdl — a Kivitelez6 sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb médon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelez6é tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgéltatasai sordn koteles megfelelni a koOzOsségi tamogatds terhére vald
elszamolaséra vonatkozd specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondéasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
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Szerz0dés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetlentilését okozo
magatartdsanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kdveten pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala kertil.

II. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellenérizni. A Felek régzitik, hogy a Kivitelezd nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

. Megrendeld muszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendel§ koteles a szerzodésszerlien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egylittmiikddni.

. Amennyiben Megrendel$ a szakszeriitlen utasitis végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is véllalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzédésben foglalt munk:k ellenértéke: netté 239.923.409,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté
304.702.729,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai
fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd6 szdmu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabdl elszamolhatd koltség mértékéig a szerzodéses arnak (vallalkozéi dij) 100 Y-
a EU tamogatisbol keriill finanszirozasra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos timogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusq, az
ligylet természetébdl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozoé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerz8dés
teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képez6 mellékletekben meghatirozott munka komplett megvaldsitasdhoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
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figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerzddésszerli megvaldsitishoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos milikddéséhez — és a miiszaki dtaddshoz sziikségesek
(kulonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetGen a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5%-anak megfelel6 6sszeg, de legfeljebb hetvenstmillié forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan brutt6 15.235.136,- forint el6legre tarthatigényta Kbt. 135.
§ (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerz6dés
teljesitése sordn az elSleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elSlegbekérs
dokumentum sziik séges (amelynek mintaja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi).
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-0s mértékére vonatkozo
igényet legkésdbb a szerzodéskotéssel egyidGben be kell jelentenic a Megrendeld felé
cldlegbekerd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135, § (7) bekezdés
szerint biztositand¢ eldleg a késdbbiekben nem igényelhets. A Megrendel6 az értesitéstol
(elolegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
cloleggel kapcsolatos fenntartisat. Ennek hianyaban az elSleg-igénylést a Megrendel6
reészerdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 kételes a folyositott (jovairt) el6legrol
el6legszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az eldleget a
benyljtasra keruld részszamldk és a végszdmla GOsszegébdl vonhatja le az elGleg
elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben elszamolasra nem keriil.
Kivitelezo koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes el dleg Gsszeggel elszamolni. Az eldleg
6sszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Toérvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az €pitési beruhazasok, valamint az
¢pitesi beruhazisokhoz kapesolodd tervezdi és mémoki szolgaltatisok kézbeszerzésének
részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdéscben foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil

kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Szerz6des teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szdmolt clSleget a
Kivitelezé koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel & részére.

3. Megrendelé a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatis jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésh okirat befogadasa és ellenérickének kiegyenlitése a jelen Szerz6désben rogzitett
oszthatatlan szolgaltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasinak felel meg. A
részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerz6dés fogalmi
készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendeld egyértelml — jelen Szerzédés
alairisaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvanitisaval is megegyezd — akaratat tikrozd
oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatd szolgaltatissa t6rténd Atmindsitését.

4. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)~(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyadak.

A Megrendeld részér6l a mulszaki dtadds-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kidllitisira a Megrendeld belsG szabalyzatiban
kijelolt képviselGje jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendeld altali kidllitisinak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyilijtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Gsszesitd, alvallalkozéi teljesitések mértékét
tartalmazd nyilatkozat.

)



KK/04/EN/00067-4/2020

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéressel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIIL. fejezete szerinti miiszaki dtadis-
atvételi eljards lefolytatisira a részteljesitések esetén nem kertil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitisihoz — a fentickben meghatirozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasit alatdimaszté dokumentacio Kivitelezo altali
ataddsa szikséges, amely atadast kovetd 5 (6t) munkanapon beliil Megrendel6 — helyszini
bejardssal — ellendrzi az adott késziuiltségi fokhoz kapcsolddé teljesitést, és a javitando
hibakat, manyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a
miiszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kdvetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatis a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitesre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései €s a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései ¢s a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai umios alapokbol szarmazé tamogatasok
felhasznaldsanak rendjérél szoldo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezeésel szerint, a helyesen kiallitott, alakilag €s tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kezhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdéseétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzodésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint
torténik.

5. A kifizetesekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlidak (Kozbensd kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az aldbbi
titemezesben nyujthatok be.

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtasdra myjt lehetdséget a brutto vallalkozoi dif 25%-25%-anak megfelels mertékben
az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdasdnak iddpontia: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla benyiujtasdnak iddpontia:  a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyijtasanak idépontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitdsat kévetben keriilhet sor.?

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatirozott épitéipari tevékenységhez
kapcsolodd munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valésul meg,
¢s a Kivitelezd a szerzodésszert teljesitést kovetden jogosult a végszamla benyhjtasra.

% Az dltaldnos forgalmi ad6 nélkil szamitva egy millidrd forint alatti szerz6déses értékil épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazandd szerzddéses rendelkezések.
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Végszamla benyujtdsdnak feltétele: a sikeres €s hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamlék szerinti nett6 ellenszolgaltatis a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozo6javal kotendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaraddsaval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elér6 biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkez6k szerint van lehet6ség:

A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelezé tudomdsul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelez6 szerzddéses kotelezettségeihez tartozo osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kévetkezd azonositd szamat fel kell tiintetni:
projekt azonosité szama: KEHOP-5.2.2-16-2016-00043

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerz8dés iktatdszdmanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utolso bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzédés
aldirasaval kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korli megval6sitisara
vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsdhoz sziikséges, az Osszes
koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij kiilondsen,
de nem kizarolagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmertild, allapotfelméréssel kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivé
tablak, jelzések kihelyezésének) kézremilik5dés koltségeit,
c) a Megrendeld éltal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatésagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
¢ja Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, ilietéket, jaruiékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki kéltséget, a dokumentaci6 készitésének koltségét,

bérleti dijat, felvonulasi kdltséget, eljarasi dijat,
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f) az 0Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkdk megvalositdsahoz sziikséges sszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes korti —
szerzO6déssel érintett  épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznélatat lehetové tevd —,
szerzOdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsigaibol fakado, megszakitasokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jardé koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasdnak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az €pitési,
bontési térmelék és hulladék szakszerii gytijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijeldlt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki lefras szerinti, valamint a miszaki sziikségességb6l felmertilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épliletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatosagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a
sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertils, a
feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a koltségeét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé kéarok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendeld koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 8 mapon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kit(izni legkés6bb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
15. (tizen6tddik) napra.

2. A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 15 (tizenét) napon beliill — munkavégzésre alkalmas allapotban — jegyz6konyvileg
atadni. Felek r6gzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési napléban is rogziteni
kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet itadasanak napja az épitési napléban
torténé munkateriilet 4tadas napjaval megegyezik.
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3. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kvet6 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési napléban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges
hidanyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé silyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzddésszerli atadasanak idépontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzddés barmely okbdl teljesités
nélkiil szinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkatertilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo felelosséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbdl eredé mindennemt személyi és vagyoni kareseményre.

5. A Kivitelez a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni,

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltér6 kiilén irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos litemtervet tadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitisanak megismerésétél szamitott 3
(harom) munkanapon belill a megrendel6i utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a sdvos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv médositaséara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen médositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kévetben az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
sdvos litemtervet a Megrendelé koteles a savos litemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon belill feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozando részek €s kapcsolédo megrendel6i igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos ltemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feltilvizsgélatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos litemterv atdolgozasara ad utasitast, gy azt a Megrendel6
épitési napldban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos ilitemterv atadasatdl szamitott legkésébb 2. (mésodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara Megrendel$ utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.
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Amennyiben a Megrendel6 az érdekkorében felmeriilt okbol késlekedik a savos ltemterv
feliilvizsgélataval, illetve az 4ltala nem kifogéasolt savos iitemterv hataridében torténd
ellenjegyzésével, és ebbdl fakaddan a Kivitelezd a teljesités sordn késedelembe esik, a
Kivitelezé teljesitési hatarideje — a jelen Szerz6dés kiil6n erre iranyulé modositasa nélkiil —
ezen megrendeldi késedelem id6tartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a megrendeldi
késedelem idétartamat a szamara az ellenjegyzésre rendelkezésre 4116 hatarido elteltétdl kell
szémitani.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyi itemtervet irdsban aktualizdlja, a két dokumentum kozo6tti koherenciat a
kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. AKivitelez6 teljesitésének kdtbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatalybalépésétol
szdmitott 9 hénap. Felek r6gzitik, hogy a hataridd kezdd napja Szerzédés
hatalybalépésének napjat kovetd elsd munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban
megdllapitott hatdridé azon a napon jdr le, amely elnevezésénél vagy szdmdndl fogva
megfelel a kezdG napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatdridd a hénap
utolsé napjan jar le. Jelen Szerz6dés a Felek éltali alafras — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak al4, az id6ben késobb alaird Fél alairasanak — napjn jon 1étre
érvényesen és 1ép hatalyba.

2. A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadds-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

3. A munkateriilet 4tadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlybalépését6]l szamitott
legkésobb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerzdés V. fejezetében foglaltaknak megfelelen.

4. Kivitelezd a jelen Szerzédés aldirdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri, a Megrendeld elvardsaival €s céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban méar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informécidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelezé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes korfl, eloirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitdsdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonésen a miuszaki dokumentacié esetleges pontatlansagira, a
Megrendeldi célokkal kapesolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmlii megfogalmazésaira és
kijelentéseire vald hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el. Feiek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelos a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaci6 olyan
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hianyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezének a t6le elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotdl eltérni csak a Megrendelo
clézetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasiaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki dokumentéciotdl valod
eltérésre kizardlag a Megrendel6 jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabbé a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

Kivitelezé a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségili anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — ¢épitési naploban rogzitésre keriilé —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
kévetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolddo egyéb dokumentumokat elozetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznalhatdsagaban megfeleljen a Szerzédés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentécio — eldirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendeld altal kivélasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdsra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem 1éphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 fel€.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a Megrendelonek
tortént eldzetes bemutatasat kovetden és annak az épitési napléban rogzitett, Megrendeld
rész€rol torténd irasbeli jovadhagyasat kévetden €pitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére tjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képviseljét az eltakarasi munkélatok megkezdése elott legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetévé tenni szamdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellen6rizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra kertil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;
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10. A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott

11.

12.

13.

14.

munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az A4tadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6zo 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miszaki ellen6r nem jegyezte ellen, a Megrendel megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmlikodését sérti, annak
jogkbvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzesto] fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozd koriilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndlldsa varhaté id6tartamanak megjel6lése, €és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentést6]l szamitott legkés6bb 15 (tizentt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado6 jogszabalyok,
igy kiilontsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6 —
elézetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 eldtti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizarGlag abban az esetben minésiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv a miszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kidllitotta a teljesitésigazolast.
VIIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.
A jelen Szerz6désben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen Szerzddés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkék) kdrébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentacioban nem

szerepl6, a Megrendel§ altal utdlag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezo koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.
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3. Kizar6lag olyan pdétmunka megrendelésére és elszdmoldsira van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétlentil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkdk sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a muszaki ellenérrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmdnak egyeztetését kovetéen Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benytjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd egyezségre jutnak
a potmunkdk miiszaki tartalméban és koltségvetésében, gy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kbzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagydsa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmaz6 irdsbeli dokumentumot a
Felek a pdétmunka Megrendelé 4ltali irasbeli jévahagyasat kovetben Kivitelezési
szerz0déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerzddés szerint elvégzendé kivitelezési munkakhoz — az
épitéiparban szokésos standardoknak, és a vonatkozo magyar és/vagy eurOpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb minéségben
kell teljesiteni. A pdétmunkakra (killonGsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
eldterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkdnak minésiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pdétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre all.

6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak,
ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellen6r altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

7. A poétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni, amelyben

r&gziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezd a Megrendel6nek 4atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egylitt ellen6rzi
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és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzddésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni koteles a potmunka mas kivitelezével
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki dtadas-atvételt a Kivitelezo6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szolo
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti elé és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelez6 képviseldit. A miszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriithet sor, ha a jelen Szerzddés alapjan elvégzendd munkék
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossagok, nem
akaddlyozzik a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6tddik) napra koteles kitlizni, €és azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljards 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas, a Szerzodésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kévetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadds-atvételi eljarasa lezardsanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzbdésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeldknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvéanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal elbirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
milszaki datadas-atvétel soran a Kivitelezd 4atadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartidsanak szabdlyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ing6sag, dokumentum magyar nyelven kertil atad4sra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabdl, hogy az a jelen Szerzodés é€s a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok eldirdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatdsoknak Osszességében €s részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a

felelosség alol.
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6. A Miszaki atadds-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszer( hataridejét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel soran irdsban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatisa soran kézosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

7. Megrendeld koteles a szerz6désszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendel6é jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszerd, ha a miiszaki atadas-atvétel sordn megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan régzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az 4atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyz6kényvben a Kivitelezé
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadas-atvételre.

8. Hatéridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki 4tadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon belil — legkés6bb annak utolsé6 napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasidban a mitiszaki 4tadds-atvételi eljards megkezd6dik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel6 utasitasainak és elbirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibakat és hianyossigokat a Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzenddé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki A4tadas-atvételi
jegyzokonyvben régziteni.

10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadéds-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétol fliggben és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atad4s-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzdkdmyvben (€pitési naploban) régziteni.

- ) Y.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak alapjat
képezd dokumentumokban meghatérozott kvetelményt, paramétert €s miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhaszndlt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségiliek, hibétlanok,
tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki IrAnyelveknek megfelelé minéségben torténd , szakszerti,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassigit és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kozremiikéddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kdtelezettségeinek
szerzOdésszerii teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért — fliggetlentil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozo6ja/kézremikodGje, esetleg egyéb jogszertien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezdvel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 egységes jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallalédsa alapjan a
kotelezéd 36 honap + 24 hénap (ajanlataban tett véllalds) azaz Osszesen 60 honap, de
minimum a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat)
hénap (a tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idGszak a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadds-atvételi
eljaras napjat kovet6 napon kezdodik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotdllasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 1ij hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6é alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az elozdekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer( hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd jotallasi id6tartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzédés szerinti 6 (hatvan) honapos
jotallasi id6tartam, Gigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal
kotelezben elbirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

s gy
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A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kovetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerii hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozé koételezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitandoé.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal véllalt jotallas alapjan fennéllo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy cléllasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oOran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjel6lt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitdsat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ggy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani,
vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel
részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukci6éjiaknak bizonyultak és hasonld
meghibasodésuk feltételezheto.

Felek r6gzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindit6 feihivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
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a Szerz6désben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfelelden a sikeres miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkoz6 feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nydjthato.

4. A Biztositék 3sszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott vallalkozéi
dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetod
kezességvallalast tartalmazo6 — kitelezvény nyujtasaval biztositja, gy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel$ vagy az éltala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag tertletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

¢)tartalmazza a kiéllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitisara, visszatartisdra, annak vitatisara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybdl eredd, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszeri alairds
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

7. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott mddon, illetve feltételek bekdvetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elbtt legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban értesiteni
kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot csak a kdvetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositeék
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Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznéalasa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbodl eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotéllasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzddés alapjan ijbol indul vagy nyugvassal meghosszabbodik.
A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat kovetden 5 (6t) napon
beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

X1. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremiikoddjének a SzerzOdés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezé koteles a Szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter 4ltal
miikédtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezé szamdra egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tdjékoztatasa a jelen Szerz8dés részét képezi. Az épitési naplonak —a I. 2.
pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell
lennie

Kivitelez6é koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett ¢épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6ld 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.
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3. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

4. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napldba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiilleg irasban hivatalos 1ton, a jelen Szerzédés XV. 3.
pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogisok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthat6 végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékletekent.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgédlatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hataly(, indokolt felmondassal vagy —
a teljesités megkezdése elbtt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak,
munkarészek 6nmagukban nem haszndlhatéak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés
(felujitas, korszertisités) folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak
— elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritesét,
feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfelel6 és észszerti hatarido tiizésével felszdlitotta a
szerzOdésszegd magatartas megsziintetésére, és a felszolitdsban meghatarozott hataridében
a szerzodésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban
felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegé magatartast nyilvanvaldéan nem
lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelez6 sdlyos szerz6désszegésére valo hivatkozassal azonnali hataly,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz8dést — a Szerzddés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 A4ltal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;
2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az elbirt mérték vagy terjedelem ala csdkken;
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2.4. a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe tartozod
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol,

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzddésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetleg
alvallalkozéja vagy kozremiikodGje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo6 vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbodl, amelyért a Kivitelezd felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a IL. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerz6dés
megkdtését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartisat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akdar részben) meghitsul, vagy a tAmogatasi szerzédéssel ald nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvondsra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon —, ha
5.1, a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyG felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon Iétre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a
Kivitelezének a véllalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld 4ltali azonnali hatalyd felmondés idépontjat megelézben el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzOdésszerli teljesitését a Megrendeld az 4ltala kidllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy iteli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznélhatoak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszerlisités) folytatasara
nem vagy csak jelentOs tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyt
felmondas helyett az eldllds mellett dont, gy a Szerzddést a megkotésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsira, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerz6dés id6
eldtti megsziinésébodl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

9. Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz8désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bedlltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléfordulé id6jarasi
korilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvéarhatosag vizsgédlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kévetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendeldt. Amennyiben az értesitést kovetéen
Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennéllasanak teljes id6tartamara felfiggesztésre keriil, amely felfliggeszt€s
idotartamaval az érintett hataridbk meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélséséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapésra (példaul 6zonvizszeri esére,
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tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban elfogadott
harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorolégiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasr6l szolo torvény
végrehajtasardl szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. Kivitelez6
atlathat6sagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét
képezi. A Szerz6dést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatéallyal felmondhatja,
illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkdtését kvetden beallott
koriilmény folytdn mar nem mindsiil 4tldthatd szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XI1V. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitéseére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kotbér: Meghiusulasnak minésiil kiilonésen a Kivitelezd

felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi ktbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé 4ltal fizetendé meghitsuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerz6désszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbol eredd, a
meghiusulasi kotbért meghaladd mértékili, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzbdésbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozéi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerz8déstdl eléllni a Kivitelezdvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlleg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerzddes keretében vallalt barmelyik kotelezetiségének teijesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi ko6tbért meghaladd mértékii igazolt kar — igy kiiléndsen a
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teljesitési  hatdridé meghosszabbodasabol ad6dé  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyado 0sszegeét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabdl torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szdmla dsszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes 6sszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétél szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Szerz6désben rdgzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszdmldja szamara — a Megrendeld
ettd] eltérd rendelkezése hidnyaban — torténé atutalassal teljesiteti.

5. A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzddésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzodésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszerii teljesités Megrendeld altal térténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz0désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikécio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikicié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Gtjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasit nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok k6z6ltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futar) altali kézbesités esetén az dtadds atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyeb
esetekben a feladéra, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kévetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekintent;

c) ajanlott levél a postéra adas napjat kovetd S. (6todik) munkanapon;
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d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napldban) szereplé
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba t6rténé bejegyzés az internetes alkalmazasban rdgzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérél:
Név:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:

[1. A Kivitelez6 részérél:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:
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XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizardlag irdsban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irdsai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzddés teljesitésénck teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Szerzdés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb éllnak.

4. Jelen Szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelend$ a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirdsokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilonésen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel dsszhangban kell értelmezni. E rendelkezés
maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek barmely okbol
érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabéalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatdlyon kiviil
helyezése esetén az annak megfelel, megvaltozott jogszabalyhely 1€ép, kivéve, ha a hatélyos
jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazéasa Gsszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Szerz8désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. Akilfsldi adoilletéségli Kivitelezo koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

6. Kivitelezo a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasdnak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6é be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.
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7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkoz6t, kozremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsdggal (kiilondsen
névjegyzeki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idotartama alatt.

8. Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozojat
bejelentette Megrendel? felé, amely részt vesz jelen Szerzédés teljesitésében, valamint —ha
a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benydjtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is, vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatdt, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem 4&ll a
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatdlya alatt. Kivitelezo fentiek
szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok
megjelolése mellett a szerzOdéses feladatok azon részét, amelyek vonatkozisédban
Kivitelez6 az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keril. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozds kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tadjékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrol),
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4&ll a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt.

9. Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiikk biztositsa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

10. A jelen Szerzédésben véllalt munkékkal Gsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejl, kizarolagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhaszndlasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mil/alkotas atdolgozéséara is.

11. Kivitelez6 tlrni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgéalata, ellenérzése az uniés pénzek felhaszndldsat ellendrzé
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellendrzés soran szilkség esetén egylittmiikddni
kételes. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori K6zremiik6dé Szervezet, a Tamogato, az Allami Szdmvevdszék, a Korméany
altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az IrAnyit6 Hatésdg és a Kifizetd Hatésag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellen6rzés-tlirési kotelezettség megsériese esetén Kivitelez$ kdteles
megtériteni az ellen6rzés 4ltala tortént meghidsitisa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatdan keletkezett karokat (kiilondsen a szakérték felmertilt dijat, utazasi
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és tartdzkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a szemelyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlésarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérol szol6, az Europai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrdl és az informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torveny
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabb4 a rajuk vonatkoz6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kolcsonds
betartasara. Jelen Szerzodés alairdsaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetové tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz8déses partnerével a megallapodas megfelel6 teljesitése és az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzidést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint

akaratukkal mindenben megegyez6t jovdhagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
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