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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2022. oktoéber 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelajitas” targyd kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irisbeli 6sszegezést az 5. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjan kiildte meg az ajénlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezo.
Az elézdek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a tdrvényes hataridén beliil
szerzbdést kotnek a jelen kivitelezési szerzOdés (a tovédbbiakban: Kivitelezési szerz6dés) €s a
Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolédé mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont
szerinti dokumentumok (a tovdbbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés és az
Eljaras dokumentumai (a tovabbiakban egyiittesen: Szerzddés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendelé és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015.
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfeleléen jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzodés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartisa koznevelési intézmények digitdlis tanuldst segit6é tereinek fejlesztése” cimii
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre vonatkozoan a
Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képez6, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljéras
dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai csatolds nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel
egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egylitt olvasandodak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allo dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4ll6
dokumentum rendelkezéseit:



2.

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészité tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kézbeszerzési dokumentumok és azok mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiulfsldi adéilletdségli Kivitelezd illetosége szerinti adohatdsagatol szarmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adéhatosdg kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhatéd cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelijitis® 5.
rész elnevezésii kozbeszerzési eljaras alapjan a szerzodés 1. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkak elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzOdésben
meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
eléirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilonosen a Megrendeld altal elfogadott
kivitelezoi arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezéi
és mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetéségével a jelen
szerzOdés teljesitése sordn élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevd I.1. pont szerinti
ajanlatanak arazott kéltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre
keriilo egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezd éltal az ajanlatdban
megjelslt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb min6ségii helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesito termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerzddés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezd munka (a tovdbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kételezettség ala. A Kivitelezd a szerzédés 1. 1. sz. melleékletében
megjelolt cimeken 1év6 egy-egy tanterem feldjitasi, korszertsitési és 1étesitési munkdinak szerzédésszerii
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé kozfeladatot ellatd
intézmények alaptevékenységiik ellatdsaban nem akadalyozhatok, mindennem( kdzmii szolgaltatdasokat
érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendeldvel torténd eldzetes egyeztetést
kévetben, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkdk szerzddésszerli megvaldsitdsa sordn a munkateriilet
atadds-atvételének lezarasdig, a kozfeladatot ellatdé intézmények rendeltetésszeril iizemeltetéséhez
sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a
kivitelezés alatt igazodik a kézfeladatot ellatd intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozo
gépészeti feladatokat akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek minésitett ingatlanokon talalhato
kozmii szolgaltatasok tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytdllasi kotelezettséggel
tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiiletek rendeltetésszerli hasznalatat lehetové tevd, Kivitelezd
feladatat képez6 fenti feladatok szerzodésszerti teljesitésével dsszefliggd koltségeket a vallalkozéi dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatasira vonatkozoan tGbblet anyagi dijazas iranti igénnyel a
Kivitelezd Megrendel6 irdnyaba nem ¢lhet.

Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.
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10.

1.

12.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerttlen utasitdst ad, a Kivitelezd koteles 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsét fenntartja, a Kivitelez6 a
SzerzO6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendelé kockdzatara
ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatGsédgi hatérozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezardsdig (ameddig
a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplo)
naprakészen, folyamatosan, az irdinyado jogszabélyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd
koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési
napl6ban a Kivitelezd kételes az adott megvaldsitasi helyszint megjeldlni, feltiintetni.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések kapcsan, a munkaszervezés €s
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6édés V. 6.3. pontja szerinti sdvos ilitemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miikod6 érintett kdznevelési intézmény(ek) szokasos
miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi, tlizvédelmi
szabélyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozo
specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez szilkséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszk6zok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint
a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, thizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl
kifogéstalan Allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az éltala vagy alvallalkozoi altal okozott
esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel tortént egyeztetést
kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen pont szerinti kdrokozas esetén
a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendelé el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelez utélag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 4ltal eldzetesen osszehivott kooperacios megbeszélésen jelen
Kivitelezési szerzddés 1. 1. sz. mellékletében meghatérozott épiiletekben talalhaté tantermek kivitelezési
munkéjaval osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A Megrendeld a
kooperaciés megbeszélés iddpontjardl és helyszinérdl legalabb azt megel6zé 3 nappal elébb értesiti a
Kivitelezot.

Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljaré személy megtekinthesse
és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolddd, a jogszabalyok éltal elbirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kdzdlni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak elvégzését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés V1. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezé kezelohdz — elszallitani, a vonatkozd
jogszabdlyban elbirt médon irdsban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd
szallitasi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd kételes a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve
érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezetdt kijeldini. Kivitelezé koteles tovabba a
munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Kivitelezési szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténé elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az éltala és az
alvallalkozok 4ltal végzett munkékban, munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd
vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo Osszes kar €s felelosség egyediil
Kivitelezot terheli.

A II. 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége kiilondsen a



13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

teljesités soran az alabbi szakemberek biztositasa:

a.) legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrol
2616 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.
melléklet VL. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy
azzal egyenértékil) kategoriaji szakember (aki dsszesen legalabb 12 honap tébblettapasztalattal
rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: _

b.) legaldbb 1 {8 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés fejezet 2.
rész 5. sor , Epitményvillamossagi szakteriilet , MV-EV” (vagy azzal egyenértékii) kategoridjl
rendelkez6 szakember (aki dsszesen legalabb 12 honap tGbblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése:

Amennyiben a Kivitelezd fenti kételezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint
stilyos szerzddésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez sziikkséges minden feltétel — igy kiilonosen minden kapcsolodo
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet — teljes kori biztositasa a Kivitelezo feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerzodés
szerinti dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzddésben és/vagy
annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targyaban megnevezett
munkak szerz6désszeri megvaldsitisdhoz €s a rendeltetésszerii hasznédlathoz elengedhetetleniil
sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozéan tobblet anyagi dijazas irdnti
igénnyel a Kivitelez6 nem élhet,

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzddés aldirasdval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasiban a
Kivitelezési szerz6dés megkdtésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolé 1997.
évi LXXVIIL. térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitoipari kivitelezési tevékenységrol sz616
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatdrozott feltételeknek,
illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvéntartésba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy
a jelen pont szerinti jogszabdlyok altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6
a Kivitelezési szerzodés aldirasdig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a jelen
pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszlinik, illetve
a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Ggy a
Megrendelé a Kivitelezési szerzodéstol elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felijitassal érintett koznevelési intézmények fenntartasat ellaté tankeriileti kézpontokon
keresztiil a Kivitelezés id6tartamdra biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna raktési lehetdséget. A hasznalat mérésének biztositasa és az elszdmolést
kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a
kivitelezéssel érintett tankeriileti kézpont részére — a Megrendel6é rendelkezése szerint — utalja at a
koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkdzlést kovetden. Kivitelezd nem jogosult a végszamla kidllitdsara
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési ktelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakardsra keriild munkarészekrol a Megrendel6t és miiszaki
ellendrét az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal megel6zoleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakaras elott a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendelének
és/vagy miiszaki ellenérének 3 munkanap &ll rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait
Kivitelez6vel kdzodlje, aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hianyosségot a kzlést6l szamitott
7 napon beliil kijavitani,

Kivitelezd koteles a szerzodés 1. 7. sz. mellékletben talathatd, a megvaldsitasi helyszinekre vonatkozo
miiszaki mellékleteiben meghatdrozott tételeket, és a szerzddés 1. 9. sz. mellékletét képzb miiszaki
leirasban feltiintetett feladatleirasokat hianytalanul elodllitani az sszes sziikséges kiegészité munkaval
egyiitt, fliggetleniil attél, hogy a részlet megoldésok, illetve kiegészité munkélatok a miiszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes korliség elve). Kivitelezé a megvalésitasi helyszinek miiszaki
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

mellékleteinek hidnyossigira nem hivatkozhat, ez Kivitelez6t a Kivitelezési szerzédés szerinti
kotelezettségei aldl nem mentesiti. A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is,
amelyek a szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezesi
szerzddés targyaban megnevezett munkak megvaldsitdsdhoz miiszakilag sziikséges €s a rendeltetésszeri
és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilén
megtéritési igénnyel a Kivitelezd nem élhet (tobbletmunka).

Amennyiben a miszaki leiras valamely hibdja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhet6vé, a Kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errél a Megrendelét tdjékoztatni.

Kivitelezd kotelezettséget véllal arra, hogy a munkat a vonatkozé kotelezé jogi normék (tdrvények,
rendeletek, utasitdsok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasanak iddpontjaban
érvényes jogszabalyok, miiszaki elbirasok, engedélyek, dgazati szabalyok, szabvanyok eldirdsai, a
szakma altaldnosan elfogadott eléirasai alapjan végzi el.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok el6tti teljesités esetén a miszaki dtads-atvétel kordbbi
idopontra valo helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazod6an — a
szdmla elébbi benyujtasara, azaz Megrendeld — el6zetes egyeztetést kovetden - elSteljesitést elfogad.

Kivitelezé kotelessége Megrendelét folyamatosan tdjékoztatni az 4ltala végzett munka elorehaladasérol,
az adott idoszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai kérdésekrol. A szerz6dd
felek a kivitelezés folyaméan végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrol,
kifogasokrol, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztetdt kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
rgziteni. Kizarélag ezen irasbeli emlékeztetGben, vagy irdsban kozolt kifogasok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetdk figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezo koteles Megrendelét minden olyan kériilményr6! haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld idbre valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztisabdl eredd karért Kivitelezo felel6sséggel tartozik. Kivitelezd tudomdssal bir arrél, hogy
Megrendelének a Kivitelezési szerz8dés hataridoben torténd teljesitéséhez kiilénds érdeke flizodik.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és koveteléssel
szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzddés kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kéarok
kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztosits).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésobb a jelen Szerz8dés megkotésétdl kezdve rendelkezik kivitelezbi
feleldsségbiztositassal minimum éves 65.000.000,- Ft (Hatvanétmillié forint) limit dsszegre és
minimum 32.500.000,- Ft (Harminckettémilli-6tszdzezer forint)/kar Gsszegre, amely kiterjed a
telies Kivitelezési szerzOdés szerinti munkdkra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre
(romeltakarités, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen
Kivitelezési szerz8dés tényleges véghataridejét egy naptari honappal meghaladban hatalyban tartja,
valamint a kétvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot a szerz6déskotés idépontjaig
bemutatja. A felelosségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés I1. 2. sz. mellékletét
képezi.

A feleldsségbiztositast a Kivitelezési szerzbdés egész idotartamdara koteles Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt a biztositds folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotél — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az erre
vonatkozé nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a
Kivitelezési szerzddés id6tartama alatt az egyéb modon megszinik, Megrendeld jogosult a Kivitelezési
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsétasa, illetve a Kivitelezési szerzédés szerinti
adatszolgéltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére vald elszdmolasara vonatkozo
specialis k6zosségi és hazai szabalyoknak.

Felek régzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerzédés felmonddsahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerz6dés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzodésszegésének,
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28.

29.

30.

illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerzodés lehetetleniilését okozd magatartidsanak
bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekévetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kovetéen pedig a
Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglalt kizard ok hatélya ala kertil.

Kivitelezd kételes allapotfelvételi dokumentaciét késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
tantermek allapotanak rogzitését.

Kivitelezo koteles a nem kozvetleniil feladatat képez6, de ahhoz kapcsol6dd, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti allapotaban visszadllitani.

Kivitelezo koteles a szerzodés hatalyba lépését kovetd 5 munkanapon beliil teremfeltjitasi litemtervet és
pénziigyi tervet atadni Megrendeld részére. Az 4tadott iitemterv és pénziigyi terv médosuldsardl a
Kivitelezd koteles a Megrendelt mihamarabb, de legkésébb a teremfeltjitas el6tt egy héttel értesiteni.

111. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évo
munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd6 nem mentesiil a szerzédésszegés
jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd tevékenységét nem, vagy nem
megfelelden ellendrizte.

Megrendeld miiszaki 4tadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIIIL fejezetében foglaltak
szerint.

Megrendeld koteles a szerzddésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezbvel mindenkor egytittmiik6dni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszerlitlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt irdsba is adja -
akkor az ebbd] ad6dé minden karért és hatranyért a felelosséget is véllalja. Megrendeld nem adhat olyan
utasitast Kivitelezdnek, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba titkézik.

Megrendeld koteles kozremiksdni abban, hogy a Kivitelezd, illetve a Kivitelezd szerzodés teljesitésében
részt vevd munkatdrsai, vagy alkalmazottai a szerz0dés teljesitése sordn a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendeld koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre allé iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszer(i, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokdban vannak.

V. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkék ellenértéke: dsszesen netté 120.602.260,- Ft +
Afa, azaz Szazhuszmillié-hatszizkettéezer-kettdszazhatvan forint + Afa — a jelen Kivitelezési
szerzddés alairasakor hatdlyos adéjogszabalyok szerint — brutté 153.164.870,- Ft (a tovabbiakban:
villalkozoi dij).
A Szerzbdés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamti ,,Okostanterem, az
allami fenntartisi koznevelési intézmények digitilis tanulist segité tereinek fejlesztése” cimi
projekt forrasabdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A témogatds szempontjabdl
elszamolhat6 koltség mértékéig a szerz6déses amak (vallalkozoi dij) 100 %-a eurdpai unids
tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi intenzitds mértéke a
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mindenkor hatilyos tdmogatdsi szerz6dés alapjan modosulhat). A finanszirozas formaja
utofinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanyéras tipusu, az iigylet
természetébdl adoddéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatisra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerzddés teljesitend6
feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Kivitelezési szerzdés részét képez6
mellékletekben meghatdrozott munka komplett megvaldsitasdhoz, valamint a felmeriil6 koltségeket is.
A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem
voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerli megvalositdshoz — gépészeti,
villamos €s egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek lizembiztos miik6déséhez — és a miszaki
atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezé a Kivitelezési szerzddés hatalybalépését kovetéen aIV. 1. pont szerinti — altaldnos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld Gsszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerz8désben foglaltak alapjén nett6 6.030.113 forint + Afa, azaz brutté 7.658.244 forint elélegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a SzerzOdés
teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elblegbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mintéja (II1. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi). Felek
roégzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelheté elbleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a
szerzddéskotéssel egyidben be kell jelentenie a Megrendel6 felé eldlegbekérd dokumentummal, amely
hatarid6é jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a késébbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstSl (eldlegbekéré dokumentum &atvételétdl) szamitott S (6t)
munkanapon belill jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést
a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az eldleget legkésébb az épitési
munkateriilet tadasat kdvetd 15 napon beliil kételes kifizetni. A Kivitelezo kételes a folyésitott (jovairt)
eldlegrdl eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelezé az eldleget a
benyujtasra keriilo végszamla Ssszegébol vonja le. Kivitelez6 koteles a végszdmlaban a teljes eloleg
dsszeggel elszamolni. Az eléleg dsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Az el8leget a Kivitelezé kizérélag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Kivitelezési szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerzOdés targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezésii
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités,
a részteljesités igazolasa, mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem
jelenti a Megrendel6 egyértelmi — jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tilkr6z6 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthatd
szolgaltatissa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az irAnyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenor ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiallitisira a Megrendeld belsé szabalyzatdban kijelolt képviselSje jogosult. (IIL. 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendel$ 4ltali kidllitdsanak feltételeként a kovetkezd dokumentumok
benyujtisa sziikséges: épitési napld teljesitési idoszakra vonatkozd bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem 8sszesité (IIL 4. sz. iratminta), alvallalkozoéi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (I11.
5. sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek aranya) kapcsolédd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6édés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadéds-atvételi eljaras
lefolytatiséra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési igazolds kiallitdsahoz — a
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fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen — az adott késziiltségi fok szerzodésszerii
megvaldsuldsat alatimaszté dokumentaci6 Kivitelez6 altali dtadasa sziikséges, amely dtadast kovetd 5
napon beliill Megrendelé — helyszini bejarassal — ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitando hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas
kiad4sdra a miiszaki ellenér altal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét
kévetden atutalassal — forintban — Kkeriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135.
§ (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl
szarmaz6 tamogatasok felhasznaldsénak rendjérol szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint térténik.

6. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendeld 4 db részszdmla és 1
db végszamla benyujtasara nyijt lehetoséget az alabbi litemezésben:

1. részszamla benyljtasanak id6pontja és mértéke: amennyiben a Szerzdés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 15%-a teljes korlien elkésziilt, és azok 4taddsa a Megrendel6 részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld netté vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthaté.
2. részszamla benyujtasanak id6pontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 45%-a teljes kortien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nettd vallalkozé dij 20%-anak megfeleld mértékii részszdmla benyjthato.
3. részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 65%-a teljes kortien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendel részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nett¢ vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszdmla benyujthato.
4, részszamla benyUjtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés L. 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes kortien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtértént, a
IV.1 pontban szerepld netté véllalkozo dij alapjan szamolt Osszeg 20%-4nak megfelelé mértéki
részszamla benyujthaté.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatis kifizetése a szerz6dés
szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan keriil meghatarozasra, tigy, hogy a
részszdmla szerinti nettd ellenszolgéltatis a szerzodés dokumentéltan megvalosult értékét nem
haladhatja meg. Valamennyi (rész)szdmla kiallitisdnak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazd
teljesitésigazolas kiallitasa Megrendeld részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitoipari tevékenységhez
kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valosul meg, és a
Kivitelezd a szerzédésszertl teljesitést kovetden jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasinak feltétele: a sikeres és hianytalan, minden megvalositasi helyszint érinté
miiszaki atadast-atvételt kdvetden a Miliszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvek a miszaki ellendrok részérdl
kiadasra keriiltek és a Megrendel® részérdl a teljesitésigazolds kiallitdsa megtoriént.

Alvéllalkoz6 igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan t6rténik:

a) aKivitelez6(k) annak megfeleléen nyujtjak be szamléjukat a Megrendelonek, hogy koziilik melyik
mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes Kivitelezd(k) a szdmla benytjtasaval
egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az éltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelezok mindegyike az 4ltala kiallitott szAmlaban részletezi az alvallalkozdi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékeét;

1 Az dltalénos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerz8déses rendelkezések.



c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kovet6 tizenst napon beliil dtutalja a Kivitelezé(k)nek;

d) Kivitelezd(k) — amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozék szamlait, vagy az alvéllalkozéval kotott szerzddésben foglaltak szerint az
alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

e) Kivitelezé(k) &tadjdk Megrendeldnek az alvéllalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazold
Atutalasok igazoldsainak masolatait;

f) Kivitelezé(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, kivitelezbi teljesités ellenértékét Megrendeld
az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenot napon belil atutalja
Kivitelezé(k)nek;

g) ha a Kivitelez8k valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét Megrendel visszatartja, és az akkor illeti meg a
Kivitelezé(ke)t, ha Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo nem jogosult a Kivitelez6 altal
az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részeére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetoség:

A véllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden szémitando, illetve
fizetendd. Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Kivitelez6 szerzodéses kotelezettségeihez
tartoz6 6sszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
A szamlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten régzitik, hogy Kivitelezd a Megrendeld altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerzodés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szadmlat kiallitani. Megrendeld
kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatérozott miszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korli megvalositdsdra vonatkozik.
Kivitelez az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely
a hiany- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az 6sszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek
régzitik, hogy a vallalkozoi dij kiilonosen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése elott felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos kéltségeket, illetve a munka
megkezdése elbtt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) aMegrendeld altal eloirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerzodés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kdltségeit,

€) aKivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki kéltséget, a dokumentacié készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitisanak, beépitésének, szerelésének,
koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez sziikséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak t6bbletkoltségeit,

1)  a jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkdk megvaldsitasdhoz sziikséges 6sszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,
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j)  akiirasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerzodésben vallalt munkdk teljes kord —
szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznélatdt lehetévé tevd —, szerzddésszerii
elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k) a munkdk soran eldforduld kilonleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottsigaibdl fakad6, megszakitasokkal torténo kivitelezés tobbletkoltségeit,

1) amunkdakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,

m) vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n) amunkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasdnak koltségeit,

0) a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési, bontasi
tormelék és hulladék szakszerii gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag kijeldlt
lerakéhelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat
is,

p) a Kivitelezo altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével, dllagmegdvasaval
Osszefliggd koltségeket,

q) miszaki lefras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkédkkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatosdgahoz elengedhetetleniil sziikséges €pitési-
szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a sziikséges bontdsoknak és
ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitisdhoz tartozo
egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotdllasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmerlilo kérok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

s) aberuhazasokhoz beépitésre keriil anyagok taroldsarol és a tarolassal kapcsolatos koltségeket (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij),

t) az A4ltala végzett munkéaval Osszefliggésben szitkséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, utlezards engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérol, az esetleg
sziikségessé valo kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a kozteriilet foglalas koltségeit,

u) az altala végzett munkaval osszefliggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok kdltsegeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld kételes a jelen Kivitelezési szerz6dés hatélybalépéséto] szdmitott 8 napon belill az 6sszes
megvaldsitasi helyszin esetében a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Kivitelezési
szerzOdés hatélybalépésétd] szamitott 15. (tizendtodik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon belill, az Osszes megvalositasi helyszinen —
munkavégzésre alkalmas &llapotban — jegyzOkonyvileg 4atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési
munkateriilet atadasét az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
atadasanak napja az épitési napléban t6rténd munkateriilet atadds napjaval megegyezik.

Felek rdgzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténé ataddsa egy eljarasban is
megvalosithatd, elektronikus dokumentdlas mellett. Megrendelé a Kivitelezési szerzédés 1. 1. sz.
mellékletében meghatarozott megvalositasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelezd részére, aki kételes azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelezd koteles a munkateriileteket a Szerzodés hatalybalépését kivetd 15 (tizendt) napon beliil- a
Megrendeld altal kit(iz6tt hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési napléban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.
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Kivitelezd stlyos szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet tvételére kitlizott hatdrnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkill megtagadja, vagy azzal késedelembe
esik.

5. A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzbdésszer(i atadasénak idépontjatél a miiszaki atadds-
atvételi eljaras lezarasiig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerzédés barmely okbdl teljesités nélkiil
sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a kérveszélyt a Kivitelezo viseli. A munkateriilet atvételét
kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
6rzését a Kivitelezének kell biztositania, egyuttal Kivitelezd felel6sséget véllal a munkavégzés teljes
idotartama alatt a targyi munkaval dsszefliggd tevékenységbol eredé mindennemti személyi és vagyoni
kareseményre.

6. A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
koteles:

6.1. az organizaci6s tervet és/vagy organizaciés kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban megjeldlt
képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzOkonyvet felvenni;

6.2. akivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ettol eltéro kiilon
irasbeli megallapodasa esetén;

6.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontast sévos litemtervet
atadni a Megrendelének, amelyhez a Megrendel$ utasitdsokat adhat, és amit Kivitelezé koteles
haladéktalanul, de legkésobb a Megrendeld utasitasatol szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
megrendel6i utasitdasnak megfeleléen modositani, és ismételten atadni a MegrendelOnek; Az
litemterv tartalmazza az egyes megvaldsitasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategériakba
sorolasat is.

7. A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atad4sat kovetéen az V. 6.3. pont szerint — elkészitett sivos
iitemtervet a Megrendelé koteles a sévos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
feliilvizsgalni és szitkség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak atdolgozéasara, az 4tdolgozandd
részek és kapcsolodo megrendeldi igények pontos irdsbeli megjelolésével. Amennyiben a sdvos iitemterv
atdolgozasa nem szilkséges, Megrendeld épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje
koteles legkésdbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos itemterv 4tdolgozéasara ad utasitast, igy azt a Megrendeld épitési
napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének az V. 6.3 pont szerint atdolgozott savos
{itemterv atadasatdl szamitott legkés6bb 2. (masodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve,
hogy annak atdolgozasira Megrendeld utasitdsainak megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a
Megrendel6 a savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak megfelelden, és a
Megrendel® érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezo a
kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a sévos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizélja, a két dokumentum kdzotti koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadasatol szamitott 5 hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvalésitasi helyszineken a Kivitelezd mennyi idét tolthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvaldsitasi helyszineket Kivitelezd az iitemtervben harom kategéridba
sorolja, az alabbiak szerint:

2. Az iitemtervben meghatdrozott kezdési idéponttol szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelezo a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumen(i munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, gy az nem rendelhet6 el a Kivitelezének a
helyszinen elt6lthetd napok szdmanak Megrendel6 4ltal jovahagyott novelése nélkiil.

11



10.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési id6ponttd] szamitott 21 naptéri napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volumenti, bontasi munkak
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeriil, igy az nem
rendelheté el a Kivitelezének a helyszinen elt6ltheté napok szdménak, Megrendeld éltal jévahagyott
novelése nélkiil.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési idéponttol szadmitott 30 naptéri napot t6lthet el a Kivitelezo a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkék mellett kiilsé munkak
is felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatdridé a munkateriilet atadasatol kezdodik. Jelen Kivitelezési
szerzodés a Felek altali aliras — amennyiben a Felek nem egy idoben és/vagy helyen irnak al4, az idében
késdbb alairé Fél alairdsdnak — napjan jon létre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1. pontban régzitett
teljesitési hataridobe nem szémit bele a miiszaki atadés-atvételi eljaras idotartamanak azon része, amely
a teljesitési hataridon tulnyalik.

A munkateriilet 4tadas-atvételének hatarideje: a szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott legkésébb 15.
(tizendtddik) nap, a jelen Kivitelezési szerz8dés V. fejezetében foglaltaknak megfelel6en.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési
eljarssban mar megtette, illetve Megrendelét a dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossigaira
figyelmeztette. Kivitelezd a IV. 1 pont szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Kivitelezo az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint
a rendeltetésszeri haszndlatdhoz és a teljes kor(l, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésti és mindségil megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a
miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelezd a
Kivitelezési szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras dokumentumai és kiilondsen a
miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansagara, a Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii
megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljiras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmi
megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik
tovabbéa, hogy Kivitelez6 felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentdcié olyan
hidnyossagabél adédik, amelyet a Kivitelezonek a tSle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de arrol a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sorin a miiszaki dokumentéciétdl eltémi csak a Megrendel elozetes
irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartaséval
lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentaci6tol valo eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult
utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdcioban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazésiban: anyag) koteles
elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltdsit kezdeményezheti a
Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivéltdshoz a Megrendeld jelen pont és a XIL. 6. pont
szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznélati paraméterti, illetve magasabb
mindségii anyagot épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre
keriild — Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendeld ltali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervez6, a muiszaki ellenor és a Megrendeld nem
koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a Kivitelezd koteles az adotit anyag
mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatét, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat
eldzetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltis soran beépitett anyag
mind minéségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Kivitelezési szerzodés — kiiléndsen a

12



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kivitelezési szerzédés részét képez6 miiszaki dokumentacié — eléirdsainak. A hozzajirulas megtagadasa,
illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztésa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az
eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld éltal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint
Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
érdekkorébe tartozik, a hozzdjarulas id6igénye vagy elutasitiasa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel
hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelének tortént elozetes
bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban rdgzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli
jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd kéltségére Gjraépittetni. A mindség megéllapitasa a
vonatkozo szabvanyok szerint térténik.

Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrdl Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviselsjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legaldbb 3 (hdrom) munkanappal
elébb értesiteni, és lehetévé tenni szdmdra, hogy azokat megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a
kapcsolattartd a befedésre vagy eltakardsra keriildé munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem
ellen6rzi, Gigy a Kivitelez6 jogosult a munkarész befedésére vagy eltakaraséra, de a befedett, eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerzodésben meghatérozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljards megkezdhetdségét igazolé miiszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésobb az adott helyszinre vonatkozéan érvényes,
a VI. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hataridd lejartat megel6z6 2 (kettd) nappal az épitési napléban
rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkét, hogy azt a miiszaki ellenér nem
jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldala jognyilatkozat megtétele a
johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikdését sérti, annak jogkovetkezményét — a
miiszaki ellendri ellenjegyzéstd] fliggetleniil — viseli.

Kivitelezd koteles arra, hogy a Kivitelezési szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadéalyozé koriilmény(ek)rol a tudomdsszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2
(kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykoziés).

Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelezd részérol a teljesitési hatdridok vagy barmely, a
Kivitelezési szerz6dés szerinti hatdridé mddositasa meriil fel, ugy Kivitelezd koteles ezen igényét az
akadalyoztatas fennalldsa varhato id6tartamédnak megjeldlése, és okénak meghatirozasa mellett a
Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az
igénybejelentését az akadalykozlésrdl sz616 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrdl Megrendeld az igénybejelentéstol
szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dént — a Felek az adott teljesités tekintetében j
teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, és kozos megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt.
141.§-4t kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a r iranyadd
jogszabalyok, igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezod jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6 — eldzetes
egyeztetést kdvetben — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki atadds-atvétel, illetve a
szamla benyujtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 elétti teljesitéshez igazodik.

A Kivitelezési szerzoddés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerzddés I. 1. sz. mellékletében
szerepld megval6sitasi helyszinen:
a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes muszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki atadds-
atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra keriilt,
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b) a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazoldst.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

1. A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerz6dés
alapjén teljesitendd kivitelezési munkdk) korébe nem vonhaté, a miiszaki dokumentdcioban nem
szerepld, a Megrendeld 4ltal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd kételes elvégezni, ha
a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3. Kizérdlag olyan p6étmunka megrendelésére és elszamolasira van lehetdség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a
Megrendeld fedezettel rendelkezik, dsszhangban a Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések,
amelyekre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre szerzodésszerti pétmunka megrendelések, semmilyen
jogcimen nem keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodést is.

4, A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendel6 a
miszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalménak
egyeztetését kovetden Kivitelezd a potmunka kéltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd
altal benyujtott pétmunka koltségvetést az Megrendeld miiszaki ellendre véleményezi els6 korben, és
ennek megallapitasait a Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a pétmunkak miiszaki tartalmaban és kéltségvetésében, tigy ezt a miiszaki tartalmat
és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi joggal
kizarélag a Megrendeld XV. 3. pontban jeldlt hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az ¢ jovahagyésa esetén keriilhet sor a
potmunka elvégzésének megrendelésére és a pétmunka ellenértékének megtéritésére. A poétmunka
miszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld altali
frasbeli jovahagyasat kovetden a Kivitelezési szerzodéshez, mint a Kivitelezési szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A potmunkédkat — hasonléan a Kivitelezési
szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az épfitdiparban szokésos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurépai uniés szabvanyoknak, miiszaki elSirdsoknak megfeleléen, az
elérhetd legmagasabb minGségben kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, dtadas-
atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeritien alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér eldterjesztése
alapjan a Megrendeld pétmunkénak mindsiti, azt irasban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel dsszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba
a potmunka fedezete a Megrendelonél rendelkezésre 4ll.

6. AKivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat hatirozott
meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a
Felek a TERC normagyiijtemény aktualis verziojat alkalmazzék oly médon, hogy a pétmunkaként
felmeriild koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagytijtemény aktuélis verzidjanak anyagéraval,
a munkadijat a Kivitelezd 4ltal bedrazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsidradijaval kell
kalkulalni, amellyel a szerzo6dés mellékletét képezd drajanlataban is kalkulalt.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelezo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a
miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellendr altal meghatarozott rak/dijak
alkalmazandok.

7. A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A felmérési naplét Kivitelezé a
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Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarssal egyiitt ellenorzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan
torténhet.

A pétmunka megrendelését kivetden a Kivitelezé tudomasul veszi, hogy Megrendelé az érvényes
kozbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerz6dés modositasat.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzoédésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tlirni kdteles a pétmunka mas kivitelezovel valo elvégeztetését és
ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi
kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt Kivitelez6 V1. 10. pont szerinti, készre jelentésrol sz616 értesitése alapjan
Megrendelé késziti eld és bonyolitja le. Az atadds-atvételre a Megrendeld meghivija Kivitelezd
képviselbit. A muszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési
szerz6dés alapjan elvégzendb munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fenndll6 hibak és
hidnyossdgok nem akaddlyozzdk a rendeltetésszerli haszndlatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a
miszaki atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatok, p6tolhatok. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 15 (tizendt) naptari nap.

A miszaki atadés-atvételi eljaris kezdd napjat Megrendeld legkésébb a Kivitelezd készre jelentését
kovetd 5. (6t6dik) napra koteles Kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam alatt le kell folytatni. Az
atadas-atvételi eljaras 15 (tizenot) napos id6tartama alatt a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a
Szerzodésben és az annak részét képezd dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéllapitott
mindségi kovetelményeknek megfelels, és hidnymentes teljesités miiszaki atadds-atvételi eljarasa
lezardsanak meg kell térténnie.

Felek rdgzitik, hogy a miiszaki Atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités
szerzédésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabaly eltéréen
nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezd koteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban 4tadni az Aatadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probaiizem, illetve egyéb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitdsara, befogadasdra, esetleges kezelésére
vonatkozé hulladék-nyilvantart6 lapot, valamint a jogszabalyok altal eldirt, az 4tadéas-atvételhez
kapcsolodé egyéb dokumentumokat. A milszaki atadds-atvétel soran a Kivitelezo 4tadja az éltala
beépitett berendezések karbantartdsdnak szabélyait tartalmazo karbantartdsi utmutaté(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemti ingdsdg, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A muszaki stadds-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald kerill annak ellen6rzése és
megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok
elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben
megfeleléen készillt-e el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek mindségét a Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Kivitelezot a felelosség aldl.

A Miszaki atadés-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibék potlasat, illetve kijavitasat
a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-atvételi eljaras idStartama alatt
folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak pétlasanak és kijavitdsanak észszer(i hataridejét a Felek
a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadas-
atvétel folytatasa soran kdzosen ellen6rzik, €s annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.
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7.

10.

11.

Megrendeld koteles a szerzodésszertiien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni; ellenkez6
esetben Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése akkor hibas vagy nem
szerz6désszeri, ha a miszaki dtadds-4tvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban,
szabvanyokban megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az 4atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadéas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezod
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az étadas-
atvételre.

Hatarid6ben teljesit Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Kivitelezési szerzédés V1. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi munkarész
vonatkozasdban a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-atvételi eljaras
idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL 2. és a jelen pontban foglaltakkal
osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és
eldirasainak, illetve a Kivitelezési szerzddés rendelkezéseinek be nem tartdsdbol fakadé hibakat és
hidnyossagokat a Kivitelez6 a Kivitelezési szerzodés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére
javitani, illetve pétolni fiiggetleniil att6l, hogy a Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd munkak
atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan ki nem
javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadélyoz6 hibakat,
a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rbgziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hibalistdban
meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelden
nem akadalyozza az épiilet alapfunkciojanak megfeleld rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat —
potlasat és kijavitisat a Kivitelezd koteles az atadas atvétel lezarasat megel6ézOen haladéktalanul
megkezdeni és folyamatosan végezni. A hibak potlasanak és kijavitasanak hatdrideje — a hiba jellegétdl
fliggden €s a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban — 15
(tizendt) naptari nap. A pétlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtdrténtét
jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki 4tadas-dtvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek jegyzokonyvben
(épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehdt azért, ha a szolgaltatasa a
teljesitéskor (miiszaki 4tadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzodésben,
illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatrozott mindségi kovetelményeknek. A
Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkdak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben és annak
alapj4t képezd dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termekek €s
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak ¢és eldirasoknak megfelelnek, Epitésiigyi
Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségil, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerz6dés
teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkéak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerti, hibatlan
és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvéanyok és eldirdsok betartasit,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassdgét és mindségét, fiiggetleniil attdl, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozéja/kozremikddGje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.
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10.

11.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerz8désben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabbd az alkalmazott
megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért — fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja/kozremiilk5doje, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
véallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a térvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kételezettsége a Szerzodés szerinti sikeres és hianytalan miiszaki atadés-atvételt
kévetd napjatdl szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban: jotallasi id6szak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdédik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is,
ha a kijavitds kévetkezményeként 0j hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerzédés targya
szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossigi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége ala tartozo hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az
el6zoekben meghatarozott jotallasi idd, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési
szerz6dés szerinti milszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszert haszndlatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabdly magasabb kotelez6 jotdllasi idStartamot hatdroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerz6dés IX.3. pontja szerinti jotallasi
idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a jogszabdly altal kotelezOen eldirt
jotallasi id6tartam az alkalmazandé.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl,
hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége
teljesitésére szabott észszer(i hataridé megjelolésével. A Kivitelezd vonatkozé kotelezettségei
teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallé igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabilyban meghatirozott sorrendjétol eltérhet, azzal, hogy
eldllasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden élhet.

A Kivitelezd koételes részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott bejardsokon,
kdzremitkddni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kovetkezményeinek
feltarasaban.

A Kivitelezo koételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kdvetben a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibas munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésdbb 48 6ran belill megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas
teljesités orvoslaséra legkésébb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridd
lejartaig koteles. A balesetveszélyt jelentd meghibasodds esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal
intézkednie kell a Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat megtagadja, nem
kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hatarid6ben a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, Ggy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a
hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatira kijavittathatja, és a kijavitds koltségeinek, valamint a
felmeriilt karoknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerzddés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sérilltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel,
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5.

tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rdgzitik, hogy a miiszaki 4tadés-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel® altal ismert, a Ptk. 6:247.
§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaraddsdval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jélteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: ,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthatd.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozéi
dij 5%-a (azaz 6t szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5%-a (azaz 6t szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelezo a Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, igy a Biztositéknak meg kell

felelnie az aldbbi feltételeknek:

a) aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékb6l szarmaz6 igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes hozzajarulasa nélkil -
nem engedményezhetok és nem atruhézhatok,

¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nyljtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali els felszolitdstol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelezot az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogdsolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitisdra, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy beszdmitisdra vonatkozo
valamennyi jogérol, tovabba arrol is, hogy a Kivitelezonek a Szerzodésbol vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével szembeni koveteléseit
érvényesitse. A kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési
felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozo
szabalyszer( alairas igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék felhasznaldsara,
amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszertien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosito altal
vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglaldsa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Amennyiben Kivitelezd a Biztositékot ovadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt
azonosito szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134, § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo Gsszege a

Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltltési kotelezettsége.
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10.

Megrendeld a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék
nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kételezetiségeit a Biztositék dsszeghataraig vagy idétartamaig.

Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésdbb a Szerzédés
hatalybalépésének id6pontjdra, azzal, hogy Kivitelezé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzddésben foglalt sszegnek és id6tartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétol
a jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell
rendelkezésre allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara,
tovabba a Kivitelezének felrohato lehetetleniilés, a Kivitelezé altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelezd szerz6désszegd magatartdsa miatt a Megrendeld éltal jogszerlien gyakorolt
elallas, a felmondas (meghitsulés) esetén, a Kivitelez6 kartéritési felelosségének biztositaséra, tovabba
a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nytjtja. A Kivitelezd
nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatdlybalépésekor nem bocsétja a
Megrendelé rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerz6déstdl. Amennyiben a Szerzdés szerinti
teljes nettd ellenszolgaltatas Osszege barmilyen okbol moédositasra keril, a Kivitelezé koteles a
Szerzdédés modositasanak hatdlyba 1épésétdl szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a
megnévelt, a Szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Ssszegre
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld osszegli Teljesitési Biztositékra
kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil, Kivitelezd kdteles a
Szerzédés modositdsanak hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztosit€ékot a
meghosszabbitott teljesitési hatarid6ig sz616 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
Ujj teljesitési hatariddnek megfelelé idopontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicseréIni.

A fenti kételezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatillyal felmondani és a Teljesitési Biztositék dsszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt Gsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil
szamitott vallalkozéi dij 5%-a) és idbtartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras
lezérasanak napjatdl kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan
rendelkezésre kell dllnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendels.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi idészak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe esd hiba
keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridd tizésével felhivja a Kivitelezot a hiba
kijavitdsara. Amennyiben a péthataridé eredménytelentil telik el, Ggy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat méssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idoszak lejartanak a
napjéig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a jogszabély alapjan jbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot
kévetden 5 (6t) munkanapon belill a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén tul kdvetelheti a Kivitelezési szerzédés megszegésébol eredd,
igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Kivitelezési szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaldjanak és/vagy alvéllalkozéjanak, egyéb
kozremilkdddjének a Kivitelezési szerzodés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanisitott
magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszeg6 tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.
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Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzodés teljesitésével sszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelt
egyéb okbol fenyegets személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhdritasahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

Kivitelezo a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kézmii szolgaltatdsok nem
biztositasa esetén, Megrendel6 részére okozott mindennemt karért teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplét kell vezetni az
Epkiv. eléjrasainak megfeleldé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar
nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eldirt épitésinaplé-vezetési, -
ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhdzishoz
rendelt, az épitésiigyért felel6s miniszter altal mikdodtetett internetes alapu elektronikus épitési napld
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Kivitelezési szerz6dés adatait az
elektronikus épitési naploban régziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendeldnek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a
Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési naplonak
—all 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezo kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éllapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd — elszallitdsardl a munka végzése soran
rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és komyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A
Kivitelezének az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szolé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

eloirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelezod koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az épitési naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait
egyidejlileg irdsban hivatalos tuton, a jelen Kivitelezési szerzédés XV. 3. pontjdban meghatirozott
elérhetéségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett
személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben azt az épitési
naploban a Megrendelé a VL. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozé dokumentumok feltdltésre
keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-dtvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, korillményeket, tovabba az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét €s
befejezését, az ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel
nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.
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XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodésbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél stilyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hataly®, indokolt felmondéssal vagy — a teljesités
megkezdése eldtt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek
énmagukban nem hasznéalhatéak, vagy a Kivitelezési szerzodés szerinti kivitelezés (feldjitas,
korszeriisités) folytatdsira nem vagy csak jelentds tSbbletraforditissal alkalmasak — elallassal
megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
masik Felet irdsban, megfeleld és észszerli hatarid tiizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszolitisban meghatarozott hataridében a szerzodésszegd Fél annak
bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a
szerzbdésszegh magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelezd silyos szerzOdésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatlyd, rendkiviili
felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést - a Kivitelezési szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilonGsen az alabbi esetekben:

2.1.  haaKivitelez a Megrendeld rasbeli felszolitasara, a Megrendel§ 4ltal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hatiridon belill, vagy ismételten
szerzOdésszegést kivet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az
illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltck;

2.3. ha a Kivitelezo felelosségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy az elirt mérték
vagy terjedelem ald csokken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvéllalkozéja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér jovahagydsa
hignyaban végez a Szerz8dés szerint megrendeldi ddntési jogkorbe tartozé feladatokat, illetve
megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciétdl;

2.5. aKivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hatérid6ben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozéja vagy kozremikoddje
barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak
gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendel altal kitliz6tt munkateriilet atadas-
atvételkor, illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkiill megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzédésszeril teljesitésével a Megrendel6 altal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az elteljesités esetet;

2.8. aKivitelezé nem a jogszabalyban és a Szerzodésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplo
vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. akésedelmi kétbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelés vagy az érdekkorébe
esik;

2.11. ha Kivitelezé nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Kivitelezési szerzodést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kivetden jut tudomdasara, hogy a Kivitelez tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld sulyos szerzidésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést
azonnali hatallyal, ha
4.1. feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. aKivitelez8 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé személyében
érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban
foglaltaknak;
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10.

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjdin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredé valamely kotelezetiség
tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis;

44 A Kivitelezési szerz6dés finanszirozasat biztositdo tdmogatasi szerzodés a kivitelezés targyéra
vonatkozdan (akar részben) meghitisul, vagy a tamogatési szerzodéssel ald nem tamasztott
fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

A Megrendel6 jogosult és egyben kdteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hatéridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a Kivitelezési szerzdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —
,ha
5.1. a Kivitelezdben kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a Kivitelezonek a
vallalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali azonnali hataly( felmondas idpontjat megel6zden el nem szdmolt kivitelezdi teljesitések koziil
kizarélag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerii teljesitését a
Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben silyos szerzodésszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint ugy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkék, munkarészek Snmagukban nem hasznéalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti
kivitelezés (felujitas, korszerUsités) folytatasara nem vagy csak jelentds tébbletraforditassal alkalmasak,
és Megrendel6 az azonnali hatalyi felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Kivitelezési
szerzO6dést a megkotésének iddpontjara visszamendleges hatallyal szlinteti meg, és a Kivitelezd koteles
sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszéllitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dfj
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyl felmondésra vonatkoz6 szabélyokat az elallasra is
alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 4ltali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendelé attél torténd
elallasa esetén a Kivitelez koteles megtériteni a Megrendeldnek a Kivitelezési szerzédés idé elotti
megsziinésébdl eredd, és mds Giton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzodésszegés kivetkezményei aldl, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mads
szerzOdésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltar6l Kivitelez6
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzoen eléfordulo id6jérasi kérlilményeket,
amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgalata mellett érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kovetden
haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatoan koteles értesiteni az
eseményrdl a Megrendelst. Amennyiben az értesitést kdvetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét
— az megfelelen aldtdmasztasra kerill - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes idotartamdra felfiiggesztésre kertil, amely felfiggesztés idotartaméval az érintett
hataridék —a Kbt. 141. § szerz6désmodositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan — meghosszabbitadsra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsoséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapasra (példaul zonvizszeri esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
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szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

11. Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az dllamhéztartasrél sz616 2011.
évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz6lo térvény végrehajtasardl
szolo 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére tekintettel az altala képviselt
gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrodl szolo 2011, évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. Kivitelez6 atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési
szerz0dés elvalaszthatatlan II. 3. mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitas nélkiil és
azonnali hatéllyal felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés
megkotését kdvetden bedllott koriilmény folytdn mar nem mindsiil 4tlathato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valdtlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelez6
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Kivitelezési szerzédést, vele szemben kotbér érvényesitésére
jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelez6 az aldbbi kdtbérek
megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kothér: Meghitisulasnak mindsiil kiiléndsen a Kivitelezo felel6sségi korében
bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a Kivitelezési szerz6dést a XIIL
fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elll (kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd ellenérték (vallalkozoéi dij) 30%-a.

A meghiusulasi kotbér a Kivitelezési szerz8dés meghitsuldsaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelezé 4ltal
fizetendé meghitisulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi
kotbérfizetési kotelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett. A meghiusulasi kotbér megfizetése
nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbol eredd, a meghitsulasi kotbért meghaladé mértékii,
igazolt karok megtéritésére vonatkozé kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kétbér: Kivitelez6 a Kivitelezési szerz6désbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékli késedelmi
kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozéi dij. A késedelmi kétbér
maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véllalkozdi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult
a Kivitelezési szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerz6déstol elallni a Kivitelezdvel
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeziével egyidejileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen Kivitelezési szerz6dés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kothér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kétbért meghalado
mértékii igazolt kar — igy kiilondsen a teljesitési hataridd meghosszabboddsabdl adodo
tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezetisége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel bekovetkezésérdl valo
tudomasszerzését kovetden ~ haladéktalanul kételes k6zolni a Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerzédés szerint naponta iranyadd 6sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kételezettségének elismerését jogszeritleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébol
eredo kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelez6 kistbérfizetési kitelezettsége esetén Megrendel a
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k6tbér Ssszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szdmldjat, amennyiben Kivitelez a
kétbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl t6rténd levonasra nincs lehetoség, vagy a szdmla §sszege nem nyujt fedezetet
a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Gsszegét a Kivitelezd koteles a kétbérfizetési kotelezettség
elismerésétél szamitott 15 napon belill a Megrendelonek a jelen Kivitelezési szerzédésben rogzitett
eléiranyzat-felhasznalasi keretszamléja szdmdara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hidnyaban
torténd atutaldssal teljesiteni.

5. A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzodésszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is
kovetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzbdésszerii teljesités Megrendeld altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Kivitelezési szerz6dés és a Felek kozotti kommunikaciod nyelve a magyar, A Kivitelezési szerz6dés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitiasok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél atjan torténhet vagy a kivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés titjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladasat nem befolydsolé kozlés esetében az
elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvétel
elismervényen szerepl6 idépontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett édltal bejelentett
elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkoltozése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiisult. Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat
tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatdrozott szdmu eredménytelen kézbesitési kisérletet
kovetéen hagyott értesités elhelyezésének napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kdvetd 5. (6tddik) munkanapon;

d) az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kévetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve
azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarté tavollétérol kap értesitést

e) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Kivitelezési szerzddés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Kivitelezési szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és elérhetéségeik az
alabbiak:

1. A Megrendeld részér6l:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:




Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Név:

Cim:

Nyilvéntartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

II. A Kivitelez6 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK
A Kivitelezési szerzddés a Felek altal kizarolag irdsban modosithaté a Kbt, 141. §-anak eldirdsai alapjén

A Szerzddo Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési szerzodés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelez6 a Kivitelezdi szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzo6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az €rvénytelen
szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikétésekkel potoljak, amelyek
az elérni kivant célhoz a legktzelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az
Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokabokat Il]clvc szabvanyokat is irdnyadénak kell
tekinteni. A vonatkozo eloirdsokat Kivitelezd koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési
szerz0dés rendelkezéseit kiiléndsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-
vel dsszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés
olyan lényeges kikotése, amelynek barmely okbdl torténé megszegése Megrendeldt azonnali hatélya
felmondéasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld
jogszabélyi hivatkozésok helyére a hivatkozott jogszabdlyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely lép, kivéve,
ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzodésnek a kévetelményeivel, illetve céljaval.
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10.

11.

A kiilfoldi adoilletoségii Kivitelezd kételes a Kivitelezési szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adbhatésdg kozvetleniil beszerezhet a
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kitelezettségvallalasanak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas
Gtjan tortént jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont G szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kvetelményeknek,
amelyeknek a Kivitelezoként szerzodd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kdzremiik6d6t vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilénosen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelez6i szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzodés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkoz6jét bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd koteles minden olyan, az
Ajanlat benyujtdsakor még nem ismert alvallalkozot legkésobb a Kivitelezési szerzodés megkotése
idopontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerz0dés teljesitésében.
Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt minden tovébbi, a Kivitelezési szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot koteles eldzetesen bejelenteni (II1. 3. sz. iratminta). Kivitelezd
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezdi szerz6dés teljesitésébe bevonni kivéant
alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetségét, a képviseletre jogosult megjelolését, valamint a
szerzbdéses feladatok azon részét, amely vonatkozisaban Kivitelezé az adott alvallalkozét igénybe
veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelezdi szerzodés
teljesitése soran, Kivitelezé ezen véltozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képvisel6jét. Kivitelezé a jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelezdi szerzodés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozdk nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez szilkséges szerzOdések
megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvéllalkozok
tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységet
a Kivitelezo folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkékkal dsszefliggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotdsok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizar6lagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkiil 4tadhaté felhasznaldsi jogat Megrendeld kiilén ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas
atdolgozasara is.

Kivitelez6 tirni koteles, hogy a Kivitelezi szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrz6 szervezetek részérdl
megtSrténhessen és az ellendrzés sordn szilkség esetén egylittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori Kézremiik6dd Szervezet, a
Tamogat6, az Allami Szdmvevdszék, a Korméany dltal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek
ellen6rzési szervezetei, a Magyar Allamkincstdr, illetve az Iranyité Hatdsag és a Kifizeté Hatosag,
tovabba az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eur6pai Szdmvevészék a
Kivitelezési szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kdénnyen
hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az
ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés éltala
tértént meghivsitasa, megakadélyozasa vagy hétraltatasa folytdn neki felréhatoan keletkezett karokat

26



12.

(kiilonosen a szakértOk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasérdl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szolo, az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informéciés oOnrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrél szoldé 2011. évi CXII. térvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozésara vonatkozd rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonséagi
targy szabalyzatok kolcsénds betartisara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele
céljabdl — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori
kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét
képezi, hogy szerz8déses partnerével a megdllapodds megfelel6 teljesitése és az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviselok 6 példanyban aldirtdk. Az aldirt
példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023.
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Pénziigyi{eg ellenjegyzem:
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Kelt:
Jogilag ellenjegyzem

Mellékletek:
I. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolas nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjaban
keriiltek részletezésre

P NO AW

. sz. melléklet: megvaldsitasi helyszinek

. sz. melléklet: munkateriilet 4tad4s dokumentum sablon

sz. melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon
sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacios cimzetti lista

sz. melléklet: pétmunka sablon

sz. melléklet: a megvalositasi helyszinek miiszaki mellékletei
. sz. melléklet: elektromos haldzati terv
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