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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhaszni Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 , K&zépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az allami fenntartisban lévo
kdznevelési intézményeknek helyet add oktatasi intézmeények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekrdl szol6 2013.
CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Uni6 vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormény altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag ndvelését célzé beruhazasok megvaldsitasardl szolo 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. augusztus 10. napjan 1étrejott ,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megval6sitasara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. januar 10. napjan inditotta meg a
,Dunaharaszti- Baktay Ervin Gimnazium épiiletenergetikai fejlesztése” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét
tartalmaz6 irasbeli dsszegezést 2022. majus 17. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel$ nevében eljar ajanlatkéro a Kivitelez6 ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridon beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban:



Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsol6dé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezd
kozott, az Eljardas dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzodés a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamu projekt keretében
valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egylitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt
olvasandéak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4allé
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kiilfoldi  adéilletdségli  Kivitelezd  illetbsége szerinti addhatésagatdl szarmazo

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar addéhatdsdg koézvetlenill beszerezhet
Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezd pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben a
Baktay Ervin Gimnazium, 2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 1. hrsz.: 3694/2
ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimi és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonositd szamu projekt alapjan
végzend6 energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozd magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6éirdsoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerz6désben (kiillonésen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapesolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatidsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerzddés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevé I.1. pont
szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelez6 4ltal az ajanlataban megjel6lt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzédés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.



3.

A Szerzddés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd az elébbi, az ingatlanon
talalhatd épiilet(ek) felyjitasi, korszerisitési és létesitési munkéinak szerzédésszerl
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezo koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé kdzfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatasaban nem akadalyozhaté, mindennemii kdzmi
szolgaltatasokat érinté kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarélag Megrendel6vel
torténd elbzetes egyeztetést kdvetben, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkdk szerzédésszerli megvalodsitdsa soran a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miszaki lefrassal osszhangban,
munkateriilet  atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmény
rendeltetésszerli iizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozo gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek minésitett ingatlanon talalhaté kozmi szolgaltatisok
iizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett épiilet rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevd,
Kivitelezd feladatat képez6 fenti feladatok szerzOdésszerli teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkoz6i dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatasara vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendeld irdnydba nem élhet.

Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz8déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 kételes megtagadni az
utasitads teljesitését, ha annak végrehajtidsa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdanyadd jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo kételes vezetni a jogszabélyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 5.5.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
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feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznélt eszk6z0k
biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i hasznalatinak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti karokozas esetén a kérenyhitéshez szitkséges munkalatokat a Megrendeld
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel altal elézetesen sszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzodés 1. pontjaban meghatérozott ingatlanon talalhato épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval osszefliggden, teljes dontési jogkorrel bir6é személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idOpontjardl és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd kételes irasban k6z6lni a Megrendeldvel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzddés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabalyban eldirt modon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelds miiszaki vezetot kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka vegzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovédbba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazd
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 1L 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezetisége

kiilénosen a teljesités soran:

a)legaldbb 1 fo6, az épitésiigyi és az Epitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szol6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
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LEpitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategéridju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: [ GGG

b)legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékli) kategoriaju rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése: || R

c)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékli) kategdridju szakember (aki Osszesen az alkalmassagi kovetelmény
korében meghatarozottakhoz képest legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik).

MV-EG szakember megnevezése: || | | | |GcNG

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIL
pontja szerint sulyos szerzddésszegésnek min0siil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocilis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositdsa a Kivitelez6 feladatat €s
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyOsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett munkdk szerzodésszerli megvalositasdhoz €s a rendeltetésszerii hasznélathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tGbblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem €lhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozédsaban a Szerzddés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari Kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez$ vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabélyok é&ltal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerzddés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabéalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a Szerz6déstél elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasét ellato tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idtartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
szitkséges kozmivezetékek, sziikséges kozmihdlézat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositisa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
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kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a kdziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kdvetden.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kivetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas -atvétel idopontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezoi felelosségbiztositassal minimum
éves 80.000.000,- Ft (nyolcvanmillio forint) limit 6sszegre és minimum 40.000.000,- Ft
(negyvenmilli6 forint)/kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkéakra,
a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.),
a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési szerz6dés id6tartama
alatt hatalyban tartja, valamint a k6tvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot
a munkateriilet 4tadas -atvétel idépontjaig bemutatja.

A felel6sségbiztositasi kétvény mésolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.'

A felelosségbiztositast a Szerz6dés egész idGtartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendel jogosult a Szerz6dés iddtartama alatt a biztositds folyamatossagat
¢s érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelez sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megszilinik, Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a kozdsségi tamogatds terhére valod
elszamolasara vonatkozé specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzddés felmondasdhoz vagy elalldshoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz0dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzodésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetlentilését okozé
magatartdsanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabdlyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kivitelez6é a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6, illetve az altala megbizott személy jogosult €s koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd nem mentesiil a
szerzO6désszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellendrizte.

1 Kivitelezési szerzOdés hatalybalépését kovetben megkotott felelosségbiztositds esetén a szerzddésben
meghatarozott idépontig kerill csatoldsra a 322/20135. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
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2. Megrendeld miiszaki atadds-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzoédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerzddésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszer(tlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adod6 minden kérért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitk6zik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 189.490.000,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés aldirasakor hatélyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 240.652.300,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonositoszamu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.> A tdmogatas
szempontjabol elszamolhato6 koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozoi dij) 100 %o-
a EU tamogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tAmogatasi szerz6dés alapjan mddosulhat).

A finanszirozas formaja utofinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij dtalanyaras tipust, az
tigylet természetébdl adddoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzodés
részét képezod mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalositasdhoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyebkent a
teljes, szerzodésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miik6déséhez — és a miszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a TV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzd6dés hatdlybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — 4altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettészazdtvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan netto 9.474.500,- forint + AFA, azaz brutté 12.032.615,- forint elélegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a
Szerzédés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eloleg igényléséhez
eldlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1. sz iratminta) jelen Kivitelezési

2 Amennyiben a nyertes drajdnlat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendé. Egyéb
esetben szerzédéskotéskor torlendd, és a VI, 1. pomindl szerepid feltétel életbe léptetése szilkséges.
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szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg
5%-0s mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a szerz6déskotéssel egyidében be kell
jelentenie a Megrendel6 felé el6legbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandd elbleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A
Megrendel6 az értesitéstél (el6legbekérd dokumentum atvételétél) szamitott 5 (Ot)
munkanapon beliil jelezheti az elleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
elbleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a
folydsitott (jovairt) elélegrdl elblegszamlat kidllitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelez6 az el6leget a benytjtasra keriild részszdmldk €s a végszamla
Osszegébdl vonhatja le az elbleg elszamoldsakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelezd koteles legkésébb a végszamlaban a teljes el6leg
osszeggel elszdmolni. Az elbleg osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykényvrdl
sz016 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérndki
szolgaltatidsok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelez6 kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt elbleget a Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendeld a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezod (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii —jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyez$ — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthatd szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezésel az
iranyadoak.

A Megrendel6 részérdl a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kidllitasara a Megrendeld belsé szabalyzatdban
kijelolt képviseloje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendels altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa szilkséges: épitési naplé teljesitési iddszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvdllalkozo6i
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolddd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasat alatamaszté dokumentacio Kivitelezo éltali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 8 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddo teljesitést, és a javitandé hibékat,



hidnyossagokat a Kivitelezével iradsban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
dltal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szadrmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjér6l szélo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utolag a (vész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtdsara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvadllalkozoi kifizetésrdl szo1o igazoldsok az aldbbi
titemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benytijtdsdra nyiyjt lehetdséget az alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak idépontja és mérteke: a
SzerzBdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 15%-dnak megfelelé mértékben.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsdanak idopontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 20%-dnak megfelel mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasdanak idépontia és mértéke: a
Szerzddésben régzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netté
vallalkozo dij 20%-dnak megfelelG mértékben.
4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdanak idépontia és mértéke: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 25%-dnak megfelelé mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjin az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerz8dés szerinti  kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgditatds a szerzédés
dokumentdltan megvalosult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)szamla
kidllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitdsa
Megrendel6 részérél.’

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatdrozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolddé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerzOdésszerli teljesitést kovetben jogosult a
végszamla benyujtasra.

3 Az dltaldnos forgalmi add nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerz6déses rendelkezések.



Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres €s hidnytalan miszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozodjaval kotend6 szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkez6k szerint van lehetéség:

A vallalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozoéi dij a
Kivitelezd szerzddéses kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kdvetkez0 azonositoé szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00040

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd0 a Megrendeld altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kidllitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazoldsnak megfeleld,
szabdlyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 —a IV, 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzOdés aldirasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatdrozott muszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes &atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkoz6i dij kiilonGsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése elott felmertild, dllapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése eldtt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kdltségeit,

€)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag Dbeszerzésének, csomagolasdnak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulekos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladdé mennyiségii, de a teljesitéshez
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sziikséges anyagok koltségét,
h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkdk megvaldsitasahoz szikséges 0sszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben véllalt munkék teljes korli —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevd -,
szerz6désszeri elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszetfliggd koltségeket,

k)a munkdak soran eléforduld kiilonleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadé, megszakitasokkal torténé kivitelezes
tobbletkoltségeit,

1) a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkézelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez) altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezd 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontési tormelék és hulladék szakszer(i gytijtésének, tarolasanak, valamint a hatésagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakodhelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkék, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegdvasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbodl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatdsagahoz elengedhetetleniil
szilkséges épitési-szerelési munkak (milszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a
sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriil, a
feladat komplexitasdhoz tartozé egyéb munkaknak a koltséget,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a minbségtanisitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzbdés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerzddés hatalybalépéséto] szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitiizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépését6l szamitott 15. (tizenétodik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétd] szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atadasanak napja az
épitési naploban torténé munkatertilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kit{izott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd silyos
szerzbdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet dtvételére kitiizott hatdrnapon nem
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jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz0désszer(i dtadasanak id6épontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaaddsdig — a karveszélyt a Kivitelezod viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetben a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelésséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkéval
Osszefliggd tevékenységbdl eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (&t)
munkanapon beliil kdteles:

5.1. az organizicids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos litemtervet atadni
a Megrendelonek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel$ utasitdsdnak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon 4tadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a séavos titemterv modositisara ad utasitast,
Kivitelezd szikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd 4ltal — a munkateriilet atadasat kdvetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendelé koteles a savos litemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezdt irdsban utasitani annak
atdolgozésdra, az dtdolgozando részek és kapcsolddd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridd utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos titemterv atdolgozasara ad utasitast, gy azt a Megrendeld
épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos ltemterv atadasatol szamitott legkésobb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara Megrendeld utasitisainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a sdvos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitdsaban foglaltaknak

megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kiteles litemezni s végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
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a pénzligyi itemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkatertilet atadas-atvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet dtadas-
atvételétdl kezdodik. Jelen Kivitelezési szerzodés a Felek altali alairas — amennyiben a
Felek nem egy iddben és/vagy helyen irnak ala, az idében késobb alaird Fél alairasanak —
napjan jon létre érvényesen ¢€s 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hatdridon tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a SzerzOdés hatalybalépésétdl szamitott
legkés6bb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendel$ elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes koril, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcesolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre, Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢s
kijelentéseire valo hivatkozassal potmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelos a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaci6 olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelez6nek a tole elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiillondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciotdl vald
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
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adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kételes elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
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10.

11.

12.

a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriild -
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenor és Megrendel altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozz4jarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr €s a
Megrendelé nem kételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzOk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerz6des
részét képezd milszaki dokumentacié — el6irdsainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel$ megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelezd nem Iéphet fel hatarid6-modositési vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelonek tortént eldzetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl térténd irdsbeli jovahagyasat kovetden epitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségil teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére ujraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekr6l Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel§jét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal elobb értesiteni, és lehetdvé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra kertild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerz6désben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az epitési
napldban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miuszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemu joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fiiggetlentil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve

konkrétan akadalyoz6 koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
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13.

14.

Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé modositasa mertil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhatdé idGtartamanak megjeldlése, és okanak
meghatirozasa mellett a Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrél szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel$ altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében vj teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg, ¢és kozds
megegyezéssel modositjak a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
r6gzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado6 jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést kvetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak iddpontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzd6dés kizardlag abban az esetben mindsill maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kévetéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérol kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolaséra nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhato, a
miiszaki dokument4cidban nem szerepld, a Megrendel6 altal utdlag megrendelt munkakat
(potmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmolasara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, €s amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdéan nem éllnak
rendelkezésre szerzOdésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kerlilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkdk sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
milszaki tartalmdnak egyeztetését kovetden Kivitelezd a poétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezy 4altal benyujtott poétmunka koltsegvetést az
Megrendel6 (szakéagi) miszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a p6tmunkak miiszaki tartalméban és koltségvetésében, Gigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozdsen, frasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyési
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joggal kizardlag a Megrendel$ hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovdhagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a pétmunka Megrendelé 4ltali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a SzerzO0dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonléan a Szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak megfelelden, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkdkra (kilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizardlag akkor kezdodhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eléterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendel,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabbad a poétmunka fedezete a
Megrendelonél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés drat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandoé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelez0 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezé a Megrendel6nek dtadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egytitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolés alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni kételes a pétmunka mas
kivitelezdvel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miuszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrd]l szolo
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki 4atadés-atvételi eljaras
megkezdésére akkor Keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szint(l, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hidnyossagok, nem
akadilyozzak a rendeltetésszerli haszndlatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras

16



id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerzodésben ¢és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minGségi kovetelményeknek
megfeleld, €s hianymentes teljesités mulszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzddésszerii voltanak vizsgélatdra alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltérden nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a
Kivitelez6 koteles a Megrendeldknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvéantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal elbirt, az Aatadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutatd(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennem ing6ség, dokumentum magyar nyelven keriil tadasra.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgilat ald keriil annak
ellenbrzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozé
jogszabalyok, szabvanyok elbirdsainak, illetve a kivitelezés sordan elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanUsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miuszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak p6tlasanak
és kijavitasanak észszerti hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlés és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran kozosen
ellendrzik, és annak megtérténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendel§ koteles a szerzddésszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkezd esetben a Megrendel6é jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezo teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitdsra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
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10.

11.

szerzddésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i haszndlatra és az
atadéas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésobb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasdban a miiszaki atads-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal Gsszefliiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhat6sagok,
vagy a Megrendel6 utasitasainak és elbirasainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartasabo] fakadé hibdkat és hianyossagokat a Kivitelezo a Szerzodés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve pdtolni, fliggetlentl attol, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzend$ munkék atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozé hibakat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossigi igényeket a miiszaki 4tadas-atvételi
jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitdsa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akaddlyozza az épiilet alapfunkcidjnak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasénak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétd] fiiggden és a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras jegyzokdnyvében ettdl eltérd megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtrténtét
jegyzbkonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendelo részére tortén6d
birtokbaadisa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (muUszaki atadéds-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzOdésben, illetve a vonatkozo jogszabdlyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben €s
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznélt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfeleldé mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszert,
hibéatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigat és minéségét, fliggetleniil attol,
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hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozd /k6zremiikoddje, esetleg egy€b jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért — fliggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kozremiitkdddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a KivitelezOvel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett véllalasa alapjan a kotelezé 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 hénap®, de minimum a Szerzodés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki &tadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hoénap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres €s hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdédik.

5. Esetleges javitds vagy Kkicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan Ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(l hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzddés IX.3. pontja
szerinti jotallasi idGtartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kitelezden el6irt jotallasi idotartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezdt az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétél
szamitando.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fenndlld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

4 Ajanlattev ajanlataban a felolvasélapon tett véllalasa alapjan
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9.

10.

11.

12.

13.

a)

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikédni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésobb 48 oran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszer(l — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kitelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmerillt kiroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd kételes a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiikk esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal 9sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nytjthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Viéllalkozéi Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositek mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szémitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz &t
szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem o6vadék formajaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a Megrendel6, mint kedvezményezett részére szol,
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b) a DBiztositékbol szdrmaz6 igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetok és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kidllité pénziigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitasto! szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjdn megilleté barmilyen kifogéasolas érvényesitésere,
tovabba lemond a szolgaltatis visszautasitasdra, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy
beszamitdsara vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapesolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendel6vel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositek
lehivasara vonatkoz6 szabalyszerti alairas igazoldsara vonatkozd kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznal4sara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmeény vagy
biztosito altal vallalt készfizets kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg a
Megrendelét a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot dvadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-32105276 elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kdzlemény rovatban fel
kell tiintetni a Projekt azonositd szamat €s a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsege.

8. Megrendelé a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyudjtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositéki
formar6l a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzoédésben foglalt
Osszegnek ¢és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétdl a jelen Szerzddéssel érintett
kivitelezés miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezb a Teljesitési Biztositékot a Szerzdés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezonek felréhato lehetetleniilés, a Kivitelez6 altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelezd szerzoédésszegd magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszerlien gyakorolt elallas, a felmondés (meghiusulas) esetén, a Kivitelezd kartéritési
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10.

felel3sségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel§ feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, gy a Megrendeld eldllhat a Szerz6déstél.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes netté ellenszolgaltatds 6sszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd kételes a Szerzoédés modositisanak hatélyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerz6deés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az j dsszegnek megfelel$ Osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hatdridd barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil,
Kivitelezd kételes a Szerz6dés modositasanak hatélyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil
a Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig szolo biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridének megfelel6 idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendel6 jogosult a jelen
Szerzddést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendelé a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

A Jételjesitési Biztositéknak a Szerz6désben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a) és id6étartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendelo.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id8szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
esd hiba keletkezik, Ggy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tizésével fethivja a
Kivitelez6t a hiba kijavitasara. Amennyiben a pothataridé eredménytelentil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt kdrokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jétallasi Id6szak a jogszabdly alapjan (jbol
indul vagy nyugvéassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

X1. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.
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Kivitelezo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés iddtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallalojanak és/vagy alvéllalkozéjanak,
egyéb kozremiikoddjének a Szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanUsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz8dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetdé személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitisdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztisa, kiilondsen kézmu
szolgaltatidsok nem biztositisa esetén, Megrendelé részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési feleldsséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitipari kivitelezési tevekenyseg megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfelelé médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelés miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezé szdmara egyszer hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet dtadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezod koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe térténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napldba bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Gton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthatd végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkdak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent0s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kériilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz0désb6l eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyq, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznélhat6ak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felujitas, korszerlsités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a SzerzGdést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld €s észszeri
hataridé tlizésével felszélitotta a szerzddésszegd magatartas megsziintetésére, és a
felszélitasban meghatarozott hataridében a szerzo6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartst nyilvadnvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerz6désszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy eléllassal) megsziintetheti a Szerzodést — a Szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilénosen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendelé irasbeli felszolitasdra, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerzo6désszegést kovet el;

2.2 ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszdmolas ala
kerdil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;
2.3. ha a Kivitelez feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az eloirt mérték vagy terjedelem alé csokken;
2.4, a Kivitelezo, illetve alvallalkoz6ja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendr

jovéahagyasa hidnyaban végez a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetdleg
alvallalkoz6ja vagy kozremilkdddje barmely modon akaddlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;
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2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszeri teljesitésével a
Megrendelo altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az elbteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzo6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendelo, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikkséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljérast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tamogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitisul, vagy a tAmogatasi szerz6déssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra kertil.

5. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzddés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondéasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondas idépontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
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10.

11.

kifizetésre, amelyek szerzddésszerii teljesitését a Megrendelé az altala kidllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint Ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a Szerz8dés szerinti kivitelezés (felyjitas, korszerisités) folytatdsara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyu
felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerzédést a megkotésének idSpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezo koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasdra, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hataly felmondésra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyG felmondasa, illetve Megrendelé attol
torténoé elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzodés id6
elotti megsziinésébsl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzodésszert teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltar6l Kivitelezd6 a Megrendelét haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz6en el6forduld idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban eclvarhatésdg vizsgélata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartoz6 ok miatt &tmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzdédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekévetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendeldt. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes idGtartamdra felfiiggesztésre keriil, amely
felfliggesztés id6tartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazésival, szerzddésmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben széls6séges idGjardsi viszonyokkal egylitt jaré elemi csapasra (példaul
Szonvizszerl esbre, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezo, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezb a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéaztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz6lo
torvény végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol szold 2011. évi
CXCVL. toérvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A SzerzOdést Megrendelé kértalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
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felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

X1V. KOTBER

1. Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felels, megszegi a Szerzddést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzOdésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisuldsi kotbér: MeghiGsulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

feleldsségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitsulési kotbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejileg valik esedékessé. A
meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendd meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kitbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghitsulasbol eredd, a
meghitsulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz8dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstd] elallni a KivitelezOvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdbba a Kivitelezot a
késedelmébol eredd, a megfizetett késedelmi kétbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilonGsen a teljesitési hataridd meghosszabboddsdbol addédo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo koételezettsége alol.

3. Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérol vald tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyadé Osszegét.

4, Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiillon nyilatkozatban is elismerni

Megrendels kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerttleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
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minden, ¢ kotelezettsége megszegéséb6l eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kitelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl torténd levondsra nincs lehetéség, vagy a szdmla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kitelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerzOdésben rogzitett elbiranyzat-felhasznalasi keretszamldja szdméra — a
Megrendel6 ettél eltér6 rendelkezése hidnydban — torténé atutalassal teljesitheti.

5. A Megrendelé a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszeril teljesités Megrendel6 altal torténé elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbél eredd igényekrol.

XV. ASZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacid nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax atjan torténhet vagy a
kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.
Egyéb, a Szerzbdés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkolt6zése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghidsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adés napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
id6épontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre é€s — a Szerzddés ettdl eltérd

rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetGségeik az alabbiak:
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I. A Megrendel6 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miuszaki ellenér adatai (épitész):
Név:

Cim:

Nyilvantartdsi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai (gépész):
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam
Névjegyzeki jel:
NUIJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai (villamos):
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail ¢cim:
Levelezési cim:
Telefax:

1I. A Kivitelez06 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:
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XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzédés a Felek altal kizar6lag irasban modosithato a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd
magyar jogszabalyok az irdinyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozd eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit kiillonosen a Kbt.-vel,
a Ptk-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzddés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalya
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljardas dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kévetelményeivel, illetve céljaval.

5. AKkiilfoldi adoilletéségii Kivitelezd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatosagtdl a magyar adéhatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel €s jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés aldirdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzodés
megkotésének id6pontjdban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyUjtisakor még nem ismert alvallalkozot legkésébb a
Szerzddés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerzddés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitésének idStartama alatt
minden tovabbi, a Szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozét - legkésébb a
teljesitésbe t6rténd bevonast megeléz6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerz6déses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkoz6 bevonasra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tdjékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képvisel6jét.
Villalkozé a jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzb6dések megkOtése, az alvallalkozék munkavégzéséhez szikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkez
szellemi alkotdsok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizarolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendel6
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozésara is.

Kivitelezd tlirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az unios pénzek felhasznaldsat ellenérzd
szervezetek részérdl megtdrténhessen és az ellen6rzés soran sziikség esetén egyiittmiikddni
koteles. Kivitelezo koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetové tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikddd Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellen6rzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Irdnyit6 Hatésag és a Kifizetd6 Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Europai Korrupci6ellenes Iroda és az Eurdpai Szdmveviszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mds egyéb, a
projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés 4ltala tortént meghitsitdsa, megakadalyozasa vagy hatraltatisa
folytan neki felrhatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmerilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informécidés onrendelkezési jogrdl és az informécidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovdbba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egylittmikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz0dést egytittes elolvasas és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagytak, és az alairdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2
eredeti példanyt kap.
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