



Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00000569

Kedvezményezett neve: Kisvárdai Tankerületi Központ

Projekt címe: A Babus Jolán Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrésztől **Kisvárdai Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4600 Kisvárd, Kodály Zoltán utca 15/A.**

Székhely: **4600 Kisvárd, Kodály Zoltán utca 15/A.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **835233**

Adószám/adóazonosító jel: **15835231-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10044001-00336815-00000000

Aláírásra jogosult képviselője:

Pásztor Gyula Csabáné, tankerületi igazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00090** azonosító számon regisztrált, **2016.10.07.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a

Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Babus Jolán Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése**” című és **KEHOP-5.2.10-16-2016-00090** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos utca 21.	296/1	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **127 973 102 Ft**, azaz **százhuszonhétmillió-kilencszázhetvenháromezer-százkettyő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **127 973 102 Ft**, azaz **százhuszonhétmillió-kilencszázhetvenháromezer-százkettyő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **95.31 %-a**, de legfeljebb **121 974 476 Ft**, azaz **százhuszonegy millió-kilencszázhetvennégyezer-négyszázhetvenhat** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **121 974 476 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-kilencszázhetvennégyezer-négyszázhetvenhat** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **121 974 476 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-kilencszázhetvennégyezer-négyszázhetvenhat** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Palm</i> Kedvezményezett</p> <p>Kisvárdai Tankerületi Központ</p>  <p>Kelt <i>Kisvárdai</i>, 2016 év <i>január</i> hónap <i>12</i> napján.</p>	<p><i>[Signature]</i> Támogató</p> <p><i>Varró Ákos István</i> Főosztályvezető</p>  <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2016 év <i>01</i> hónap <i>17</i> napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Projekt címe: A Babus Jolán Középiszkolai Kollégium energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Kisvárdai Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	100 000	27 000	127 000	15	1 905 000	1 815 705
Kisvárdai Tankerületi Központ	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	4 026 772	1 087 228	5 114 000	1	5 114 000	4 874 286
Kisvárdai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége	78 740	21 260	100 000	1	100 000	95 313
Kisvárdai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 012 599	543 401	2 556 000	1	2 556 000	2 436 190

Paul

P

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
Kisvárdai Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	92 488 269	24 971 833	117 460 102	1	117 460 102	111 954 263
Kisvárdai Tankerületi Központ	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	502 362	135 638	638 000	1	638 000	608 094
Kisvárdai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	157 480	42 520	200 000	1	200 000	190 625
Összesen:				99 366 222	26 828 880	126 195 102		127 973 102	121 974 476

Pink



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Projekt címe: A Babus Jolán Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése

Források	(Ft)
I. saját forrás	5 998 626
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	5 998 626
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	121 974 476
Projekt elszámolható költsége	127 973 102
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	127 973 102

P. P. P.

[Handwritten mark]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Projekt címe: A Babus Jolán Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.03.31.	Projekt tevékenység megkezdése	<p>A projekt megkezdésével a kivitelezés is megkezdődhet. A mérföldkő tervezett dátumáig az alábbi tevékenységek valósulnak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Közbeszerzés tevékenységének elszámolása Előkészítési tevékenység elszámolása Kivitelezés 30%-os készültség Műszaki ellenőri feladatok arányos elszámolása (30%) <p>Projektmenedzsment tevékenység elszámolása (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető)</p>	40 404 751
2	2017.10.31.	Projekt kivitelezés 60%-os készültség	<p>A mérföldkő tekintetében az alábbiak szerint teljesülnek a tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kivitelezés 60%-os készültsége Kivitelezés 100%-os készültsége Műszaki ellenőri feladatok arányos elszámolása (30%) Műszaki ellenőri feladatok arányos elszámolása (40%) <p>Projektmenedzsment tevékenység elszámolása</p>	81 569 725

Handwritten signature

Handwritten mark

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			Kivitelezés megvalósítását követő energetikai tanúsítvány elkészítése Tájékoztató és nyilvánosság feladatainak megvalósulása	

[Handwritten mark]



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Europai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JOVOBE

Pink

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

4. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Projekt címe: A Babus Jolán Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelermes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelermekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
 - 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
 - 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
 - 4) A támogatási kerelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
 - 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
 - 6) Nyilatkozat a projekttevékenység finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

Tud



Magyarország
Kormányata

Európai Unió
Európai Strukturális
és Regionális Alapok



BEPÉKLETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Projekt címe: A Babus Jolán Középiskolai Kollegium energetikai korszerűsítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.10.31.	336 436,386	336 436,386	336 436,386
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.10.31.	0	336 436,386	336 436,386
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.10.31.	0	336 436,386	336 436,386
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.10.31.	0	336 436,386	336 436,386
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.10.31.	0	336 436,386	336 436,386
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.10.31.	0	336 436,386	336 436,386
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.10.31.	136,08	136,08	136,08
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0	136,08	136,08
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	0	136,08	136,08

Beke

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	0	136,08	136,08
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	0	136,08	136,08
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	0	136,08	136,08
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.10.31.	62,91	62,91	62,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.10.31.	0	62,91	62,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.10.31.	0	62,91	62,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.10.31.	0	62,91	62,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.10.31.	0	62,91	62,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.10.31.	0	62,91	62,91
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.10.31.	870,9702	870,9702	870,9702
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	0	870,9702	870,9702
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.10.31.	0	870,9702	870,9702
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.10.31.	0	870,9702	870,9702

Polink



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.10.31.	0	870,9702	870,9702
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.10.31.	0	870,9702	870,9702
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.10.31.	0,04	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.10.31.	0	0,04	0,04

Print



KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00090

Projekt címe: A Babus Jolán Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/ényleges dátuma
Kisvárdai Tankerületi Központ	Építés	98 000 000	98 000 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos gyorsított (Kbt.2015)	2016.10.03. / 2016.10.03.

Pál



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JAVÓBÉ