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— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhasznti Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Kozépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az éllami fenntartasban 1évé
koznevelési intézményeknek helyet add oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz616 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Europai Unio vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel oOsszefliggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hatiskérebe utalt
energiahatékonysag novelését célzé beruhazasok megvalositasardl szolo 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktéber 17. napjan Iétrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmilkodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 19. napjan inditotta meg a
,Ujdombradi Altalinos Iskola épiiletenergetikai fejlesztése” targyn kozbeszerzési
eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo
irasbeli 6sszegezést 2022. december 9. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendeld nevében eljaré ajénlatkérd a Kivitelezd ajénlatat fogadta el,
ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban:
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Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolédé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezo
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jitt 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzédés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatisi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6szaimi
projekt keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz0désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyitt
olvasanddak ¢és értelmezendéek. A dokumentumok kozoétti ellentmondas esetén a
sorrendben ¢elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivéas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adoilletéségli  Kivitelezd  illetésége szerinti adohatésagatol szarmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
4491 Ujdombrad, Iskola Gt 27. ingatlanon talalhaté Tiszakanyéri Hunyadi Matyés Altalénos
Iskola Ujdombradi Tagintézménye épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai  fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
azonositoszamu projekt alapjan végzend6 energiahatékonysagi korszertsitési kivitelezési
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési
szerz6désben meghatdrozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eléirdsoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a
Megrendel6 altal elfogadott kivitelez6i drajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2013.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetdségével a jelen szerzddés teljesitése soran élni kivannak. Ennek
megfeleléen a Felek ajanlattevd I.1. pont szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjelolt
épitdanyagokkal, termékekkel muszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségi
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termek
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beépitésérol allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait
megfelelden kell alkalmazni.

3. A Szerzb6dés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezo az elébbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felujitdsi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzOdésszerl
megvaldsitasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

1. Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé kézfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatdsaban nem akadalyozhatd, mindenneml kdzmil
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendelovel
torténd eldzetes egyeztetést koveten, Megrendelo beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkadk szerzédésszerli megvalositdsa soran a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miiszaki leirassal Osszhangban,
munkateriilet  atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmeny
rendeltetésszeril lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatési rendjéhez, valamint a vonatkozo gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek minésitett ingatlanon taldlhaté kézmi szolgaltatasok
iizemfolytonossagdért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiilet rendeltetésszerli hasznalatat lehetove tevd,
Kivitelez6 feladatat képezd fenti feladatok szerzOdésszerii teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket a vallalkozoi dij tartaimazza. Ezen tevékenységek eliatasira vonatkozodan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendeld iranyéba nem élhet.

2. A Kivitelezd a Szerzdés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint kiteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzodéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatirozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok szemelyet vagy vagyonat.

3. Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyad6é jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

4. Kivitelez6é koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés

V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rend;jét.

5. Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,

4



10.

11.

12.

tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo6 specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezo kételes tovabba a hasznalt eszkozok
biztonsagos dllapotit ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kdvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti karokozas esetén a kéarenyhitéshez sziikséges munkélatokat a Megrendeld
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelot a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal elézetesen Osszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 6sszefiiggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni.
A Megrendeld a koopericiés megbeszélés idépontjarol és helyszinérol legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szamdra, hogy barmely id6pontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljard személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapesolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatirozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelezd kételes a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
dsszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban el6irt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-bels6 szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezo felelos miiszaki vezet6t kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkdak alatt. Kivitelezd koteles tovdbba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetG(ke)t és iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- €s segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld s iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozdk altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaer$ vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebboél szarmazo
Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A II. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:



13.

14.

15.

16.

a)legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrodl sz616 266/2013. (VIIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet V1. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoridju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legaldbb 1 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,,MV- EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategérigju  szakember (aki Osszesen legalabb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV- EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoriaji rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodés XIIL
pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy killondsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korti biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerzodés szerinti egydsszegi dijért.

A Kivitelez feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerz6désszerli megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tébblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezd nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzodés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-a4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartisba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eloirt feltételeknek valdo megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz0désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatdrozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerzodéstdl eléllhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felyjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellatd tankerileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesités€hez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakoétési lehetoséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalézat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kévetoen a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankertileti
kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kdvetden.
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17.

18.

19.

20.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel idépontjatol kezdve rendelkezik épitési beruhazasra vonatkozé kivitelezoi
felelosségbiztositassal az minimum éves 29.000.000 Ft (huszonkilencmillié forint) limit
osszegre és minimum 14.500.000 Ft (tizennégymillié- dtszazezer forint)/kar Osszegre,
amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre és azt a jelen Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt hatalyban tartja, valamint
a kotvény és a befizetést igazold pénziigyi dokumentum egyszerl mésolatat a munkateriilet
atadas-atvétel id6pontjaig bemutatja.

A felelésségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzddés mellékletét képezi.!

A felelosségbiztositast a Szerz0dés egész idOtartamara koteles a Kivitelezé megkotni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzddés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezo sziikség szerinti bevonisaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezé tudomdsul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatas terhére valo
elszamoléséra vonatkozo specialis k6zosségi és hazai szabdlyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelé kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitésé¢hez vezetd
szerzddésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniiléset okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI kS KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1év6é munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzddésszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

1 Kivitelezési szerz6dés hatalybalépését kivetden megkotott felelGsségbiztositds esetén a szerzddésben
meghatdrozott idépontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn
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. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendeld kételes a Kivitelezével mindenkor egytittmitkodni.

. Amennyiben Megrendeld a szakszeritlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6d6é minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak ellenértéke: netté 54 588 900- Ft +
Afa,~ a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatidlyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 69 327 903,- Ft (a tovabbiakban: vallalkoezoi dij).

A Szerzddés finanszirozdsa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai  fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6szamu
projekt forrasaibol torténik

A tamogatds szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerzédéses 4rnak
(vallalkoz6i dij) 100 %-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatirozott timogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerz6dés
alapjan modosulhat).

A finanszirozés forméaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusi, az
ligylet természetébol adoddéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6des
részét képezdé mellékletekben meghatdrozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatrozva, de egyébként a
teljes, szerzddésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos mikkédéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelez6 a Szerzédés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettoszdzotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan nett6 2.729.445,- forint + AFA, azaz brutt6 3.466.395,- forint el6legre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a Szerzodés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez elélegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elbleg 5%-o0s
mértékére vonatkozo igényét legkés6bb a szerzodéskotéssel egyidoben be kell jelentenie a

; o 4



Megrendel6 felé el6legbekérd dokumentummal, amely hatarid jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositandé elbleg a késGbbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstol (eldlegbekérd dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott (jovairt)
elblegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az
eléleget a benyWjtasra keriil6 részszamlék és a végszamla §sszegébol vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben elszamolasra nem keriil.
Kivitelezd koteles legkés6bb a végszamlaban a teljes eldleg dsszeggel elszamolni. Az eldleg
Osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil kertl kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt elbleget a Kivitelez6 kiteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel$ a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek haszndlata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitasaval is megegyez$ — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthato szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részérbl a miszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijelslt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendeld altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezo
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idoszakra vonatkozé
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvallalkozéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tiilmenden — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsuldsat alatamasztd dokumentécio Kivitelezd altali
atadasa sziikséges, amely atadast kévetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandd hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miszaki ellen6r)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiéllitott
(rész)szamla kézhezvételét kvetden atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.



6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzodésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozéi kifizetésrdl szolo igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendels 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszdmla
benyijtasdra nyujt lehetdséget a netto vallalkozoi dij megfelelé mértékében az alabbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszdmla benyujtdsanak idépontja és mériéke: a
SzerzBdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfelelé mértékben.

- 2. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszamla benyijtasdanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-anak megfelelé mértékben.

- 3. munkarész ellenértékérdl kidallitott részszdmla benyijtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerzédéshen rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.

- 4. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszamla benyijtasdnak iddpontja és mértéke: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldabb 80%-os teljesitettsége esetén a nettd

vallalkozoi dij 25%-dnak megfelel mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasdanak mértéke alapjan kertil
meghatdrozasra, gy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgéltatis a szerzOdés
dokumentéltan megvaldsult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kiallitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kiallitdsa
Megrendeld részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott €pitSipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzédésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasdnak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadast-atvételt
kovetden a Miszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitisa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.



6.

Megrendel6 felhivija Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozoéjaval kétendd szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiill szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatésara a kovetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabilyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetends. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozo6i dij a
Kivitelezd szerzddéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendeld 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzodés iktatoszdmanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6é — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kori
megvalositisara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes &atadasahoz
sziikkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozoi dij kiilonosen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendel§ altal eloirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozdsanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvalositasahoz sziikséges dsszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben véllalt munkdk teljes korti —
szerzOdéssel érintett épililet(ek) rendeltetésszerii haszndlatat lehetévé tevd -,
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szerzddésszerii elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefuggd koltségeket,

k)a munkak soran eléforduld kiilonleges koriilményekkel dsszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibél fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett éplilet(ek) megkdzelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezo altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggéleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak
koltségeit,

o)a Kivitelezé altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gyiijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszéllitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakodhelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval Osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miszaki sziikkségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatdsagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitisahoz tartozé egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes kdltségvetés a Szerzddés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 15. (tizenstddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizenot) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzdkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkatertilet dtadasat az €épitési
napléban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet atadasanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet 4tads napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzddés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kit(izott hatarnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napléban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 sulyos
szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiiztt hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzddésszerti dtadasanak idopontjatol a miiszaki

atadas-atvételi eljaras lezdrdsaig — vagy amennyiben a Szerzddés barmely okbol teljesités
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nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetGen a Dbiztonsdgtechnikai, téiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo felel6sséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbol eredé mindennemti személyi és vagyoni kéreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (&t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos litemtervet dtadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsanak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon belil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos titemterv modositéséra ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén kételes a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd 4ltal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendel6 koteles a sdvos iitemterv Atadasatol szdmitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolddd megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos titemterv atdolgozasara ad utasitast, gy azt a Megrendel
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sivos iitemterv ataddsatol szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozésara Megrendeld utasitasainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel a savos iitemtervet dtdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendelé irasbeli utasitidsaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kételes iitemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi litemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE
A Kivitelezd teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a munkateriilet atadéas-atvételétél

szamitott 180 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkatertilet atadas-
atvételétd] kezdddik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairds — amennyiben a
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Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idében kés6bb alairé Fél alairdsanak —
napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatdsra, illetve tadmogatdsi szerzédés modositasdra
iranyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtasa irdnti kérelmet /
elbterjesztést nyvjt/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon Iép hatdalyba, amely napon a projektre
vonatkozo, a Szerzédés pénziigyi fedezetét biztosito tdmogatdsi szerzédés, vagy -
amennyiben relevdns — a tdmogatdsi szerzédés mddositasa aldirdsra keriil, vagy a
vdltozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositdsra keriil, és a pénziigyi fedezet
felhaszndlhatova valik, és errdl Kivitelez6 a Megrendeld tdjékoztatdsa alapjan tudomast
szerez. A tdmogatdsi szerz8dés megkotése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdsardl vagy
a hazai forrds biztositdsdrél Megrendeld haladéktalanul kiteles a Kivitelezét irdsban,
igazolt mddon tdjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzOdés megkitése vagy
médositdsa vagy a hazai forrds biztositasa a jelen Kivitelezési szerzédés megkotésének
idépontjat megel6zéen megtorténik / aldirdsra / rendelkezésre bocsdjtdsra keriil, ugy a
SzerzAdés hatdalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerzédést késébbi idopontban aldiro
Fél aldirdsinak a napja, MegrendelG ebben az esetben errdl koteles tdjékoztatni a
Kivitelezdt

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzddés aldirdsat kiveté 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovdbbi jogeselekmény nélkiil megszinik).?

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatdridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott

legkésobb 15. (tizenotodik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfeleléen.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri, a Megrendel$ elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kbzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes kordi, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és minGségli megvaldsitasdhoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansdgara, a

2 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elSterjesztés nem sziikséges, a ddlttel szedett rendelkezések — megfelelden
— toriendbek, modositandoak.

3 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elbterjesztés nem sziikséges a ddlttel szedett rendelkezések — megfeleléen
— torlenddek, modositandoak.

Amennyiben tobbletforrds irdnti igény eldterjesztése sziikséges, a tobbletforrds igény formdjdanak megfelelen a
relevdns szovegezés megtartdsa sziikséges.
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Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢&s
kijelentéseire valo hivatkozassal pétmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezo felelés a jogkGvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelez6nek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrol a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaci6tdl eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiillondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartdsival lehet. A Kivitelezé részére a miiszaki dokumentéciotol vald
eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitdsra, illetve az elhéritasra is utasitast
adni.

Kivitelezd a Kkivitelezés sordn a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kételes els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzéjarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméter(i, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatdsra és a beépitésre kizarlag az — épitési naploban rdgzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellendr és Megrendeld éltali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervez, a miiszaki ellendr €s a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mint4jat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerz6dés — killondsen a Szerzodés
részét képez6 miiszaki dokumentacio — eléirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel$ megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltér6 anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelezd nem Iéphet fel hatarid-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel? felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzodés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatisat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérol torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott mindségli teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére tjraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé6 munkarészekrl Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel6jét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elobb értesiteni, és lehetévé tenni szaméra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgéilja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
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10.

11.

12.

13.

14.

munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezé koteles a Szerz6désben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetOségét igazoldé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 S (6t) nappal az épitési
naploban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstél fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelez6é koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomésszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadélyoztatids miatt a Kivitelez6 részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositisa meriil fel, ugy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennalldsa varhaté idOtartamanak megjeldlése, és okanak
meghatarozdsa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendels altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstd]l szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg, €s kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
r6gzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti déntését a ra irAnyad6 jogszabalyok,
igy kiilonosen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel —
elozetes egyeztetést kovetben — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szdmla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elétti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kdvetden a milszaki
atadas-atvételi jegyz6konyv a miszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.
A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen

Kivitelezési szerzddés alapjan teljesitendd kivitelezési munkék) korébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel$ altal utélag megrendelt munkakat
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(potmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

3. Kizarolag olyan pdétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pétmunkék sziikségességét a Kivitelezd az épitési napléban koteles jelezni, €s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios tdrgyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsd korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkadk miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Uigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendel6nek jovahagyésra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a podtmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendels altali irdsbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerzodéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6é mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonléan a Szerzddés szerint elvégzendé kivitelezési munkékhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozo magyar €s/vagy europai unids
szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfelel6en, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkékra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben €s a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

5. A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
elSterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfelelden meghatarozasra keriilt, tovabbad a pdétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre 4ll.

6. A Kivitelezd az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatirozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkdara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

7. A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
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Kivitelez6 a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenérzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilén teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiirni koételes a pétmunka mas
kivitelezdvel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkaékkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki 4tadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szo6lo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendelé meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szint(i, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hianyossagok, nem
akadéalyozzak a rendeltetésszer(l hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendel6 legkés6bb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az atadds-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idotartama alatt a
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, €s hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a szilkséges, és a
teljesités szerzédésszeril voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelez6 koteles a Megrendelknek egy példanyban dtadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilsndsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi
elszallitasara, befogadasdra, esetleges kezelésére vonatkoz6 hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal el6irt, az atadis-atvételnez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki 4tadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az 4altala becpitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazo karbantartasi Gtmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadésra.

A miszaki atadés-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felelosség alol.
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10.

11.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez0 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a muszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerii hataridejét a Felek a mlszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a muszaki 4tadas-atvétel folytatasa soran kdzdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben régzitik.

Megrendel6 koteles a szerzOdésszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezo teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-¢ a jelen Kivitelezési
szerzddésben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés V1. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésdbb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az atadas-
atvételi eljaras idstartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal §sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel6 utasitdsainak és elGirdsainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakadé hibdkat és hianyossagokat a Kivitelezd a Szerzddés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve pdtolni, fiiggetlentil attdl, hogy a Szerzodés
alapjan elvégzend6é munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozd hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a miiszaki &tadds-atvételi
jegyz6kényvben rogziteni.

A VIIL. 9. pont szerint a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadéalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezardsat kovetéen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibéak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizen6t) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, ¢s annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel részére torténd

birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (€pitési naploban) rdgziteni.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehdt azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzddésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatérozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak ¢és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerd,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetlentl attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiikddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kételezettségeinek
szerz6désszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéaért és mingségéért — fiiggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoéja/kdzremikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — j6tallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap azaz 6sszesen 60 hénap®, de minimum a Szerz8dés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki 4tadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdodik.

5. Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozodan jra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallast, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6zéekben meghatérozott
jotallasi id, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzodés szerinti muszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illeten annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmassa nem valt.

6. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést koveten
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezdt az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen

* Ajanlattevd ajanlataban a felolvasélapon tett véllalasa alapjan
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10.

11.

12.

hibardl, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezetisége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozé kételezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hianyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezé a hibés teljesités orvoslasdra legkésébb az IX. 6. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszeri — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodéds esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezdnek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatériddben, a hiba javitasat nem megfeleld minéségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridGben a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
¢s hasonlo meghibasodasuk feltétclezhet6.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel® altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,.Biztositék™) kot ki.
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2. A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal Osszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkoz6i Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzddés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz Gt
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem o6vadék formajéban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbol szdrmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk €s nem atruhazhatok,
¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosito Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,
d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez8t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgiltatas visszautasitisara, visszatartdsara, annak vitatasira vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogérol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz8désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendel6vel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkoz6 szabdlyszer(i alairds igazolasara vonatkozo kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositek
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzdédésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkoz6 okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelezo a Biztositékot 6vadékként bocsétja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szamuelkiilonitett projekt alszamlara kell utalni A koézlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd szamat és a jelen Szerz6désre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allé
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével cstkken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé osszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyudjtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghatéraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésobb a
Szerzddés hatdlybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositeki
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formardl a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétél a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés szerinti kitelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezdnek felrohato lehetetleniilés, a Kivitelez6 altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelezd szerz6désszegd magatartdsa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondés (meghiusulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érveényesitett
kdrigényeinek fedezetére nyuljtja. A Kivitelez6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, gy a Megrendel elallhat a Szerzédéstdl.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes netté ellenszolgaltatds dsszege barmilyen okbdl
modositasra keriil, a Kivitelezd koételes a Szerz6dés modositdasanak hatdlyba 1épésétdl
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerzédés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitesi
Biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld 6sszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okb6l meghosszabbitasra Kkeriil,
Kivitelezd koteles a Szerzddés modositasanak hatalyba 1€pését6l szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatariddig sz6lé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az j teljesitési hataridonek megfeleld idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék osszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendel6 a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt §sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkozo6i Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotéallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld péthatarid6 tiizésével felhivja a
Kivitelez6t a hiba kijavitasdra. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Iddszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.
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X1. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kétbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelezd munkavallaldjanak és/vagy alvallalkozdjanak,
egyéb kozremikodojének a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tantisitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzédésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
MegrendelSt egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhdritdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelezé a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztisa, kiilonosen kdzmi
szolgaltatasok nem biztositdsa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési feleldsséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eldirdsainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
régzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrdl) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplénak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszllitdsérol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érveényes
telepengedéliyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo6lo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.
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Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos titon, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetoségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az ¢épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az dtadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabbd az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriillményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredé kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek nmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzodés
szerinti kivitelezés (felujitds, Korszeriisités) folytatisira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kdvetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld és észszerii
hataridé tlizésével felszolitotta a szerzodésszegl magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzodésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelezd shlyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatélyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzédést — a Szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszélitdsara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelésségbiztositasa a Szerzodés hatdlya alatt megszinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csdkken;

2.4 a Kivitelez6, illetve alvallalkozoja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenor
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaci6tol;
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2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetbleg
alvéllalkozbja vagy kozremiik6déje barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszerl teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos titemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzodésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplod vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelos vagy az

érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a Il. 12. pontban rgzitett végzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attol eldllni —, ha a Szerzédés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, stlyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141, §-a alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tdmogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozdan (akar részben) meghitsul, vagy a timogatasi szerzédéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kertil.

. A Megrendeld jogosult €s egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2, a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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6.

10.

11.

A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendelod koteles a
Kivitelez6nek a vallalkozdi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kézott a Megrendel6 éltali azonnali hatalyu felmondas idépontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizardlag azok kertilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzOdésszeri teljesitését a Megrendeld az 4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatdsara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyu
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzddést a megkdotésének idopontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozo6 szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyn felmondasa, illetve Megrendeld attdl
torténd elalldsa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzédés ido
eldtti megsziinésébol eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mds szerzodésszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelezé6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eléforduld idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az A4ltalaban elvarhatésadg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozd ok miatt dtmenctileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzodésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekoévetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan kételes értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett ktelezettség teljesitése
a vis maior allapot fenndllasanak teljes idGtartamara felfiiggesztésre keriil, amely
felfiiggesztés id6tartamaval kapcsolatban — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazanddk.
Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem
kévetkezményeit. Amennyiben szélsOséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi
csapasra (példaul 6zonvizszerl esore, tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezo,
akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal
kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai
Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
sz6l6 2011, évi CXCV. toérvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol szolo
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12.

torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdesére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol sz6lé 2011. évi
CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzodést Megrendelé kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden bedllott koriilmény folytdn mér nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valotlannak bizonyul.

Megrendeld a szerz6dést azonnali hatéllyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelezé az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrdl szolé 833/2014/EU tanacsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerzOdés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatélya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelezd altal a teljesitésbe a szerzodéses érték 10 %-at
meghaladd mértékben bevont alvallalkozdja, szallitéja vagy a kozbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosité szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetdség a
tilalommal érintett gazdasagi szerepl$ cseréjével. Amennyiben Kivitelezd a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatalya ala keriilésnek a Megrendeld tudomaséra jutstol szamitott
15 napon beliil nem tud a tilalom hatéalya ala nem tartozé személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt vevd, a szerzddéses érték 10 %-at meghaladd alvéllalkozoja, szallitoja
vagy kapacitast biztosito szervezete helyett biztositani, Megrendel® azonnali hatéllyal
jogosult és koteles a szerzodést felmondani.

Kivitelezét a fentiekre tekintettel a szerz6dés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kbtelezettség terheli a tilalom személyi hatdlyanak fennalldsa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelez6 a Rendelet szerinti tilalom fennéllasarél tudomast szerez,
3 munkanapon beliil kételes azt a Megrendeldnek irasban bejelenteni.

Megrendel6 jogosult a tilalom fennallasat a szerz6dés teljes idotartama alatt barmikor
ellendérizni. Amennyiben Kivitelez6 a Megrendel6 felszolitasara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatlya ald tartozas hianyat, Megrendeld jogosult és
koteles a szerzodést azonnali hatéllyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendel6 részérdl fennall.

XIV. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzodést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiiléndsen a Kivitelezd
felelosségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghidsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
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érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendd meghiusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségeének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbol eredd, a
meghiusulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzbdésbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozoéi dij, amelynek
meghaladdsa esetén Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani
vagy a Szerz6déstol elédllni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Ko6tbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kétbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilondsen a teljesitési hataridd meghosszabbodasabél ad6do tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérol vald tudomadsszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyadé Osszegét.

Kotbérfizetési kitelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendels kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerltleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezo kétbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szdmlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes 6sszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétol szamitott 15 napon beliil a Megrendelonek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett el@iranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szdmara — a
Megrendel§ ettdl eltéro rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesitheti.

A Megrendel a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzddésszegéssel neki okozott

kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszer teljesités Megrendel6 altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitidsok) a kommunikacio a Felek,
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3.

résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacid (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozéltnek:
a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;
b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjn, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensege
vagy elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitusult. Egyé€b
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat koveté 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
c) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;
d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepl
idépontjéban;
e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést
f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazésban régzités napjan.

A Szerzédés teljesitésével kapesolatos iigyintézésre és — a Szerzodés ettdl eliérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek €s
elérhetoségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
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Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Moiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

1. A Kivitelez6 részeérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail c¢im:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzddés a Felek altal kizardlag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-anak el6irasai
alapjan.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy nem mindésiil a szerzédés modositasanak, igy nem
kell vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatosigat az érintett fél altal tett egyoldalu
nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

- szerz6do fél adataiban torténdé médositds — kiilondsen, de nem kizardlagosan név, cim,
adoszam, bankszamlaszam, eljaré képvisel6 nevének véltozisa,

- kapcsolattartok személyében €s adataiban torténé modositas;
- miiszaki ellenér személyében és adataiban tértén6 modosités;

- teljesitésigazolé személyében és adataiban torténé modositas.
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E nyilatkozatok kizarolag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai uton
tehetok meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatdlyossa.

A valtozasrol szo16 irasbeli tajékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kozolhetik
a kozlés idépontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetdségekre.

2. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti igyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legk6zelebb éallnak.

4. Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyaddk — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit kiilonésen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel ésszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikétése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendeldt azonnali hatalyu
felmondésra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kbvetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfsldi adoilletdséghi Kivitelezo koteles a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsdgtol a magyar addhatésag kozvetlentil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kdtelezettségvallalasanak megfelelOen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerzodo fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremlksdét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsiggal (kiilondsen
névjegyzEki felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes idétartama alatt.

Kivitelezé a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzodés
megkotésének id6pontjaban ismert olyan alvillalkozojat bejelentette Megrendeld fel€,
amely részt vesz jelen Szerz0dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyljtasakor még nem ismert alvallalkozot legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerzddés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt
minden tovabbi, a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkésbb a
teljesitésbe torténé bevonast megelozé 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetoségét, a képviseletre
jogosult megjel6lését, valamint a szerzodéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozo bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése sordn, Kivitelezé ezen
valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.
Vallalkoz6é a jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozdk Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételilk biztositisa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezo folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal §sszefliggésben esetlegesen keletkezo
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejti, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil dtadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilsn ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezd tiirmi koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az unids pénzek felhaszndlasit ellendrzo
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén egylittmikodni
koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kozrem(kddo Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyito Hatosag és a Kifizet6 Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevoszék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetOknek kell lenniiik, tigy kell Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezé koteles
megtériteni az ellenérzés altala tortént meghidsitasa, megakadélyozdsa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatdan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértk felmertilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramléasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szolo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacioés dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzOdés alairasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziiné€séig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbdl Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.
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