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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit

Korlatolt Feleldsségli Tarsasdg (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
»BMSK Sport Kiézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasag (NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlitolt Feleldsségii Tarsasag jogutodja
az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapjan) és a Klebelsberg Kézpont”
konzorciumvezetdije, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolé 2015. CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Unié vagy mas
nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel osszefiiggs, a 2014-2020 programozasi
idészakban a Kormany 4&ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskdrébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvalositasarol szolé 435/2015. (XII.
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17. napjan létrejétt ,,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” targyt
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.05.19. napjan inditotta meg a , KK -
Szegedi Radndti Miklés Kisérleti Gimndzium” targyl kozbeszerzési eljarast. A fentiek
szerinti ajanlatkéré a kdzbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést
2021.10.15. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljarids soran a
Megrendeld nevében eljard ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon



beliil szerzédést koétnek a jelen Kivitelezési szerz8dés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz8dés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz8dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezd kozott, az
Eljardss dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,,Csongrad megyei oktatisi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosit6 szami projekt keretében
valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz8désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre

L.

vonatkozéan a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadoéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzGdéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy
egyiitt olvasanddak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben eldbb all6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kilfoldi  adéilletdségli Kivitelezd illetdsége szerinti adohatésagatdl szarmazo

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben
a 6720 Szeged, Tisza Lajos korit 6-8 HRSZ: 4031 ingatlanon talalhaté6 épiilete(ke)n a
Csongrad megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimii ¢és
KEHOP-5.2.2-16-2016-00034  azonosit0  szamd  projekt alapjan  végzendo
energiahatékonysagi  korszeriisitési  kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonésen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozottak
szerint, megfelelve a vonatkozd magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak,
valamint a jelen Szerz8désben (kiilondsen a Megrendelé altal elfogadott kivitelezdi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzdés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelezé az elébbi, az ingatlanon taldlhato épiilet(ek) feldjitasi, korszerlisitési és
létesitési munkainak szerzOdésszerli megvalositasira vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendel$ utasitasa szerint kételes eljarni.



Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockéazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatirozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkdk megkezdését6l (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a terilleten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 6.1. pont szerinti organiziciés teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 6.3. pontja szerinti savos ltemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betartdsat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt
eszkozok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan
4llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelovel
tortént egyeztetést kovetSen az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a
jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendeld el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelezd utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel$ altal elbzetesen Osszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Ssszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendeld a koopericiés megbeszélés idopontjarol és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely iddpontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés V1. 10. pontjaban foglaltak szerint.



9.

10.

11.

12.

13.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabilyban eléirt modon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-bels6é szallitasi
Gtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitasira szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelds miszaki vezet6t kijeldlni, €s a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és irdnyité(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkacrét biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idoben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartisa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelSsség egyediil Kivitelezot terheli.

A IL 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f5, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrél szold 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovéabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész
4. sor ,FEpitési szakteriilet miiemléki részszakteriilete” ,MV- E-M” (vagy azzal
egyenértékil) kategériajo  szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetes
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal

egyenértékil) kategdridji szakember (aki Osszesen legalabb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢) legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetes
fejezet 2. rész 5. sor ,[Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV- EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoriaju rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

d)3 f6 szakember(ek), aki(k) épitészmémok vagy azzal egyenértékil végzettséggel &s
végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai feltjitds és/vagy épites
targyd beruhazasban (munkateriilet 4taddsatél a miiszaki atadds-atvételig tart6
id6szakban projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként) szerzett szakmai tapasztalattal

rendelkeznek.

teljesitésbe t6rténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIIL pontja szerint silyos szerz6désszegésnek mindsil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonésen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegli dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzddés
targyaban megnevezett munkak szerzédésszerii megvalositdsahoz és a rendeltetésszerl



14.

15.

16.

17.

hasznélathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozdan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezd a jelen Szerz8dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartisba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eldirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerz6dés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendelé a Szerzédéstol elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellatod tankerileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmiihalozat és kapcsolddd
berendezések kiépitése, mérés biztositisa és az elszdmolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a kdziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsdn a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositissal minimum éves
250.000.000,- Ft (Kétszdzdotven millié forint) limit 6sszegre és minimum 100.000.000,-
Ft (Szazmillié millié forint)/kar osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti
munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértoi
kdltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerzédés
id6tartama alatt hatilyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazold pénziigyi
dokumentumot jelen Szerzddés alairasakor bemutatja.

Kivitelezd a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztosito Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes kivitelezoi feleldsségbiztositdssal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelBsségbiztositast a Szerzédés egész idGtartamara koteles a Kivitelez6 megkétni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz8dés idStartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét cllendrizni, a biztositotdl — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval
az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekémni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendeld jogosult a SzerzGdést azonnali hatallyal



felmondani.

18. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald
elszamolasara vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabéalyoknak.

19. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéve teszi a
Kivitelezé Szerz8dés felmondadsdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkOvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozd
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsege
beall. Ezen bejelentést kovetéen pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya ala keril.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év8 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzGdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezo
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

2. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerz8désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel§ koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszerlitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6d6é minden karért és hatranyért a felel6sséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: nett6 317.299.978,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerzédés aldirdsakor hatdlyos adojogszabalyok szerint — brutté
402.970.972,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

2. A Szerz6dés finanszirozisa a ,Csongrdd megyei oktatisi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosité szamu
projekt forrasaibél torténik, illetve egyéb’ forrdsbél az aldbbi megbontds szerint:

a) ReMto .......cocooueeeevw. Ft+ Afa, azaz brutté ..................... Ft KEHOP-5.2.2.-
vt e veee. AZOROSITOSZAMU prOjekt forrasaibol,

ZAjénlatkér('i egyéb forras alatt ért minden olyan forrast, amelynek biztositasa azért sziikséges, mert a legjobb ar-
érték ardnyt meghaladd ajénlat meghaladja a rendelkezésre 4llo keretet és nem KEHOP sor terhére keriil
biztositasra.



Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8désben meghatérozott feladatok ellatdsa az éltalanos
forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVIL torvény alapjan forditott adézas hatalya ala
tartozik, vagyis az adot a Megrendel6 fizeti meg.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrol, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tamogatas
szempontjabol elszamolhatd koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozdi dij)
100%-a EU tamogatisbol kerill finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
timogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatilyos tdmogatasi szerzédés alapjan
modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkéak elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a
Szerz6dés  részét képez6  mellékletekben meghatarozott munka  komplett
megvaldsitisahoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatirozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerii megvaldsitishoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos milkddéschez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezé a Szerzédés hatalybalépését kovetéen a IV. 1. pont szerinti — tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld
osszeg, de legfeljebb hetvenotmillid forint, azaz jelen Szerzédésben foglaltak alapjan
bruttd ...20.148.549, -forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan.
A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzddés teljesitése soran az elSleg 6sszegét
nem érinti. Az elbleg igényléséhez elblegbekéré dokumentum sziikséges (amelynek
mintija jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhetd elSleg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésobb a
szerz6déskotéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekeérd
dokumentummal, amely hatdridé jogvesztS, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé eldleg a késobbiekben nem igényelhetd. A Megrendelé az értesitéstol
(el6legbekérd dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé koteles a folyositott (jovairt) eldlegrdl
elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezd az el6leget a
benytijtasra keriild részszamldk és a végszamla Osszegébll vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben elszamoldsra nem Kkeriil.
Kivitelezé koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eléleg Osszeggel elszamolni. Az
eléleg dsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddé tervezéi és mérndki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelGen kozvetleniil keriil kifizetésre.



Az elbleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzddés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzddés
targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzodésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzdédes
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendelé egyértelmii — jelen
Szerz8dés alairasival egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitisaval is megegyezé —
akaratat tiikrozd oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthaté szolgéltatdssd torténd
atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
A Megrendeld részér8l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendel6 belsé szabalyzataban
kijelolt képviselGje jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendelé Aaltali kiallitisénak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytijtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési id6szakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozéi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatisira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitisahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerz8désszerii megvaldsulasat alatamaszté dokumentacié Kivitelezd
altali atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 7 munkanapon beliil Megrendeld —
helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a
javitandé hibakat, hianyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas
kiadasara a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet
SOT.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendel$ (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id8szakban az egyes curopai uniés alapokbdl szdrmazé tadmogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz8désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 4 db (vész)szamla benyujtdsara jogosult a 322/2015. Korm.



rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(vész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvallalkozoi kifizetésrol szolo igazoldsok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszamla
benyujtasara nyijt lehetSséget a netto (forditott adézas hatdlya ala tartozd) vallalkozoi dij
25%-25%-anak megfelels mértékben az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyvjtisanak idépontja: a
SzerzBdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kiallitott vészszamla benyujtasdnak idépontja: a
Szerzbédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak iddpontja: a
Szerzbédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjdan az ellenszolgdltatas kifizetésére csak az adott

munkdra, munkarészre vonatkozd (rész)teljesitésigazolas kidllitisat kovetden keriilhet
2

SOF.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddésben meghatirozott épitSipari
tevékenységhez kapcsoldddé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerz6désszerli teljesitést kdvetéen jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetGen a Miiszaki atadas-atvételi jegyzO6konyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozdjaval kotendd szerzédésben az alvillalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4at elérd biztositékot kothet ki.

7. A szamla kibocsataséra a kovetkezok szerint van lehetfség:
A vallalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatilyos jogi szabilyoknak megfelelSen
szamitando, illetve fizetendé. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

A szamlén a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00034

2 Az altalénos forgalmi adé nélkiil szamitva egy milliard forint alatti szevzbdéses értékii épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazandé szerzddéses rendelkezések.



Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerlien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezé — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzddés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom ¢és miszaki szinvonal teljes kort
megvaldsitdsira vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadisahoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

vallalkozoéi dij kiilondsen, de nem kizérélagosan az alabbiakat foglalja magéaban:

a)a munka megkezdése elétt felmerilS, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatisi feladatok  teljesitésében (példaul  veszélyjelzd,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c¢) a Megrendeld éltal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikseges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségeét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségili, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz8désben foglalt munkak megvalositdsahoz sziikséges 6sszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerz6désben vallalt munkak teljes kort —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevé —,
szerzédésszerii elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel osszefliggs koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténdé Kkivitelezés
tobbletkaltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez§ altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggéleges anyagmozgatas valamennyi kdltségét,

n)a munkabiztonsagi, tiizvédelmi és komyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o0)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszeri gyijtésének, taroldsanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitasanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezé 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésevel,
allagmegovasaval sszefliggd koltségeket,
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q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkdkkal
érintett épiilet(ck), épiiletész(ek) rendeltetésszeri hasznalhat6sagahoz
clengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositisanak, a sziikséges bontisoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitisahoz tartozd egyéb munkaknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerz6dés hatilybalépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat Kitlizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl
szamitott 15. (tizen6tédik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
naploban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet ataddsanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd kételes a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizenét) napon
beliil — a Megrendeld altal kitiizott hatArnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az 4atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkatertilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszeri atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzddés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a  biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egytttal Kivitelezd felel6sséget vallal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkaval &sszefliggd tevékenységb8l ered6 mindennemii személyi és vagyoni
kéareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belill koteles:

5.1. az organizécids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrol jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasi savos iitemtervet
dtadni a Megrendelének, amelyet a Megrendeldé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
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koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitasanak megismerését6l szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitisnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4, a savos itemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel$ a savos iitemterv médositdsara ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koteles a pénziigyi Utemtervet is megfeleléen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezé altal — a munkateriilet 4tadasat kovetben az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendelé koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozaséra, az atdolgozand6 részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselGje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridé utolsé napjén ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel8 a savos iitemterv atdolgozdsara ad utasitast, ugy azt a
Megrendelé épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel8jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos itemterv atadasatdl szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos
iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitisaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez8 a kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatirideje a jelen Szerzodés
hatalybalépésétsl szamitott 9 hénap. Felek rogzitik, hogy a hataridd kezdé napja
Szerz6dés hatalybalépésének napjat kévetd elsd nap, valamint azt is, hogy a teljesitési
hataridé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdddik. Jelen Szerz6dés a Felek altali alairas
— amennyiben a Felek nem egy id8ben és/vagy helyen irnak ala, az idében kés6bb aldir6
Fél alairasanak — napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekovetkezte
esetén’ 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tamogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzddés
médositasara irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtisa iranti
kérelmet / elbterjesztést nyujt/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjin azon a napon lép hatdlyba, amely
napon a projektre vonatkozd, a Szerzédés pénziigyi fedezetét biztosité tdmogatdsi
szerzédés, vagy — amennyiben relevans — a tdmogatdsi szerzédés modositdsa alairdsra
keriil, vagy a védltozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositisra keriil, és a

3 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elGierjesztés nem sziikséges, a dolttel szedett rendelkezések —
megfeleléen — torlendéek, modositandiak.
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pénziigyi fedezet felhaszndlhatova vilik, és errdl Kivitelezd a Megrendeld tdjékoztatdsa
alapjan tudomast szerez. A tdmogatdsi szerzédés meghkotése vagy a modositds fentiek
szerinti aldirasarol vagy a hazai forrds biztositasarol Megrendeld haladéktalanul koteles
a Kivitelezét irdsban, igazolt médon tdjékoztatni. Amennyiben a tamogatdsi szerzodés
megkitése vagy modositdsa vagy a hazai forrds biztositisa a jelen Szerzddés
megkotésének iddpontjdt megelbz6en megtorténik / aldirdsra / rendelkezésre bocsajtasra
keriil, gy a Szerzédés hatdlybalépésének napja a fentiek szerint a Szerzédést késcbbi
idépontban aldiré Fél aldirasdnak a napja; Megrendeld ebben az esetben errél kiteles
tajékoztatni a Kivitelezot

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés aldirdsat kévetd 120 napon beliil nem kévetkezik
be, akkor a Szerz6dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik ).*

A jelen Kivitelezési szerzédés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Szerzddés alairasadval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mér megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes kori, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a milszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezé a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonésen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazéasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazéasaira és
kijelentéseire vald hivatkozassal potmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaci6é olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a tdle elvarhaté szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rdgzitik, hogy a teljesités sordan a miiszaki dokumentici6tél eltérni csak a
Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (killondsen kdzbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentaciétol valé eltérésre kizarblag a Megrendel§ jogosult utasitist adni.

* Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elSterjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések — megfelelden
— torlenddek, modositandoak.

Amennyiben (Gbbletforrds irdnti igény elGterjesztése sziikséges, a tébbletforrds igény formdjanak megfelelden a
relevdns szévegezés megtartasa sziikséges.
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10.

Megrendelé jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémdak esetén a kijavitsra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazéasaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméteri, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendeld altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadaséra a tervezd, a miiszaki
ellendr és a Megrendelé nem kételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk
kérésére a Kivitelezb koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolédd egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzédés — kiilondsen a Szerzddes
részét képezd miiszaki dokumentacio — elbirasainak. A hozzijarulas megtagadasa, illetve
a hozzajarulis kérésének elmulasztisa esetén a Megrendelé megtagadhatja es
kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 éltal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds iddigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelezd nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen SzerzGdés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént elézetes bemutatdsat kovetben és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetben épitheti be.

A nem a jelen Szerzddésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére jraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint térténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjeldlt képviseljét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve cllendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriils
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, Ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekeért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerz6désben meghatéarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetéségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésSbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.
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11.

12.

13.

14.

Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzést6l fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozoé koériilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendeldt (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezé részérél a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerz8dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, gy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhaté idGtartamanak megjeldlése, és okanak
meghatdrozisa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrél szo6lo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 (tizenét) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében " teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyczéssel modositjak a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti déntését a ra iranyad6 jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targya jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden — id§ elbiti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertiien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kdvetben a
miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérol kiadasra keriilt,

b) a Megrendel§ kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz8dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a miliszaki dokumentaciéban nem
szerepld, a Megrendel§ altal utdlag megrendelt munkakat (potmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan potmunka megrendelésére és elszdmoldsara van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositdas vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodést is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellen6rrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
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azok miiszaki tartalménak egyeztetését kovetden Kivitelezd a pdétmunka kéltségvetesét
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezé
egyezségre jutnak a potmunkdk miiszaki tartalméban és koltségvetésében, gy ezt a
milszaki tartalmat és koltségvetést kozdsen, irasban felterjesztik az Megrendelonek
jovéhagyasra. Jovahagyasi joggal kizdrolag a Megrendeld hivatalos képviselSje
rendelkezik, azaz — a vonatkozd kézbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarolag az & jovahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazd irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irdsbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvilaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A potmunkékat — hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitclezési munkakhoz — az épitdiparban szokasos standardoknak, ¢s a
vonatkozd magyar és/vagy eurOpai uniés szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A potmunkakra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdSdhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elbterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendel,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel &sszhangban,
megfelelden meghatirozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendeldnél

rendelkezésre all.

A Kivitelezé az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Poétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Fclek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentick hidnyaban a Kivitelezd Aaltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

A pétmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjéan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a pétmunka mas kivitelezovel

valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS
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A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendelé meghivja a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintll, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzik a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak ¢és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, poétolhatoak. A miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras idétartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdé napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6tddik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos iddtartama
alatt a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzddésszerll voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabily eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Kivitelezé koteles a
MegrendelSknek egy példanyban 4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozoé hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a
jogszabdlyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
milszaki atadis-atvétel soran a Kivitelezd atadja az altala beépitett berendezések
karbantartasinak szabélyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miiszaki atadas-dtvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellendérzése és megallapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozod
jogszabalyok, szabvanyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak &sszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendelo
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezbt a
felelosség alol.

A Miszaki atadéas-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossidgok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasdnak észszerli hatdridejét a Felek a miiszaki 4atadas-atvétel soran irasban
rogzitik. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran
kozodsen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzédésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;

ellenkezd esetben a Megrendel6é jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszerli, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
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keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerit
hasznalatot nem akadilyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerz8désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra ¢s az
atadas-atvételre.

Hatarid8ben teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VL. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén belill — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozisaban a milszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
tvételi eljaras idétartaménak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatésagok, vagy a Megrendel6é utasitdsainak és elirasainak, illetve a Szerzddés
rendelkezéseinek be nem tartasabol fakadd hibakat és hianyossagokat a Kivitelezd a
Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni,
fliggetleniil att6l, hogy a Szerz8dés alapjan elvégzendd munkak atadés-atvétele
megtortént-¢.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadalyozo hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitdsa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadédlyozza az épiilet alapfunkciojanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibdk potlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki
dtadés-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt)
naptari nap. A potlis és a javitas elkésziltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-dtvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendelé részére
torténd birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) rdgziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
minéségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzodésben és annak
alapjat képezd dokumentumokban meghatérozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az éltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,

18



2.

"

termékek és berendezésck az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkdk Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd,
szakszer(, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és elSirdsok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiikodGje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglait kotelezettségeinek
szerzOdésszerll teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetlentl attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast véllal. Megrendeld a Kivitelezovel
szemben — eltér jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 honap®, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki Aatadés-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossdgi iddszak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotéllasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi idd a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Gjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményekeént 11j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idStartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzédés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kételezben el6irt jotallasi idétartam az alkalmazandd.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kévetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibéarél, hidnyossagrél, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

3 Ajanlattevd ajanlataban a felolvasolapon tett vallaldsa alapjan
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A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 4ltal vallalt jotallas alapjan fennallé
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hianyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hibis munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran beliill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodds esetén a balesetveszély elharitdsarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére és
kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmerilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz8dés alapjan beépitett clemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendeld a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezé a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt 8sszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo

Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltesi kotelezettsége.

20



3.

10.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyjthat6.

A Biztositék osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5 %-a (azaz ot sz4zaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia vagy kézfizet$ kezesség, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiéllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény nyudjtasaval biztositja, Gigy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az éaltala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény vagy biztositd6 Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyljtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitisara, visszatartisira, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz8désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositek
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszerli aldiréas
igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz0i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatérozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elbtt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
dsszegére vagy iddtartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idoszak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan Wjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

21



XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

. Kivitelezd teljes Kkartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzddés idotartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy
alvallalkozojanak, egyéb kozremiikoddjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzédesszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

. Kivitelezé koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbél fenyegetdé személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyéneck
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétSl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irasainak megfeleldé moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelos
miniszter altal miikodtetett internetes alapG elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezé szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezd részére nydjtott tajékoztatasa a jelen Szerzddés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadés-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

. Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdésagi engedéllyel rendelkezd hulladekkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elirasai szerint kell eljamia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Gton, a jelen Szerzddés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyck a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz szlikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél salyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatilyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Szerz8dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — eldlldssal megsziintetheti a Szerz8dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerli
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzGdésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatdrozott hataridében a szerzédésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a mésik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerzOdésszegb magatartast nyilvanvaldéan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerz8désszegésére valod hivatkozassal azonnali hatalyq,

rendkiviili felmondéassal (vagy elallissal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés

egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 Aaltal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerzddésszegést kdvet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamét torolték;
2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az eldirt mérték vagy terjedelem ala csokken;
24. a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr

jovahagyasa hidnyaban végez a Szerzédés szerint megrendeldi dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendeléi dontés hidnydban eltér a miszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetbleg
alvallalkozoja vagy kozremitkodéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;
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2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerz6désszerii teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezé6 nem a jogszabalyban és a SzerzOdésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzdédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezé felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerz8dést felmondani — vagy attol eléllni —, ha a Szerzédes
megkotését kovetden jut tudomdasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zamni a kozbeszerzési eljarasbol.

4, A Megrendeld, stlyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasit, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tamogatdsi szerzddés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghiusul, vagy a tAmogatasi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjadban meghatérozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 koteles a
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10.

11.

Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel$ altali azonnali hatalyn felmondas idOpontjat
megeldzden el nem szamolt kivitelezdi teljesitésck koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzddésszerli teljesitését a Megrendel$ az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz8désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint Ggy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (feltyitas, korszerisités) folytatisara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali
hatalyti felmondas helyett az elallas mellett dont, Gigy a Szerzédést a megkotésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitdsara, és az addig kifizetett véllalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatalyn felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzédés 1d6
elétti megsziinésébol ereds, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz0désszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelezd a Megrendeldt
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6fordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az A4ltalaban elvarhatosag vizsgdlata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelez8 vis maior korébe tartozdé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kévetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetden
Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kdtelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennéllasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfliggesztés
id6tartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval,
szerz6désmodositds keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
sz&ls6séges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapésra (példaul 6zonvizszerii esdre,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel$ altal kifejezetten, irdsban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol szolo 2011.
évi CXCV. toérvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél szolo torvény
végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
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Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezd a jelen Szerzédés megkotésct
kévetben beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valdtlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezoé olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerzddést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiasulasi kotbér: Meghitsulasnak minésiil kiilonésen a Kivitelezd

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkoz6i dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulaséval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghilisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetendé meghiGsulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezé késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghifisulasbél eredd,
a meghiusulasi kotbért meghaladd mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kitbér: Kivitelez6 a SzerzGdésbe foglalt teljesitési hatarido

késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
véllalkozéi dij. A késedelmi kétbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoéi
dij, amelynek elérése esetén Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzddéstdl elallni a Kivitelezével szembeni Kkartéritési
kotelezettség nélkiil.
A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghalado mértékii igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hataridd6 meghosszabbodasabol adodo  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kételezettsége alol.

3. Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérol valé tudomdasszerzését kovetGen — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzodés szerint
naponta irAnyadé 6sszegét.
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Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
clismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, ¢ kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra, Amennyiben a szamlabol t6rténé levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla
bsszege nem nyljt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzddésben rogzitett elSiranyzat-felhasznédlasi keretszamlaja

szamara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd Aatutaldssal
teljesiteti.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbodl kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszerii teljesités Megrendel§ altal torténd elfogadasa nem jelent lemondést
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikécié
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés Utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetSk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadds atvételi
elismervényen szereplé id6pontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idSpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
szamt eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napldban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést koveté 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a

o

kapcsolattarto tavollétérol kap értesitést
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f) az épitési napléba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és — a Szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek ¢és
elérhetGségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:
Neév:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:

Telefax:

Miiszaki ellenor adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUT:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:
Cim:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névijegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
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6.

I1. A Kivitelez6 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz8dés a Felek 4ltal kizarolag irasban modosithato a Kbt. 141. §-anak elirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeldé szdmédra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érveényes
kikotésekkel pétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok — amelyek kéziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irAnyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezo koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzdés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténé megszegése Megrendel6t azonnali hataly felmondasra/elallasra €s
kértéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzodésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kivill helyezése esetén az annak megfelelé, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésénck
alkalmazasa oOsszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletéségii Kivitelezd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhat6sagtél a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
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10.

11.

65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdteles
igénybe venni, illetve kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasihoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan
tortént jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz8d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsiggal (kiilénosen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozo6jat bejelentette Megrendeld felé, amely r1észt vesz jelen Szerzdédés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a megel5z6 kiozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzGdéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkozé bevonasra kerlil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviseldjét.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendelonek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem all a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozOk munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinéldsa, részvételilk biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezé folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatirozatlan idejii, kizarblagos es
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatis nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas 4tdolgozasara is.

Kivitelezd tiimi koteles, hogy a Szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek r1észér6l megtorténhessen és az ellenbrzés sordn szilkség esetén
egyiittmitkédni koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetSve
tenni, hogy a mindenkori K6zremiik6d6 Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevoszék,
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a Kormany altal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Irdnyité HatOsag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurdpai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szémvevdszék a
Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsglja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
méas egyéb, a projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, gy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgéalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezé koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatisa folytdn neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakért6k
felmeriilt dijat, utazasi és tartdzkoddsi koltségeit).

12. Felek jelen Szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szo16, az Eurdpai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél szolo 2011. évi CXIL térvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyll szabalyzatok kolesonds
betartasara. Jelen Szerzddés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas Iehetdve tétele céljabol —
a jelen Szerzédés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz&déses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6.
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példinyt, Kivitelezé 2
eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. /[ 2% .

Kereskedé és Szolgaltaté Kerlatolt
Feleldsségii Tarsasag

Megrendelo Kivitelezo
képviscletében: képviseletében:
Hajnal Gabriella elnok Bodrogi Ferenc ligyvezetd igazgato
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