



Végleges 1. példány	Előzetes
22519	
2017 OKT 23.	
5251-052/2017	
9	

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00090950

Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Projekt címe: A Móra Ferenc Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése.

Projekt azonosítószám:  
EFOP-4.1.3-17-2017-00232

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
 Azonosító szám: 309271  
 Adószám: 15309271-2-41

másrészt **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**  
 Székhely/Lakcím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **835145**  
 /III. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15835145-8412-312-09**  
 Adószám/adóazonosító jel: **15835145-2-09**  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
**10034002-00336420-30005101**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Tóth Lajos Árpád - Tankerületi Vezető**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00232** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **A Móra Ferenc Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése**, című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00232** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 5** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

<sup>1</sup>A nem releváns rész törlendő.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **20 000 000 Ft**, azaz **húszmillió** forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **20 000 000 Ft**, azaz **húszmillió** forint.  
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források**

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **20 000 000 Ft**, azaz **húszmillió** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

###### **4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **20 000 000 Ft**, azaz **húszmillió** forint.

###### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **200 000 forintot**.

2A nem releváns törlendő

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

**8.3.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt ..... 2017. év 10. hónap 20. napján.	 Támogató P.H. Kelt 2017. év 11. hónap 11. napján.
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	27 675
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	125 790
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	125 790
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	27 674
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	125 790
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	15 964 944
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati	177 608


A másolat hiteles,  
az eredetivel  
minőben megegyező.



Hajdúböszörmény 2017-10-20

	Tartalék	Tartalék	Tartalék	kézikönyv)
Hajdúbosszörményi Tankerületi Központ	Tartalék			Tartalék 200 000
Hajdúbosszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 27 673
Hajdúbosszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		Bekerülési érték 1 635 056
Hajdúbosszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		Szakmai terv költsége 762 000
Hajdúbosszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák kidolgozása, stb.) 400 000
Hajdúbosszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 400 000
<b>Összesen:</b>				<b>20 000 000</b>


  
 Képzésmegvalósítók
   
 Hajdúbosszörmény P.H.
   
 Kelt ... 201... év ... hónap ... napján.


  
 Támogató
   
 P.H.
   
 Kelt ... 201... év ... hónap ... napján.

A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező.







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	20 000 000
Projekt elszámolható költsége	20 000 000
Projekt teljes költsége	20 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>

  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt ..... 2017. év ..... 10. hónap 20. napján.

  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt ..... 2017. év ..... 11. hónap 15. napján.

A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező.



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	20 000 000 Ft	100,000000 %
Projekt elszámolható költsége	20 000 000Ft	100,000000 %
Projekt teljes költsége	20 000 000Ft	

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. ....  
 hónap 03. napján

.....  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:....., 2017 év ..... hónap  
 ..... napján.

A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező.

Hajdúböszörmény 2017-10-27





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúbszörényi Tankerületi Központ

3. számú melléklet

Projekt mérföldkövei


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. Mérföldkő		2017.12.01.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	2 202 400
2	2. mérföldkő		2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.	17 487 600
3	3. mérföldkő		2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési igény kerül benyújtásra.	310 000


A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező.



Hajdúbszörényi Tankerületi Központ  
 2017-10-27 11

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektzakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				igény kerül benyújtásra.	

  
 Kézvezményezett  
 P.H.  
 Kelt ..... 2017. év ..... hónap ..... napján.

  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt ..... 2017. év ..... hónap ..... napján.



A másolat hiteles az eredetivel megegyően.



Hajdúszoboszló 2017-10-20


Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2017.12.01.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra.	2 202 400
2.	2. mérföldkő	2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.	17 487 600

A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező.

*[Handwritten signature]*



Európai Unió  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok



EMBERERŐFORRÁS  
 FEJLESZTÉSI  
 MINISZTERISÉG



2017. 12. 01.

Támogatási szerződés

3.	3. mérőföldő	2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési igény kerül benyújtásra.	310 000
----	--------------	-------------	---	---------



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
Képviseletének

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. hónap 24. napján

Kelt: ..... 2017. év ..... hónap ..... napján.

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Hajdúböszörmény

2017-10-20



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	A fejlesztés határára a Móra Ferenc Általános Iskola felújítása történik meg.

*[Signature]*  
 Képviselet vezetője  
 P.H.  
 Kelt: 2017. szeptember 20. hónap 20. napján.

*[Signature]*  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: 2017. év szeptember 20. hónap 20. napján.



A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyezően.




Hajdúböszörmény 2017-10-20

Működési költségvetés

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00232**  
 Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3	A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és belteri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	A fejlesztés határára a Móra Ferenc Általános Iskola felújítása történik meg.

  
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. hónap 04. napján


.....  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: ..... 2017. év ..... hónap ..... napján.



A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező.





5. Melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	358	358	358

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt ..... 2017. év ..... hó napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt ..... 2017. év ..... hó napján.



A másolat hiteles, az eredetivel minőségben megegyező.




A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.7. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása			2018.10.31.	358	358	358


  
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
 Kedvezményezett  
 P.H.

.....  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év ..... napján

Kelt: Tankerületi Központ, 2017. év ..... hónap ..... napján.

A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező.



2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
2017-10-20



**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00232**  
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

**Nyilatkozat biztosítékmentességről**

Alulírott, mint a **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az **EFOP-4.1.3-17** pályázati felhívás keretében megvalósuló **EFOP-4.1.3-17-2017-00232** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján az általam képviselt szervezet mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év <sup>10</sup>.....  
hónap <sup>04</sup> napján

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.

Hajdúböszörmény







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

7. számú melléklet  
Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	Az iskolai oktatáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése	1 287 446	28 276 291	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						


  
Kedvezményezett  
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ P.H.

Kelt ..... 2017. év ..... hónap ..... napján.

  
Támogató  
P.H.

Kelt ..... 2017. év ..... hónap ..... napján.

A másolat hiteles az eredetivel mindenben megegyezően.



Hajdúböszörmény

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	építés	12 570 822 Ft	490 395 540 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	árubeszerzés	1 287 446 Ft	28 276 291 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 10. hónap 11. napján

Kelt:....., 2017 év ..... hónap ..... napján.

A másolat hiteles,  
 az eredetivel  
 mindenben megegyező




Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00232  
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyezős.

Hajdúböszörmény 2017.10.20



tz

## Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Tóth Lajos Árpád, mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00232 azonosító számú „A Móra Ferenc Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése.” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 20 000 000 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 20 000 000 forint összeget kívánok elszámolni.<sup>1</sup>

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.

  
cégszerű aláírás

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.

Hajdúböszörmény

2017-10-20



<sup>1</sup> Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00232**  
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

**9. számú melléklet**

**Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás**

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Hajdúböszörmény

2017 -10- 2 0





## Nyilatkozat

bankszámlaszámról

Alulírott Tóth Lajos Árpád, mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17 pályázati felhívás keretében támogatott jelen projekt esetén a projektre elkülönített pénzforgalmi számla nyitása folyamatban van.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.

  
cégszerű aláírás

A másolat hiteles  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Hajdúböszörmény

2017



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.09.14

Ikt. sz.: KINCSTK/2017

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Számlatulajdonos székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.

Számlaszáma : 10034002 00336420 30005101

IBAN : HU07 1003 4002 0033 6420 3000 5101

Számla típusa/megnevezése: EU progr.célelsh.forintszla-EFOP-4.1.3

ÁHT-I: 361506

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.14

*Holcsonrah* *Csek*  
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály  
Központi Elszámolási Osztály

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező

Hajdúböszörmény

2017-10-29



## Likviditási Terv

### Melléklet

„A Móra Ferenc Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17-2017-00232 azonosító számú pályázathoz

A likviditási tervben bemutatott előleg lehívása:

Az utófinanszírozás formájában elszámolni kívánt projektelemekre igényelhető maximális előleg lehívása két ütemben történik a projekt megvalósítás során.

1. 2017. 4. negyedévében, 2017. októberében történik meg a Támogatási Szerződés hatálybalépést követően.

A 2017. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- az elkészült Szakmai Terv költsége
- Az októberi kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- Az októberi kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- Az októberi kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- Az októberi kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- Az októberi kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A 2017. évben tervezett kiadások az 1. mérföldköben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkö elérésének dátumáig.

2. 2018. 1. negyedévében.

A 2018. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- A 2018-ban megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A 2018. évben tervezett kiadások az 2. és a 3. mérföldköben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkö elérésének dátumáig.

A projekt összes elszámolható költsége utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra, így a teljes támogatási összeg lehívható előleg formájában. A tartalék keret összegére előleg nem igényelhető.

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Így a 2017. év és 2018. évre tervezett előleg összege teljes támogatási összeg és a tartalék keret összegének különbözetével került betervezésre.

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év .....10.....  
hónap 04. napján

A másolat hiteles  
az eredetivel  
mindenben megegyező



Hajdúböszörmény

2017 -10- 2 0

**Tisztelt Közreműködő Szervezet!**

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00232 azonosító számú projekt Támogatási szerződés tervezetének hiánypótlására az alábbi válaszokat adom:

II.

1. A Kedvezményezett adatai/ Kapcsolattartó adatai pontban kérjük az iránymutatásnak megfelelően a projektmenedzsert szíveskedjenek megjelölni.

**Válasz:** A Kapcsolattartó adatai:

Név: Tárkányi Judit

Beosztás: projektmenedzser

Telefon (mobil): 30/773-31-14

E-mail: [tarkanyi.judit@gmail.com](mailto:tarkanyi.judit@gmail.com)

2. A Projekt szakmai tartalma/Szerződés tervezet adatlap módosításával kapcsolatban téves iránymutatás került rögzítésre, amely miatt szíves elnézésüket kérjük. Az adatlapon alkalmazott módosítást kérjük, szíveskedjenek a támogatási szerződés megkötését követően módosítási kérelem formájában ismételten kérelmezni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eredeti projektidőszak (2017.09.01-2018.10.31.) visszaállításra kerül a támogatási szerződésben.

**Válasz:** A projekt kezdő dátuma a támogatási kérelem benyújtásakor megjelölt időpontra kerül módosításra: 2017.09.01. A projekt fizikai befejezésének dátuma nem változik: 2018.10.31.

3. A Projekt szakmai tartalma/ Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások pontnál kérjük, szíveskedjenek indokolni, hogy miért nem került egyetlen közbeszerzési eljárás sem megjelölésre.

**Válasz:** A közbeszerzési terv melléklet módosításra került, mivel az egybeszámítás szabályai miatt a projektben tervezett felújítás és eszközöket is közbeszerzés keretében szükséges beszerezni. Az EPTK felület a későbbiekben e szerint módosításra fog kerülni.

4. A Projekt szakmai tartalma/ Monitoring mutatók esetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy a tévesen került rögzítésre indikátor a fenntartási időszak végéig (2023.10.01.), tekintettel arra, hogy a Felhívás 3.7.1 pontjában foglaltak szerint a célértéket a projekt fizikai befejezésére kell elérniük a „Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma” indikátor esetében. Továbbá a „Támogatott gyermekek gondozási és oktatási intézmények

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.

Hajdúböszörmény 2017 -10- 2 0



kapacitása” indikátor esetében a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulói létszámot szükséges megadni.

**Válasz:** A projekt indikátorai melléklet módosításra és benyújtásra került.

5. Projekt szakmai tartalma/Mérföldkövek módosítása esetében, kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy mi indokolta a módosítást. Amennyiben a projekt megvalósításának kezdő dátumának módosítása miatt módosul, úgy kérjük, szíveskedjenek a 2. pontban tett iránymutatásnak megfelelően módosítani az eredeti vállalásra.

**Válasz:** A mérföldkö elérésének tervezett dátuma a támogatási kérelem benyújtásakor megjelölt időpontra került módosításra. (2017.12.01.)

6. Projektmenedzsmet: Kérjük, szíveskedjenek felülvizsgálni a pénzügyi vezető Girus Szilvia alkalmasságát, tekintettel a Felhívásban foglaltakra („2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az uniós forrásból megvalósult projektek területén.”).

**Válasz:** A Felhívásban foglalt elvárásoknak megfelelő személy (Vassné Terdik Zsuzsa) került megjelölésre pénzügyi vezetőként és az önéletrajza benyújtásra került.

## II.

1. A Projekt indikátorai

Kérjük, szíveskedjenek a Felhívásnak megfelelően módosítani a kért dokumentumot.

**Válasz:** Az Indikátorok melléklet módosításra és csatolásra került.

2. A Projekt költségvetése

Kérjük, szíveskedjenek a dokumentumot a hivatalos képviselő által aláírt és lepecsételt formában megküldeni.

**Válasz:** A legenerált költségvetés legenerálásra és csatolásra fog kerülni.

3. A Projekt mérföldkövei

Kérjük, szíveskedjenek megküldeni az eredeti vállalásnak megfelelő dokumentumot, tekintettel az észrevételünkre

**Válasz:** Az 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma a támogatási kérelem benyújtásakor megadott dátumra módosításra került.

4. Bankszámla igazolás

Kérjük, szíveskedjenek megküldeni a Felhívás 3.4.1.1 pontjának megfelelő pénzforgalmi számla nyilatkozatot. („A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.”) Amennyiben az intézmény már rendelkezik EU-s programokból származó támogatás fogadására alkalmas pénzforgalmi számlával, úgy az is

megfelelő. Amennyiben a nyilatkozatukban jelzett bankszámla nyitási eljárás az EFOP-4.1.3-17-2017-00232 azonosítószámú projekt részére elkülönített bankszámla nyitását jelenti, úgy ezt később is bejelenthetik. Kérem, szíveskedjenek megküldeni az intézmény- és számla törzsadatok bejelentése dokumentumot, szkennelt formában, amelyből kiderül, milyen irányú a számla megnevezése.

**Válasz:** A bankszámla száma az eltérések listájában átvezetésre került, továbbá csatolásra került a bankszámlát igazoló dokumentum.

#### 5. Közbeszerzési terv

Kérjük, szíveskedjenek felülvizsgálni a közbeszerzési tervet, tekintettel az egybeszámitási kötelezettségre

**Válasz:** A közbeszerzési terv módosításra és csatolásra került.

#### 6. Eltérések listája

Kérjük, szíveskedjenek a projekt időszakra irányuló módosítási kérelmüket a támogatási szerződés hatálybalépését követően módosítási kérelemben benyújtani.

Kérjük, szíveskedjenek a módosított eltérések listáját megküldeni.

**Válasz:** Az eltérések listája aktualizálásra került a kért módosításokkal.

#### 7. Likviditási terv

Kérjük, szíveskedjenek javítani a likviditási tervet, tekintettel arra, hogy a támogatási összeg 20.000.000 Ft, viszont a megküldött dokumentumban 20.308.248 Ft került betervezésre.

**Válasz:** A Likviditási terv a kért adattartalommal módosításra került.

Debrecen, 2017. szeptember 21.

Tisztelettel:

  
Tóth Lajos Árpád  
tankerületi igazgató

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Hajdúbetenni 2017-10-20

(millió Ft)

IV. negyedév	2022				2023				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
									19,80	
									-	
<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	

									1,16	
									0,00	
									0,31	
									0,00	
									0,15	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,58	
									0,00	
									17,60	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,20	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	
<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

										<b>19,80</b>
										19,80
										19,80
										-

19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
19,60	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 Ph
   
 Kedvezményezett hivatalos képviselője

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.







Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség kategória	Költség elem	Finanszírozási mód
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Beruházások	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Bekерülési érték	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projekt előkészítés (felhalmozás)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Szakmai terv költsége	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projekt előkészítés (felhalmozás)	Engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák kidolgozása, stb.)	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmozás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmozás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Munkabér	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmozás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmozás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Munkabér	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmozás)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás
Hajdúbüszörményi Tankerületi Központ	Tartalék (felhalmozás)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás

Hajdúbüszörmény, 2017.09.28.

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Állami támogatás kategória	Nettó egységár	Nettó egységárra		Bruttó egységár	Mennyiség	Teljes költség	Elszámolható költ.	Nem elszámolható
		Jutó ÁFA	Jutó ÁFA					
Nem állami támogatás	12 570 822	3 394 122	15 964 944	1	15 964 944	15 964 944	0	0
Nem állami támogatás	1 287 446	347 610	1 635 056	1	1 635 056	1 635 056	0	0
Nem állami támogatás	600 000	162 000	762 000	1	762 000	762 000	0	0
Nem állami támogatás	314 961	85 039	400 000	1	400 000	400 000	0	0
Nem állami támogatás	27 674	1	27 675	1	27 675	27 675	0	0
Nem állami támogatás	125 790	0	125 790	1	125 790	125 790	0	0
Nem állami támogatás	27 674	0	27 674	1	27 674	27 674	0	0
Nem állami támogatás	125 790	0	125 790	1	125 790	125 790	0	0
Nem állami támogatás	27 673	0	27 673	1	27 673	27 673	0	0
Nem állami támogatás	125 790	0	125 790	1	125 790	125 790	0	0
Nem állami támogatás	139 849	37 759	177 608	1	177 608	177 608	0	0
Nem állami támogatás	314 961	85 039	400 000	1	400 000	400 000	0	0
Nem állami támogatás	157 480	42 520	200 000	1	200 000	200 000	0	0

Tóth Lajos Árpád  
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.



Hajdúböszörmény 2017-10-20

Felhívás/Projekt azonosító:	EFOP-4.1.3-17
Felhívás/Projekt címe:	Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve:	Hajdúböszörmény Tankerületi Központ


	2015		2016				2017								
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	
<b>Bevételek (mFt):</b>															
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg															
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)															
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás															
<b>Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kiadások (mFt):</b>															
Projektelőkészítés költség											0,7620				
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Projektmenedzsment költség														0,0219	
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														0,01095	
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Célcsoport támogatásának költségei															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Beruházáshoz kapcsolódó költségek															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Általános (rezsi) költség															
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>															
Tartalék															
<b>Összesen tárgyhó:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	
<i>Ebből utófinanszírozás:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	
<i>Ebből szállítói finanszírozás:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	
<i>Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	
<i>Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):															
<i>Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó:</i>															
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):															
<b>Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	
<b>Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Rendelkezésre álló hó végi/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	

Kelt.: (helység; dátum): Hajdúböszörmény 2017. 10. 20.

A másolat hiteles.  
az eredetivel  
mindenben megegyező.

Hajdúböszörmény 2017-10-20

			2018														
október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév
3,3036			16,4964														
3,30	3,30	3,30	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
		0,4000															
0,0219	0,0219	0,0219	0,06577	0,06577	0,06577	0,0219											
0,01095	0,01095	0,01095	0,03285	0,03285	0,03285	0,01095											
		0,02888		0,26974		0,27899											
		0,8800		8,2192		8,5008											
						0,200											
0,03	0,03	1,34	0,10	8,59	8,60	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	1,34	0,10	8,59	8,60	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,83	0,86	2,20	2,30	10,89	19,49	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
0,83	0,86	2,20	2,30	10,89	19,49	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	2,20	-	8,69	-	8,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,20		8,69		8,91											
		2,20		8,69		8,91											
0,83	0,86	2,20	2,30	10,89	19,49	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
0,00	0,00	2,20	2,20	10,89	10,89	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
2,48	2,44	1,10	17,50	8,91	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A másolat hiteles,  
az eredetivel  
mindenben megegyező.