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KIVITELEZESI SZERZODES

_HEVES MEGYE OKTATASI INTEZMENYEK EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE
IL”

3. RESZ

amely létrejott egyrészrél a

Név: : Klebelsberg Kézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tt 42-46

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szdmjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznéldsi keretszamla szamlavezetSje: Magyar Allamkincstar
Elsiranyzat-felhasznélasi keretszdmla szama: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

madsrészrol a

Név: Jasz-Konstrukt Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Székhely: 1054 Budapest, Szabadsag tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. Ihdz. I. emelet
Adészam: 26544854-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-372336

Pénzforgalmi szolgaltato: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10403538-50526886-76551004

Kivitelezéi nyilvantartasi szam: 20814222

Képviseli: Jarasi Tamas tigyvezeto

valamint a

Név: MIKRONTECH Meérnoki Iroda Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 2040 Budaodrs, Gyar utca 2.

Adoészam: 23989153-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-157813

Pénzforgalmi szolgdltat6: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 1010209315461100-01003008

Kivitelez&i nyilvantartasi szam: 26A61329

Képviseli: Tanyi Bertalan {igyvezet6

(tovabbiakban: Kivitelez6)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhaszni Nonprofit Korlatolt Feleldsségii

Tarsasdg (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felelésségti Tarsasag jogutédja az 589/2020.




(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a ,Kozépiiletek kiemelt épiletenergetikai
fejlesztése” cimé felhivas keretében az allami fenntartisban lévé koznevelési
intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése targya
projektek konzorciumvezetSje, és mint ajénlatkér6 a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Uni6 vagy
mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel oOsszefiiggs, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormény &ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe
utalt energiahatékonysdg novelését célz6 beruhazasok megvaldsitdsarol sz6l6 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet alapjén 2016. oktober 17. napjan létrejott ,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara”
targyt megéllapodasban megfogalmazottak alapjan 2020. oktéber 06. napjén inditotta
meg a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése IL” targya
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljards eredményét
tartalmazo irasbeli Gsszegezést 2021. augusztus 11. napjan kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendels nevében eljar6 ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hatéridén beliil szerzédést kotmek a jelen kivitelezési szerz6dés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras
dokumentumai a tovdbbiakban egyiittesen: Szerz&dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendelé és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelGen jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6szamu projekt keretében val6sul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljdrds dokumentumai) az iranyadoéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egyiitt olvasanddak és értelmezenddek.

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kézbeszerzési dokumentumok és azok médositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5 Kiilfsldi  adéilletéségti  Kivitelez6 illetdsége szerinti ad6hatosdgatol szarmazo

meghatalmazédsa a tekintetben, hogy a magyar addhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendels megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendels részére a természetben
a 3. részben az Ecsédi Richter Gedeon Altaldnos Iskola 3013 Ecséd, Szabadsag utca
141. hrsz.: 3/2. helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6 szamii projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak
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szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabélyoknak, eléirdsoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiilontsen a Megrendel6 éltal elfogadott kivitelezdi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezd munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési ktelezettség ala.
A Kivitelezé az el6bbi, az ingatlanon taldlhato épiilet(ek) feltjitdsi, korszerfisitési és
létesitési munkainak szerzédésszerii megvalGsitasara viéllalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossdgi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezé a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitdst ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasét fenntartja, a Kivitelezo a Szerzédéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendelé
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockézatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hat6sagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet &tvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyad6 jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabélyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez& koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapcséan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabélyok - ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozoé specifikus szabalyozast is - betartdsat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a
hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogastalan 4llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerti hasznalatdnak biztositdsa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoéi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a
Megrendelével tortént egyeztetést kovetéen az okozott karokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kdrokozis esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkélatokat a Megrendels el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez utolag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendel6 &ltal el6zetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerz6dés I. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkéjéval Osszefiiggden, telies dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
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10.

11.

Megrendel6 a kooperdciés megbeszélés idSpontjar6l és helyszinérél legaldbb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a KivitelezSt.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idSpontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsoléds, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozdlni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo jogszabalyban elSirt médon
irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez& koteles a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetSt kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabbd a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyit(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és id6ben torténé elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az dltala és az alvallalkozok altal végzett munkakban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be
nem tartdsa esetén az ebb6l szarmazoé Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:

3. rész:

- legalabb 1 6, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds mtiszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékd)
kategéridji szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

- legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet TV. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet +MV-EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategoériaji rendelkezé szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legaldbb 3 f6, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szama, akik gépészmérndk vagy azzal egyenértékii végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai feltjitas és/vagy épités
targyt beruhédzasban (projektvezetSként és/vagy épitésvezetsként) szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkeznek;




12.

13.

14.

15.

16.

17.

teljesitésbe torténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII pontja szerint stlyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelez6 altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilondsen minden
kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korii biztositdsa a Kivitelezo feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegt dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerz6dés targydban megnevezett munkdk szerzédésszeri megvalositdséhoz és a
rendeltetésszerti hasznélathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dfjazas irdnti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelez& a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozéaséban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmeérdl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartdsba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok 4ltal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbosl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerz6dés alafrassig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel6 a Szerz6déstél elalthat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a feldjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiill a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rdkotési lehetSséget. A
kivitelezéshez szitkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetSen a dfjak megfizetése
a Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kézpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a kdziizemi
szolgaltatok 4ltal torténd dijkozlést kdvetSen.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez&i felelGsségbiztositassal minimum
legalabb a 3. részben: 8.000.000.- HUF/ év, valamint 4.000.000.- HUF/kar dsszegti, amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idStartama alatt hatélyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazol6é pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés alafrasakor
bemutatja.



18.

19.

Kivitelez6 a Szerzédés targyat képezs tevékenységre az Allianz Hungéria Biztosito Zrt.-
vel kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felel6sségbiztositdssal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerzédés egész id6tartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idGtartama alatt a biztositds
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tél - a Kivitelez6 sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb modon megsztinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelez6é tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsétasa, illetve a Szerz&dés szerinti
adatszolgéltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére vald
elszamolésara vonatkozo specialis kozdsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelez$ Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozo
magatartdsanak bejelentését a Kozbeszerzési Hat6sag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendels bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetsen pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizéré ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezé
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadds-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendels koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld kételes a Kivitelez6vel mindenkor egytittm{ikddni.

Amennyiben Megrendels a szakszerfitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebb¢l ad6dé minden karért és hatranyért a felel6sséget is

véallalja. Megrendels nem adhat olyan utasitdst Kivitelezének, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitkozik.




IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzddésben foglalt munkak ellenértéke: netto 20.950.285,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos adéjogszabalyok szerint - brutto
26.606.862,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6 szamu projekt szdma projekt
forrasaibol torténik, illetve egyéb forrasbol az alabbi megbontas szerint:
a) netto 14 938 819,- Ft + Afa, azaz brutté 18 972 300,- Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-
00025 azonositészamu projekt forrasaibol,
b) netto 6 011 466,- Ft + Afa, azaz brutté 7 634 562,- Ft egyéb kiliségvetési forrdsbol
keriil finanszirozdsra.’

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tamogatas
szempontjédbol elszémolhaté koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozoi dij) 100
%-a EU tdmogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatélyos tdmogatasi szerzédés alapjan médosulhat).

A finanszirozés forméja utdfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dij atalanyaras tipusd,
az iigylet természetébsl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatésra vonatkozo dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dfjat, amit a
Szerzédés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és
a Szerzédés részét képezd mellékletekben meghatdrozott munka komplett
megvalésitdsahoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez$ kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerli megvalositdshoz - gépészeti,
villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikddéséhez - és a
miiszaki dtadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatdlybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgéltatss 5%-anak megfelels dsszeg, de legfeljebb hetvenstmilli6 forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan brutté 1.330.343 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése
soran az el6leg tsszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez elSlegbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6nek az igényelhet6 el6leg 5%-o0s mértékére vonatkoz6 igényét
legkéstbb a szerzédéskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendeld felé elSlegbekeérs
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszt, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 el6leg a késébbiekben nem igényelhets. A Megrendels az értesitéstol
(el6legbekérs dokumentum &atvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
elsleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az eléleg-igénylést a MegrendelS
részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a folyositott (jovairt) ellegrél
el6legszamlat kidllitani, és azt a Megrendel® részére megkiildeni. Kivitelezd az eléleget a
benytjtasra keriild részszamldk és a végszamla OsszegébSl vonhatja le az elSleg

1 Amennyiben az eljirdst leziré dontéshez kapcsolddoan sor keriil sajit erd bevondsira fedezet kiegészitésként a
Szerzddésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevdns, szerzddéskitéskor torlendo.
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elszamolasakor addig, ameddig az elSleg teljes mértékben elszdmolasra nem keriil.
Kivitelezé koteles legkésébb a végszamlaban a teljes el6leg Osszeggel elszamolni. Az
el6leg sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Toérvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen kozvetlenill keriil
kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelezé kizardlag a jelen Szerzédés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt elleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

3. Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésiti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen SzerzGdésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatis munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerz6dés
fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmd - jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitasaval is megegyez6 -
akaratat tiikroz6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthato szolgaltatdssa torténd
atmindsitését.

4. A részteljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadéak.
A Megrendel6 részér6l a miszaki atadas-dtvételre, illetve a mitiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kidllitasara a Megrendel6 bels§ szabélyzatédban
kijelslt képviselGje jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendels altali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem Osszesits, alvéllalkozoi teljesitések mértekét
tartalmaz6 nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti - teljesités igazoldsdra vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezete szerinti
miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kidllitasshoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
talmenden - az adott késziiltségi fok szerz6désszeri megvaldsuldsat aldtamasztd
dokumentacié Kivitelezé altali atadésa szitkséges, amely atadést kovet67 napon beliil
Megrendels - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitand6 hibakat, hianyossagokat a Kivitelez6vel irdsban kozli. A
részteljesitési igazolds kiaddsira a miiszaki ellen6r altal jovahagyott, hianytalan
részteljesitést koveten keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (mtiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetéen atutalassal - forintban - kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurépai uniés alapokbol szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérsl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé




rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A Kkifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan kertil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvéllalkozéi kifizetésr6l szolo igazoldsok az
alabbi iitemezésben nytjthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kiéllitott részszdmla és 1 db végszamla
benytijtasara nytjt lehetSséget a vallalkozéi dij 25%-25%-4nak megfelel6 mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benydjtdsanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kiéllitott részszamla Dbenyujtdsanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtasdnak id6pontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet
SOT.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerz&désszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benydjtasra.

Végszamla benytjtasdnak feltétele: a sikeres és hidnytalan mszaki atadast-atvételt
kévetGen a Miuiszaki atadas-atvételi jegyzSkdnyv a miszaki ellenér részérél kiadésra
keriilt és a Megrendel® részér¢l a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megval6sult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kotend6 szerzédésben az alvallalkozo6
teljesitésének elmaraddsdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatdsara a kovetkezok szerint van lehetdség:

A vallalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabélyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetends. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
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Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeihez tartozo Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont, 1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-
46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025

Felek ismételten rdgzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendels 4altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendelé kizérolag a  teljesitésigazoldsnak  megfeleld,
szabélyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezé - a IV, 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerzédés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkoz6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatérozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasghoz
szitkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dfj kiilonosen, de nem kizarélagosan az alébbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzs,
figyelemfelhivo tablék, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c)a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez érdekkoérében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dfjainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, ad6t, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentdcié készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségt, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozdsanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalésitasahoz sziikséges 6sszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétiékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerzédésben vallalt munkék teljes korti -
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznéalatat lehet6vé tevé -,
szerz6désszerti elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkak soran el6forduld kiildnleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsdgaibol fakad6, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezé altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,
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m)vizszintes és fiigg6leges anyagmozgatas valamennyi koltségeét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel6
biztositasanak koltségeit,

o0)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerti gytjtésének, taroldsdnak, valamint a
hatoségilag kijelolt lerakShelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegovasaval osszefiiggd koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkdkkal
érintett  épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti ~ hasznalhatosagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (mtiszakilag sziikséges munka)
megvalositdsanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitisidhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé kdrok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendels koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl
szamitott 15. (tizen6todik) napra.

A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétsl szamitott 15 (tizendt) napon beliill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
atad4sat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
atadasanak napja az épitési naploban tortén6 munkateriilet atadas napjéval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzédés hatalybalépését kovets 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendel6 altal kittiz6tt hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten -
atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassidgat megvizsgalni, az
esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendels figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére Kkittizott
hatarnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2-V. 3. pont szerinti szerzédésszerti atadasanak id6pontjatol a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezdrasaig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol
teljesités nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelez
viseli. A Munkateriilet atvételét kdvetden a biztonsagtechnikai, tfiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelels 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egytttal Kivitelezs felelésséget vallal munkavégzés teljes iddtartam alatt a targyi
munkéval Osszefiiggd tevékenységb6l eredé mindennemt személyi és vagyoni
kareseményre.
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5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkéssbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:
5.1. az organizécids tervet és/vagy organizécios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjeldlt képviselGjével egyeztetni, arrél jegyzokonyvet felvenni;
5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltér6 kiilon irasbeli
megéllapodésa esetén;
5.3. a kivitelezés folyamatérol részletes, épiiletenkénti, heti bontasti savos titemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
kiteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitisinak megismerésétsl
szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitisnak megfelel6en
moédositani, és ismételten atadni a Megrendelének;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendels a séavos titemterv médositdsara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelGen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal - a munkateriilet atadasat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 koteles a savos iitemterv atadédsatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozand6 részek és kapcsolodé megrendelSi igények pontos
irasbeli megjellésével. Amennyiben a sdvos iitemterv dtdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendels épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles
legkéstbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre 4ll6 hataridé utolsé napjén ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozédsara ad utasitdst, tgy azt a
Megrendels épitési naploéban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sédvos fitemterv atadédsatol szamitott
legkésébb 2. (mésodik) munkanapig kell ellaini, feltéve, hogy annak &tdolgozasara
Megrendel$ utasitdsainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a
savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendels irasbeli utasitisdban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet frasban aktualizdlia, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelez$ teljesitésének véghatarideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezd6 napja Szerzédés hatélybalépésének napjat
kovet6 elsé munkanap, valamint azt is, hogy a hénapokban megallapitott hatdrid6 azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatérid6 a hénap utolsé napjén jar le. Jelen
Szerz6dés a Felek 4ltali alairds - amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen
frnak ald, az id6ben késobb alair6 Fél aldirdsdnak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén 1ép hatélyba.




Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tamogatasra, illetve tdmogatdsi szerzodés
moédositasara irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtasa iranti
kérelmet / el6Sterjesztést nytujt/nydjtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjén azon a napon lép hatalyba,
amely napon a projektre vonatkozo, a Szerzédés pénziigyi fedezetét biztosité tamogatasi
szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tAmogatési szerz6dés modositasa alairdsra
keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadasra vagy a hazai forras biztositdsra keriil, és a
pénziigyi fedezet felhasznalhatova valik, és err6l Kivitelez6 a Megrendeld tdjékoztatasa
alapjan tudomast szerez. A tamogatasi szerz6dés megkotése vagy a modositas fentiek
szerinti alairasar6l vagy a hazai forras biztositasarél Megrendel6 haladéktalanul koteles a
Kivitelez6t irdsban, igazolt médon tajékoztatni. Amennyiben a tamogatasi szerzédés
megkotése vagy modositdsa vagy a hazai forrds biztositdsa a jelen Szerz6dés
megkotésének idSpontjat megel6zéen megtorténik / aldirdsra / rendelkezésre
bocsajtasra keriil, gy a Szerzédés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerz6dést
késébbi idépontban alairé Fél aldfrdsanak a napja; Megrendelé ebben az esetben err6l
koteles tajékoztatni a Kivitelez6t

Amennyiben a fenti feltétel a Szerz6dés alairasat kovetd 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerz6dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a mtiszaki atadéds-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnylik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalybalépésétSl szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez& a jelen Szerzédés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel6sségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri, a Megrendel elvérdsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve MegrendelSt a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti haszndlatdhoz és a teljes korti, eléirt minéségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és mindségii megvaldsitasdhoz szilkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiiléndsen a miiszaki dokumentdcié esetleges pontatlansdgéra, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazésokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmd megfogalmazasaira és
kijelentéseire val6 hivatkozéssal potmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez$ felelés a jogkovetkezménykért, amely a mtiszaki dokumentéci6 olyan
hidnyossagab6l adédik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.
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5.

10.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a
Megrendel$ elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilonosen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentéciotol valé eltérésre kizarSlag a Megrendelé jogosult utasitdst adni.
Megrendels jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elhdritasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentdcioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazédsaban: anyag) kételes elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendels jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozzéjarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznélati paraméterti, illetve magasabb minGségi
anyagot épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizarélag az - épitési naploban
rogzitésre keriils - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellenér és
Megrendel§ altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzéjarulds megadasara a
tervez6, a miszaki ellensr és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékdségi
Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb
dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért,
hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind minéségében, mind hasznalhatésagaban
megfeleljen a Szerzédés - kiilondsen a Szerz6dés részét képezd miiszaki dokumentécio -
eléirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelez6
koltségére, a Megrendel$ 4ltal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint MegrendelS
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
érdekkorébe tartozik, a hozzdjarulas idsigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelezé nem
léphet fel hatarid6-médositéasi vagy egyéb igénnyel Megrendels felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént el6zetes bemutatdsat kdvetSen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagydsét kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerz&désben meghatarozott minGség teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére Gjraépittetni. A minéség
megallapitdsa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriils munkarészekr6l Megrendel6 XV.
3. pontban megjelolt képviselsjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legaldbb 3
(hdrom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetdvé tenni szadmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra kertilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellen6rzi, gy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelésséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelez6 koteles a Szerzédésben meghatérozott
munkdk elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az &tadds-dtvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésSbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,

-
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11.

12.

13.

14.

hogy azt a mitiszaki ellen6r nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldald jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlés elvét és/vagy a Felek egyiittmtikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fiiggetleniil - viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de
legkéssbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelez6 részérdl a teljesitési hatdrid6k vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hatdridé6 modositasa meriil fel, agy a Kivitelez6 koteles
ezen igényét az akadalyoztatds fennéllasa varhato idétartamanak megjelolése, és okanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendelének frasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadélykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén - amelyrsl a MegrendelS az
igénybejelentéstSl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében wj teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozOs
megegyezéssel modositjdk a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.8-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel§ a jelen pont szerinti déntését a rd irdnyad6 jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve sllamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kdzott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6
- el6zetes egyeztetést kovetden - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benydjtasanak id6pontja a Felek éltal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizéarélag abban az esetben minésiil maradéktalanul (szerzédésszertien)

teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kovetGen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellen6r részérsl kiaddsra keriilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezé tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhaté, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepl6, a Megrendel6 &ltal utolag megrendelt munkédkat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetSség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy mtiszaki okok miatt vélt
sziikségessé, és amelyre a Megrendels fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem &llnak
rendelkezésre szerzddésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.
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4. A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez$ az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendel a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios térgyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 dltal benytjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel$ (szakdgi) mtiszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennek
megéllapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a mtiszaki ellendr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Ggy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az MegrendelSnek
jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizardlag a Megrendelé hivatalos képviselGje
rendelkezik, azaz - a vonatkozd kodzbeszerzési szabdlyok figyelembevétele mellett -
kizarélag az 6 jovahagyésa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka mfiszaki tartalmat és dijat
tartalmazoé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendel6 altali irasbeli
jovahagyasat kovetSen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A pétmunkédkat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzend6 kivitelezési munkédkhoz - az épitiparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozé6 magyar és/vagy eurépai uniés szabvanyoknak, miszaki el6irdsoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiillonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizar6lag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
el6terjesztése alapjan a Megrendel6 pétmunkanak mindsiti, azt frdsban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel dsszhangban,
megfeleléen meghatdrozdsra keriilt, tovdbba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre All.

6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 potmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatdrozza meg, az aldbbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem
hatdrozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisdban foglalt
dijat/arat alkalmazzak.

c) A fentieck hidnydban a Kivitelez6 4&ltal készitett egységdrelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mfiszaki ellenér jovahagyta. Jévdhagyds hidnydban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott drak/ dijak alkalmazandoéak.

7. A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelez$ felmérési naplot koteles keésziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezé a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazés a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni kiteles a pétmunka mas kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.
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VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A mtiszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l sz6l6
értesitése alapjan a Megrendels késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivija a Kivitelezé képviselsit. A miiszaki 4tadas-atvételi eljards
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fenndll6 hibdk és hidnyossdgok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki dtadés-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadéas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerti haszndalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfelels, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-dtvételi eljarasa lezardsdnak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a mitiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszerti voltanak vizsgélatira alkalmas prébaiizem(ek)nek -
amennyiben jogszabaly eltér6en nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadés-atvételi eljards lezarasdnak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendelknek egy példdnyban atadni az 4tadas-atvételi eljardshoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok min&ségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megval6sulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantart6é lapot, valamint a
jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartasdnak szabalyait tartalmazé karbantartasi atmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése és megéllapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellen6rzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatdrozott hianyossagok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a mitiszaki dtadas-
atvételi eljards idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak
potlasanak és kijavitasanak észszerti hataridejét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel sordn
irasban rogzitik. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki dtadas-dtvétel
folytatésa sordn kozosen ellen6rzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzédésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezs esetben a Megrendel$ jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd
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teljesitése akkor hibas vagy nem szerz6désszerti, ha a miiszaki 4tadds-atvétel soran
megallapitésra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabédlyokban, szabvanyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
r6gzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadilyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az &tadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszer(i hasznalatra és az atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI 1.
pontjaban rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utolsé napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezd6dik
és az atadas-atvételi eljaras idStartamanak utols6é napjan sikeresen lezéarul. Kivitelezd a
VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhat6sagok, vagy a Megrendel$ utasitdsainak és elSirasainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakadé hibakat és hidnyossagokat a
Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Szerz6dés alapjén elvégzendé munkak dtadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont
alapjén ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerd
hasznalatot nem akadéalyoz6 hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossagi igényeket a
miszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvben régziteni.

A VIIL 9. pont szerint a mtiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képez6 esetleges
hibalistdban meghatsrozott hibak - amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelsen nem akadédlyozza az épiilet alapfunkcidjdnak megfelelS
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibsk potlasdnak és kijavitasanak hatérideje - a hiba jellegétol fliggben és a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettSl eltéré megéllapodds hidnyaban -
15 (tizendt) naptéri nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellen6rzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres mfiszaki atadas-atvétellel egyidejtileg a munkateriilet Megrendel$ részére
torténd birtokbaadasa (visszaadésa) is tervezetten megvalésul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehdt azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki dtadés-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatdrozott
minéségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Szerz6désben és annak
alapjat képez6é dokumentumokban meghatdrozott kovetelményt, parametert és
miiszaki adatot,



b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Mtiszaki Irédnyelveknek megfelelé mindségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkdk Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 minéségben torténd,
szakszer(i, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és el6irdsok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagét és minGségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzodésszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért - fiiggetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kozremiikodéje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast véllal. Megrendel6 a Kivitelez6vel
szemben - eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnyaban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalm jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

2-4. rész: A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hianytalan
miszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban:
jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan mtiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdsdik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotdllasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzdés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jétallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez$ jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi idé, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti haszndlatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabéaly magasabb kételez jotallasi id6tartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzédés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kotelezben el6irt jotéllasi id6tartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az éltala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossdgi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hatdridé megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kételezettségei teljesitésének hatarideje az frasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal véllalt jotallas alapjan fenndll6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétSl
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eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezé koteles részt venni a jotéllasi, szavatossdgi idSszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremtikddni a megval6sitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésSbb 48 6rén beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt - észszer(i - hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelents meghibasodés esetén a balesetveszély elharitasar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitdsdt nem megfelelé mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockézatéra kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukci6s hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjaaknak bizonyultak és
hasonl6é meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a mitiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendel$ altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendel6 a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett forméban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formaroél a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerz6désben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres
miiszaki 4tadds-atvételi eljards lezardsanak napjatél kezdve a véllalt jotallasi
kotelezettség végétsl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot
felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendel.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6

osszege a Megrendels kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.
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A Biztositék - az eljarast megindito felhivassal dsszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formdkban nyjthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerint, Afa nélkill szamitott
véllalkoz6i dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelez8 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy kézfizets kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjén kiallitott - készfizet6
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az dltala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz0l,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosit6 Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nytjtasira jogosult,

¢) tartalmazza a kiéllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeliebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogésolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsira, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mds jogviszonybol eredd, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kidllit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkoz6 szabalyszerti aldiras
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezé az atadéds-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részeére.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel$ kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatdrozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal
korébban értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositek
Osszegére vagy idGtartaméra, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibds teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendel&i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id¢szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotéllasi id6szak a
jogszabély, illetve a jelen Szerz6dés alapjan Gjbél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a j6téllasi idSszak lejartanak a napjat
kovetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
ereds, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes Kkartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt
bekovetkezett minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikddsjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tandsitott magatartasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzGdésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitsipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Fpkiv. eléirdsainak megfelelé6 moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési
folyamat résztvevsi az elirt épitésinaplo-vezetési, -ellenSrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felelés miniszter altal mitikddtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer
hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelnek a belépési
jelsz6rél (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelez6 részére nytjtott tdjékoztatdsa a jelen
Szerzédés részét képezi. Az épitési naplénak - a IL 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet dtadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkez kezel6hoz torténd - elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hat6sagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelS
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési naploba bejegyezni. A Kivitelezs koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
beliil az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendels a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait egyidejiileg irdsban hivatalos
titon, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendeld részére.
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Felek a napl6bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizar6lag akkor hajthaté végre médositas, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendel6 a VL 6. pont szerint jévdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellen6rzéssel és vizsgélatokkal, az
dtadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkdk végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelents, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelelGségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbsl ered6 kotelezettségeit barmelyik Feél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatélyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem haszndlhatoak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felgjitas, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz&dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerti
hataridé ttizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzédésszeg6 Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a mdsik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegs magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.
A Megrendel6 Kivitelezs stlyos szerz6désszegésére val6 hivatkozassal azonnali hatalyt,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tal - kiilondsen az alabbi esetekben:
2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszolitisdra, a Megrendels altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el; -

2.2. ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszdmat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelésségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala cstkken;

2.4. a Kivitelezé, illetve alvéllalkozoja a Megrendel és/vagy a miszaki ellenér

jovahagyasa hidnydban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartoz6é feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianydban eltér a miiszaki
dokumentaci6tol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerz6désben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendel
és/vagy a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illet6leg
alvéllalkozdja vagy kozremiikodSje barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel§ ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendels altal kittzott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;
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2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendels 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét -;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentéci6s kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez felelés vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani - vagy attol elallni -, ha a Szerzédés
megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Kivitelez$ tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerzédésszegésre tekintet nélkill megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges moédositésa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan aj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6é Birdséga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljirasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasit biztosité tamogatisi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghitsul, vagy a tamogatasi szerz6déssel ald
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

5. A Megrendel jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatéalyt felmondéasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel koteles a
Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatélytd felmondas idSpontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a

-
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10.

11.

12.

Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerti teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stilyos szerz8désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint agy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertsités) folytatasara
nem vagy csak jelentSs tobbletraforditéssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalya felmondés helyett az eldllas mellett dont, Ggy a Szerzédést a megkotésének
idépontjdra visszamenoleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontaséra, elszéllitisdra, és az addig kifizetett
véllalkoz6i dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondésra vonatkoz6
szabalyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendels 4ltali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendel$ attol
torténd eldllasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerz&dés id6
el6tti megsziinésébdl ereds, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezé a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz6désszerti teljesitésére vezethet
vissza, valamint, ha mas szerz&désszegés esetén szerzGdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz&en el6fordulé idjarasi
koriillményeket, amelyek a kivitelezést az 4ltaldban elvérhatosag vizsgdlata mellett
érdemben nem akadélyozzék.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kirébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kdvetéen Megrendels elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennélldsanak teljes idStartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idGtartamaval az érintett hatdridék - a Kbt.
141. § szerinti szabédlyok alkalmazasaval, szerzédésmoédositas keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztésa esetén a mulaszto Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jaro
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerti esére, tornadoéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Véllalkoz6, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelels szakértelemmel rendelkezd és
Megrendel6 altal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszéagos Meteoroldgiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelez a jelen Szerzédés alafrasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartdsrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhéztartdsrol szol6 torvény
végrehajtasarol szol6 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti &tlathaté szervezetnek mindsiil




Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendels kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerz6dés megkotését
kovetSen bedllott koriilmény folytdn mér nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata ut6bb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendels - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelez6 az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi koétbér: Meghitsuldsnak minésiil kiilonosen a Kivitelezd

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovdbba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIIL. fejezetben szabélyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulési
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (véllalkozéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitisuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetend meghitisulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitsulési kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbol ered,
a meghitsuldsi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2 Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatdrid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté
vallalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véllalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzédéstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési
kotelezettség nélkil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdbba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar - igy killonosen a
teljesitési hataridé meghosszabbodasdbol adodé —tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo6 kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irdsban - a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl valé tudomésszerzését kovetSen - haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado dsszegét.
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Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendel kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébsl ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla
dsszege nem nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétol szamitott 15 napon beliil a
Megrendel6nek a jelen Szerzédésben rogzitett elSiranyzat-felhasznalasi keretszamldja
szamara - a Megrendels ettsl eltér6 rendelkezése hidnyaban - tortén6 atutaldssal
teljesiteti.

A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzodésszegésbsl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszerii teljesités Megrendels altal torténs elfogaddsa nem jelent
lemondaést a szerz6désszegésbol ered6 igényekrsl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax dtjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés tutjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikéci6 (példdul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futdr) altali kézbesités esetén az atadds atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl$ atvételi id6pontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabélyban
meghatdrozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesites
elhelyezésének napjat kovets 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
id6pontjéban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasét
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a
kapcsolattartd tavollétérsl kap értesitést
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3.

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerz6dés ettSl eltérd
rendelkezése hianydban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendel® részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelezd részérsl:
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XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizardlag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 ad6kdoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése
szerinti figyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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3. Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel pétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb éllnak.

4. Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az &ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eléirasokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilénosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmondésra/eléllasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepl$ jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazo
jogszabdly hatalyon kivill helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi adéilletsségti  Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsanak
megfelelen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldséhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas
atjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezéként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremiikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

8. Kivitelezé a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvéallalkozéjat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljestésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatélya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelslése mellett a szerz6déses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozaséban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkoz6 bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
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10.

11.

12.

Kivitelezé ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviseljét.

Kivitelez$ a Szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benytjtani arrol), hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatélya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkékkal osszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi

alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejti, kizar6lagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat MegrendelS
kiilon ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellen6rzése az uniés pénzek felhasznélasat ellen6rzd
szervezetek részér8l megtorténhessen és az ellendrzés sordn sziikség esetén
egyiittmiikodni koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehet6vé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikdodd Szervezet, a Tamogato, az Allami
Szamvev6szék, a Kormany altal kijelolt bels6 ellen6rzési szerv, a fejezetek ellenSrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyit6 Hatosédg és a Kifizet6 Hatosag,
tovabba az Furépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Europai
Szamvevészék a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgéalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzéférhet6knek kell lenniiik, tgy kell Sket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az ellenGrzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez$ kiteles megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghitsitasa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat
(kiilonosen a szakért6k felmeriilt dfjat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szol6, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaci6s
onrendelkezési jogr6l és az informdci6szabadsdgrél szolo 2011. évi CXIIL tdrvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozaséra vonatkozo rendelkezéseinek,
tovébba a rajuk vonatkoz6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kolesonos
betartasara. Jelen Szerzédés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzbdés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattart6inak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megéllapodas megfelel6 teljesitése és az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési Szerz&dést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviselSk 6
példanyban alafrtdk. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2
eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. Budapest, 2021.
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