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(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kézott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.

1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2022. oktdber 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
Okostanterem kialakitasa, tanteremfelujitas” targyl kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendel a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli 6sszegezést az 7. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Az
el6zéek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon belil szerzdest
kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzodés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozza kapcsolodé mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok (a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai (a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzddés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzoédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezé kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrél szolé 2015.
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzédés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészami ,Okostanterem, az dllami
fenntartisi koznevelési intézmények digitalis tanulist segité tereinek fejlesztése” cimii projekt
keretében valdsul meg.

A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre vonatkozoan a
Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az iranyadéak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel
egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasandéak és értelmezenddek. A dokumentumok kozditi
ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késobb allo
dokumentum rendelkezéseit:



2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tdjékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfsldi adéilletdségii Kivitelezd illetdsége szerinti adéhatésagatol szdrmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adéhatésig kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozd adatokat az
orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhaté cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitasa, tanteremfeldjitas” 7.
rész elnevezésii kozbeszerzési eljaras alapjén a szerzédés I. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkék elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzdésben
meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkozo magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a Megrendel 4ltal elfogadott kivitelezoi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhézasokhoz kapesolddo tervezdi €s
mérndki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen szerzodés
teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevo .1. pont szerinti ajanlatanak arazott
koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezd altal az ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb minéségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek helyettesitd termék beépitésérd! allapodnak meg, a szerz6dés médositasara a Kbt.
141. §-anak szabdlyait megfelelGen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezé munka (a tovdbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudoméasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd a szerzodés 1. 1. sz. mellékletében
megjeldlt cimeken 16v6 egy-egy tanterem felujitasi, korszertisitési és 1étesitési munkdinak szerzédésszerli
megvalésitisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy

jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé kozfeladatot ellatd
intézmények alaptevékenységiik ellatisaban nem akadalyozhatok, mindennemii kozmii szolgaltatasokat
érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizar6lag Megrendelovel torténd eldzetes egyeztetést
kévetben, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez koteles az épitési-szerelési munkék szerzédésszer(i megvalositasa sordn a munkateriilet atadas-
atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellaté intézmények rendeltetésszerli lizemeltetéséhez szikséges
feltételeket biztositani. Kivitelez6 az épitési tevékenység végzése soran véllalja, hogy a kivitelezés alatt
igazodik a kdzfeladatot ellaté intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkoz6 gépészeti feladatokat
akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek minésitett ingatlanokon talalhat6 kézmii szolgaltatasok
izemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerz6déssel érintett épiiletek rendeltetésszerli hasznalatat lehetdvé tevl, Kivitelez6
feladatat képezd fenti feladatok szerzodésszer(i teljesitésével Osszefliggd koltségeket a vallalkozoi dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatasdra vonatkozoan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezo
Megrendeld iranyaba nem élhet.

Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése sordn Megrendeld utasitisa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszertitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelezd koteles ot erre
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10.

11.

12.

figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsét fenntartja, a Kivitelezo a
Szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld kock4zatéra elldthatja.
A Kivitelez6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé kételes az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a lezérasdig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: épitési napl6) naprakészen,
folyamatosan, az iranyado jogszabalyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni
a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési naploban a Kivitelezd
kételes az adott megvaldsitdsi helyszint megjeldlni, feltiintetni.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacids teendok/kérdések kapcsan, a munkaszervezeés €s
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés V. 6.3. pontja szerinti savos litemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miksd6 érintett koznevelési intézmény(ek) szokéasos
miik6dési rendjét.

Kivitelezo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi szabalyok
— ideértve a vonatkozo jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus
szabalyozést is — betartisat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Kivitelezd koteles tovdbba a hasznéalt eszkozok biztonsdgos éallapotdt ellenrizni, valamint a
munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogastalan 4llapotban tartani, a Kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvallalkozéi altal okozott esetleges
kérokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a Megrendeldvel tortént egyeztetést kdvetden az
okozott kéarokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen pont szerinti kdrokozés esetén a
kérenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezo utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld 4ltal elézetesen 8sszehivott kooperacios megbeszélésen jelen Kivitelezési
szerzddés L. 1. sz. mellékletében meghatarozott épiiletekben talalhatd tantermek kivitelezési munkajaval
Osszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A Megrendeld a kooperacids
megbeszélés id6pontjardl és helyszinérdl legalabb azt megel6z6 3 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé kételes biztositani a Megrendelé szamdra, hogy barmely iddpontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendel, illetve a képviseletében eljar6 személy megtekinthesse
és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a jogszablyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezd kételes irasban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak elveégzését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezeldhdz — elszallitani, a vonatkozo
jogszabélyban eléirt modon irasban dokumentdlni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-bels6
szallitasi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve érvényes
jogosultsaggal rendelkezd felelés milszaki vezetét kijeldlni. Kivitelezd koteles tovabbéa a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezeti(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és
segédmunkaerét biztositani, amely a Kivitelezési szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelel6 ¢s
idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az ltala és az alvallalkozok altal
végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel
be nem tartasa esetén az ebbdl szdrmazo 6sszes kér és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1L 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége killonsen a
teljesités soran az alabbi szakemberek biztositasa:

a.) legalabb 1 16, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Ssszefliggd szakmagyakorlési tevékenységekrol
sz016 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy
azzal egyenértékil) kategoriaji szakember (aki sszesen legaldbb 12 hénap tébblettapasztalattal
rendelkezik);

b.) legaldbb 1 f6266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felels miiszaki vezetés fejezet 2. rész
5. sor ,Epitményvillamosségi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenértéki)) kategéridj
rendelkezd szakember (aki Gsszesen legaldbb 12 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése:

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint
stlyos szerzbdésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden kapesol6édé
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerzodés
szerinti dijért.

A Kivitelezo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben és/vagy annak
mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerz6dés targyaban megnevezett munkak
szerzbdésszerli megvalositasdhoz és a rendeltetésszerd hasznalathoz elengedhetetlentil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozéan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezo
nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Kivitelezési szerzodés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységré] sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve
rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvéntartasba vétellel. Kivitelezo vallalja, hogy a jelen
pont szerinti jogszabalyok altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési szerzodésbol
fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezd a Kivitelezési
szerzbdés alairasdig nem rendelkezik nyilvantartésba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban
meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a
Kivitelezési szerzodéstd] eldllhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel a feltjitéssal érintett koznevelési intézmények fenntartésat ellété tankeriileti kézpontokon
keresztiil a Kivitelezés idBtartaméra biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna rakotési lehet6séget. A hasznalat mérésének biztositasa és az elszamolast
kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelezd a
kivitelezéssel érintett tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a
koziizemi szolgaltatok altal t6rténd dijkozlést kovetden. Kivitelezé nem jogosult a végszamla kiallitasara
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési kotelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrol a Megrendel6t és miiszaki
ellendrét az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal megelézéleg értesiteni és a munkarészeket az eltakaras
el5tt a Megrendeld képviseletében eljré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendelonek és/vagy miiszaki
ellenérének 3 munkanap 4ll rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait Kivitelezovel kézdlje,
aki kételes azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot a kozléstd] szamitott 7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezé koteles a szerz8dés 1. 7. sz. mellékletben talalhaté, a megvaldsitasi helyszinekre vonatkozd
miiszaki mellékleteiben meghatarozott tételeket, és a szerzddés 1. 9. sz. mellékletét képz6 miiszaki
leirasban feltiintetett feladatleirasokat hianytalanul eldallitani az 6sszes szitkséges kiegészité munkéval
egyiitt, fiiggetleniil attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészité munkdlatok a miiszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes koriiség elve). Kivitelezé a megvaldsitasi helyszinek miiszaki
mellékleteinek hidnyossigdra nem hivatkozhat, ez Kivitelezot a Kivitelezési szerzodés szerinti
kotelezettségei alol nem mentesiti. A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is,
amelyek a szerzodésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési
szerzddés targydban megnevezett munkéak megvaldsitdsahoz miiszakilag szilkséges €s a rendeltetésszer(i



20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

és biztonsigos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilon
megtéritési igénnyel a Kivitelezd nem élhet (tdbbletmunka).

Amennyiben a miszaki leirds valamely hibaja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamataban valik
felismerhetdvé, a Kivitelezd késedelem nélkiil kiteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kotelezé jogi normdk (tdrvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasanak idépontjaban
érvényes jogszabalyok, miiszaki el6irasok, engedélyek, dgazati szabélyok, szabvanyok eléirdsai, a szakma
altalanosan elfogadott eldirasai alapjan végzi el.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a véllalt hatarid6k elotti teljesités esetén a miiszaki 4tadas-atvétel korabbi
idépontra vald helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazoddan — a
szamla el6bbi benyujtasara, azaz Megrendeld — elézetes egyeztetést kovetoen - eldteljesitést elfogad.

Kivitelezo kotelessége Megrendeldt folyamatosan tdjékoztatni az altala végzett munka el6rehaladésarol,
az adott idoszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai kérdésekrol. A szerzodé felek
a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések sordn az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrdl,
kifogasokrol, tdjékoztatdsokrdl irdsbeli emlékeztetdt kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
rogziteni. Kizarélag ezen irasbeli emlékeztetSben, vagy irasban kozolt kifogdsok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetdk figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezé koteles Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld id6re valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Kivitelezd felelosséggel tartozik. Kivitelezé tudomdssal bir arrdl, hogy
Megrendeldnek a Kivitelezési szerzodés hataridében torténo teljesitéséhez kiilonds érdeke flizédik.

A Kivitelezo koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kérral és koveteléssel szemben,
amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsdn a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kdrok kovetkeztében
jelentkeznek (vagyonbiztosités).

Kivitelezé kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerz6dés megkotésétdl kezdve rendelkezik Kivitelezoi
felelosségbiztositassal minimum éves 65.000.000,- F¢ (Hatvanotmillié forint) limit Gsszegre és
minimum 32.500.000,- Ft (Harminckettémillié-otszazezer forint)/kir 6sszegre, amely kiterjed a teljes
Kivitelezési szerzodés szerinti munkdkra, a kdreseménnyel kapcsolatos tSbbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen
Kivitelezési szerzodés tényleges véghataridejét egy naptdri hénappal meghaladoéan hatalyban tartja,
valamint a koétvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot a szerzédéskotés idopontjdig
bemutatja. A felel6sségbiztositdsi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés II. 2. sz. mellékletét
képezi.

A felelosségbiztositast a Kivitelezési szerzddés egész idotartamara koteles Kivitelezd megkétni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotd] — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonésaval — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekémi. Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Kivitelezési szerzodés
idétartama alatt az egyéb médon megsziinik, Megrendelé jogosult a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatallyal felmondani.

Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére val6 elszamolasdra vonatkozd
specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelo kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerzodés felmondaséhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerz6dés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzOdésszegésének,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerzddés lehetetleniilését okozd magatartasinak
bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége beall. Ezen bejelentést kovetéen pedig a
Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjdban foglalt kizard ok hatédlya ala keriil.



28.

29.

30.

Kivitelezé koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkékkal érintett
tantermek allapotanak rogzitését.

Kivitelezd koteles a nem kozvetleniil feladatat képez6, de ahhoz kapcsolddo, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti allapotaban visszaallitani.

Kivitelezd koteles a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil teremfelujitasi litemtervet €s
pénziigyi tervet atadni Megrendeld részére. Az atadott iitemterv és pénziigyi terv mddosulasarol a
Kivitelez koteles a Megrendelét mihamarabb, de legkésibb a teremfeltjitas elott egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az &ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban lévo
munkat ellenbrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd nem mentestil a szerzOdésszeges
jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelez6 tevékenységét nem, vagy nem
megfeleloen ellendrizte.

Megrendel6 miiszaki atadés-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett kezdeményezese
(készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendelé koteles a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel koteles a Kivitelezovel mindenkor egyiittmiikédni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja —
akkor az ebbdl adédé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan
utasitast Kivitelezének, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba
titkozik.

Megrendeld koteles kézremiikodni abban, hogy a Kivitelezd, illetve a Kivitelez6 szerzbdés teljesitésében
részt vevé munkatdrsai, vagy alkalmazottai a szerzbdés teljesitése sordn a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendel koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre all6 iratokat a Kivitelezo
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszerfi, fennakadas nélkiili elvégzéséhez szilkségesek és amelyek a Megrendeld
birtok4ban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: sszesen netté 122.595.365,- Ft + Afa,
azaz Szazhuszonkettémilli6-tszazkilencvendtezer-hdromszazhatvanst forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzddés aldirdsakor hatalyos addjogszabdlyok szerint — brutté 155.696.114,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozéi dij).
A Szerzédés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az dllami
fenntartisi koznevelési intézmények digitilis tanulist segité tereinek fejlesztése” cimil projekt
forrasabol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrol, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A tAmogatas szempontjabdl elszamolhato
koltség mértékéig a szerzbdéses arnak (vallalkoz6i dij) 100 %-a eurdpai unids timogatasbol keril
finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatélyos
tamogatasi szerz6dés alapjan modosulhat). A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dij 4taldnyaras tipusu, az Ugylet
természetébdl adédéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerzodés teljesitendd feladatként



felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Kivitelezési szerz0dés részét képezd
mellékletekben meghatérozott munka komplett megval6sitasahoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A
Kivitelezo kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak
tételesen meghatérozva, de egyébként a teljes, szerz6désszeri megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és
egyéb technolégiai berendezések, rendszerek iizembiztos miikodéséhez — és a miszaki étadashoz
sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelez6 a Kivitelezési szerzédés hatalybalépését kévetden a IV. 1. pont szerinti — dltaldnos forgalmi
adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerz6désben foglaltak alapjan nett6 6.129.768 forint + Afa, azaz brutté 7.784.805 forint eldlegre tarthat
igényta Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzodés teljesitése
sorin az eléleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elblegbekéré dokumentum sziikséges
(amelynek mintaja (IIL. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi). Felek rogzitik,
hogy a Kivitelezonek az igényelhetd eloleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a
szerzbdéskotéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendeld felé elolegbekéré dokumentummal, amely
hatéridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késObbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstdl (elolegbekérd dokumentum 4tvételétél) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az eloleg-igénylést a
Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az eloleget legkésdbb az épitési
munkateriilet dtadasét kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni. A Kivitelez kételes a folyositott (jovairt)
eldlegrél eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére megkiildeni. Kivitelezd az eldleget a
benyujtasra keriild végszamla 6sszegébdl vonja le. Kivitelezd koteles a végszdmlaban a teljes eldleg
osszeggel elszamolni. Az el6leg Ssszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari T6rvénykényvrdl sz0l6 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kdzvetlentil kertil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében hasznilhatja fel. A
jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési szerzodés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelezd koételes maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Kivitelezési szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerzbdés targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezési
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatas munkarészei (késziltségi fok) ellenszolgéltatisdnak felel meg. A részszamla, a részteljesités,
a részteljesités igazoldsa, mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem
jelenti a Megrendeld egyértelmi — jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyezd — akaratat tikkrozo oszthatatlan szolgiltatds (jogilag) oszthato
szolgéltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendelé részérdl a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belsd szabalyzataban kijelslt képviseldje jogosult. (II1. 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kidllitasanak feltételeként a kovetkezé dokumentumok benyujtasa
szitkséges: épitési naplé teljesitési iddszakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kdvetd/ Munkanem
osszesitd (IIL 4. sz. iratminta), alvallalkozdi teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (IIL. 5. sz.
iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek ardnya) kapcsol6do részteljesitések igazolasa tekintetében
a fenti — teljesités igazolasara vonatkoz6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzddés VIIL. fejezete szerinti milszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések
esetén nem keriil sor. A részteljesitési igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott
dokumentumokon tilmenden — az adott késziltségi fok szerzOdésszerli megvaldsuldsat alatimasztd
dokumentacié Kivitelezé altali atadasa sziikséges, amely atadést kovetd 5 napon beliil Megrendeld —
helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddd teljesitést, és a javitando hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezdvel irdsban koézli. A részteljesitési igazolds kiaddsara a miiszaki ellendr altal
jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.



Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szdmla kézhezvételét
kovetden atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi idbszakban az egyes eurdpai uni6s alapokbol
szarmazé tamogatisok felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkoz6
rendelkezései szerint, a helyesen killitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzddésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

6. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendel6 4 db részszamla és 1
db végszamla benyujtasara nyujt lehetoséget az aldbbi litemezésben:

1. részszamla benyujtasanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz. mellékleteben
rogzitett tantermek 15%-a teljes kortien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendel6 részére megtortént, a
IV.1 pontban szereplé netté vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benytjthato.
2. részszamla benyujtdsanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés L. 1. sz. mellékleteben
rogzitett tantermek 45%-a teljes koriien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortent, a
IV.1 pontban szerepld nett6 véllalkozo dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.
3. részszémla benyujtasanak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz. mellékleteben
rogzitett tantermek 65%-a teljes koriten elkésziilt, és azok dtaddsa a Megrendeld részére megtértént, a
IV.1 pontban szereplé netté véllalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.
4. részszamla benytjtdsanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés L. 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes korilen elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld netté vallalkozé dij alapjan szamolt Gsszeg 20%-dnak megfeleld mérteki
részszamla benyujthatd.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a szerz0dés szerinti
kotelezettségteljesités megvalosulasinak mértéke alapjan keriil meghatérozasra, igy, hogy a részszamla
szerinti netté ellenszolgéltatds a szerzédés dokumentaltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg.
Valamennyi (rész)szamla kiallitisanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazé teljesitésigazolas
kiallitisa Megrendel részérdl.!

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzddésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valésul meg, €s a Kivitelezo
a szerz6désszerll teljesitést kovetden jogosult a végszadmla benytjtasra.

Végszamla benytjtasinak feltétele: a sikeres és hianytalan, minden megvalésitasi helyszint érintd
miiszaki atadast-atvételt kovetden a Miiszaki dtadas-atvételi jegyzokdnyvek a miiszaki ellendrok részérol
kiadasra keriiltek és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiéllitdsa megtortént.

Alvallalkozé igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan torienik:

a) aKivitelez(k) annak megfeleléen nytjtjak be szamlajukat a Megrendeldnek, hogy koziiliik melyik
mekkora Ssszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes Kivitelezo(k) a szdmla benyujtasaval
egyidejlileg nyilatkoznak arrdl, hogy az &ltaluk a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol;

b) Kivitelez6k mindegyike az 4ltala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékét;

¢) a szamldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kdvetd tizendt napon belill atutalja a Kivitelezé(k)nek;

d) Kivitelezé(k) — amennyiben erre korabban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozdval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozdi
dij egy részét visszatartja;

! Az dltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitva egy millidrd forint alatti szerz6déses értékil épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzOdéses rendelkezések.



e) Kivitelezé(k) atadjak Megrendeldnek az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazolo dtutalasok
igazolasainak masolatait;

f) Kivitelezé(k) 4ltal benynjtott szamldban megjeldlt, kivitelezoi teljesités ellenértékét Megrendel6 az
e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kveto tizenst napon beliil dtutalja Kivitelez(k)nek;

g) ha a Kivitelezék valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét Megrendel§ visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezé(ke)t,
ha Megrendel® részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 nem jogosult a Kivitelezo altal az a) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

Az elszdmolas, a Kivitelezési szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szdmla kibocsatasara a kvetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen szamitandd, illetve
fizetendd. Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a Kivitelezd szerzbdéses kotelezettségeihez
tartoz6 Ssszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 0t 42-46.
A szamlan a projekt azonosit6szamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelez6 a Megrendeld altal kiéllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerzédés iktatészaménak feltiintetésével jogosult szdmlat kiallitani. Megrendeld
kizarolag a teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerzddés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkozoi dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatérozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes korii megvalositasdra vonatkozik. Kivitelez6
az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- €s
hibamentes 4tadéséhoz szilkséges, az dsszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik,
hogy a vallalkozéi dij kiiléndsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése elétt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos kéltségeket, illetve a munka
megkezdése elétt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,
C) aMegrendeld altal eloirt szilkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kéltségeit,

€) a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vdmot, addt, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) az&sszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitisdnak, beépitésének, szerelésének, koltségét
és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez sziikséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoliségeit,

i)  ajelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkék megvaldsitasdhoz sziikséges dsszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kifrasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerzdésben véllalt munkdk teljes korti —
szerzbdéssel dérintett épiilet(ek) rendeltetésszerii haszndlatat lehetévé tevd —, szerzOdésszerii
elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k) a munkdk sorin eldfordulé kildnleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottsagaibél fakads, megszakitasokkal torténé kivitelezés tobbletkoltségeit,



1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkdzelitésével jard koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak kéltségeit,

m) vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,
n) amunkabiztonsagi, tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfelel biztositasanak koltségeit,

0) a Kivitelezd 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartisdnak, az épitési, bontasi
tormelék és hulladék szakszer(i gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag kijelolt lerakohelyre
t6rténé folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p) a Kivitelezo altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével, allagmego6vaséaval
Osszefliggd koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkékkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatosagahoz elengedhetetleniil szilkséges €pitési-
szerelési munkak (miiszakilag szitkséges munka) megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és
ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitdsahoz tartoz6 egyéb
munkaknak a koltségét,

r) ajotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertil karok megtéritésének
koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az dtadds-dtvétel koliségeit.

s)  aberuhazasokhoz beépitésre keriild anyagok tarolasarol és a tarolassal kapcsolatos koltségeket (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij),

t) az 4ltala végzett munkival Osszefliggésben szikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, ttlezaras engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésérol, az esetleg sziikségesse
valo kozteriilet foglaldsi engedély beszerzésérol és a kozteriilet foglalas koltségeit,

u) az altala végzett munkaval 6sszefiiggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok koltségeit.

A Kivitelezb altal bearazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendelé kételes a jelen Kivitelezési szerzédés hatalybalépésétol szamitott 8 napon belill az 6sszes
megvalositasi helyszin esetében a munkateriilet tadasi napjat kitlizni legkésobb a jelen Kivitelezési
szerzOdés hatalybalépésétdl szamitott 15. (tizendtodik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzodés hatélybalépésétol
szamitott 15 (tizenot) napon beliil, az 8sszes megvaldsitasi helyszinen — munkavégzésre alkalmas
allapotban — jegyzékonyvileg 4tadni. Felek régzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet atadasanak napja az épitési naploban
torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténd étaddsa egy eljarasban is
megvaldsithato, elektronikus dokumentalds mellett. Megrendeld a Kivitelezési szerz6dés 1. 1. sz.
mellékletében meghatérozott megvalodsitasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
tadhatja a Kivitelezd részére, aki koteles azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelezd koteles a munkateriileteket a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon belil- a
Megrendelé altal kitiiz6tt hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — dtvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.
Kivitelezd stlyos szerzodésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatdrnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe

esik.
A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzbdésszer(i atadasanak id6pontjatél a miiszaki atadas-atvételi

eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerzodés barmely okbol teljesités nélkil sziinik meg,
a munkateriilet visszaadasaig — a kérveszélyt a Kivitelezod viseli. A munkateriilet atvételét kovetden a
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biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé Orzését a
Kivitelezének kell biztositania, egyttal Kivitelezo feleldsséget vallal a munkavégzés teljes id6tartama
alatt a targyi munkaval 6sszefiiggd tevékenységbol eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelezé a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
kételes:

6.1. az organizici6s tervet és/vagy organizcios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban megjelolt
képviselbjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

6.2. a kivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ettd] eltéré kiilon
irasbeli megallapodasa esetén;

6.3. akivitelezés folyamatarol részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontdst sdvos iitemtervet dtadni
a Megrendelének, amelyhez a Megrendeld utasitasokat adhat, és amit Kivitelezd kételes
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsatol szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil a
megrendeldi utasitasnak megfeleléen modositani, és ismételten dtadni a Megrendelének; Az titemterv
tartalmazza az egyes megvalésitasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategoridkba sorolasat is.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet dtaddsat kévetéen az V. 6.3. pont szerint — elkészitett sdvos litemtervet
a Megrendelé koteles a savos litemterv 4taddsatol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil felillvizsgalni és
sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolddo
megrendeldi igények pontos irasbeli megjelolésével. Amennyiben a sdvos iitemterv atdolgozasa nem

feliilvizsgalatra rendelkezésre 4ll6 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a sdvos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, gy azt a Megrendel§ épitési
napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseljének az V. 6.3 pont szerint atdolgozott savos
fitemterv atadasatdl szamitott legkésobb 2. (masodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellitni, feltéve,
hogy annak atdolgozasara Megrendeld utasitdsainak megfelelden keriilt sor. Ellenkezé esetben a
Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozésra ismételten visszaadhatja.

Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsaban foglaltaknak megfelelen, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezo a
kivitelezés idétartama alatt szilkség esetén mind a sdvos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet dtadasatél szamitott S hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvalositasi helyszineken a Kivitelezd mennyi id6t tSlthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvalésitasi helyszineket Kivitelez6 az litemtervben harom kategoriaba sorolja,
az alabbiak szerint:

Az iitemtervben meghatérozott kezdési idéponttol szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelezo a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenidi munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, ugy az nem rendelhetd el a Kivitelezének a
helyszinen eltdltheté napok szamanak Megrendelé altal jévdhagyott novelése nélkiil.

Az iitemtervben meghatérozott kezdési idéponttol szdmitott 21 naptari napot tolthet el a Kivitelezo a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volumenti, bontasi munkak
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeril, igy az nem
rendelhetd el a Kivitelezének a helyszinen eltlthetd napok szdménak, Megrendeld éltal jovahagyott
novelése nélkiil.
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10.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési idéponttél szamitott 30 naptéri napot tolthet el a Kivitelezé a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkéak mellett kiils6 munkak
is felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet 4tadasatol kezdddik. Jelen Kivitelezési szerzodés
a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak al, az id6ben késSbb
alaird Fél alairasanak — napjan jon létre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a V1. 1. pontban rogzitett
teljesitési hataridébe nem szdmit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras idStartamanak azon része, amely a
teljesitési hataridon tulnytlik.

A munkateriilet 4tadas-atvételének hatarideje: a szerzédés hatdlybalépésétdl szamitott legkésébb 15.
(tizenotddik) nap, a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés elvélaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvéllalat, sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a
Megrendeld elvarasaival és céljaival kapesolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette,
illetve Megrendelét a dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva dllapitotta meg.
Kivitelezé az épiilet funkciéjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszetii hasznalatdhoz és a
teljes korii, eléirt mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii €s mindsegi megva1051tasahoz
sziikséges kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette. Ennek alapjén a Kivitelezé a Kivitelezési szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat az
Eljaras dokumentumai és kiilonssen a miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansagara, a Megrendeldi
célokkal kapcsolatos nem egyértelmli megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljaras dokumentumai
pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem
szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelez felelds a jogkovetkezménykért, amely a milszaki
dokumentécio6 olyan hidnyossagabél adédik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhat6 szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tdjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miszaki dokumentéciotol eltérni csak a Megrendeld eldzetes
irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartasaval
lehet. A Kivitelezd részére a miszaki dokumentaciotol valé eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult
utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezé a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazisaban: anyag) kételes
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél.
Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul
— csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és haszndlati paraméterti, illetve magasabb mindsegii anyagot
épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre kerills —
Egyenértékiiségi Igazoldsnak a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendeld altali ellenjegyzését kovetden
keriilhet sor, amely hozzajérulds megadésara a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendel$ nem koteles.
Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatét, és/vagy miibizonylatdt, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat elézetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznalhatéségaban megfeleljen a Kivitelezési szerzddés — kiilonosen a Kivitelezési
szerzOdés részét képez6 miiszaki dokumentacié — elbirdsainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdsra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorebe
tartozik, a hozzajarulas idigénye vagy elutasitasa miatt a Kivitelezé nem 1éphet fel hatdridé-mddositasi
vagy egyéb igénnyel Megrendel fel€.
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11. A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezesi
szerzGdés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelének tortént el6zetes
bemutatasat kdvetden és annak az épitési naploban rdgzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli
jovahagyésat kvetden €pitheti be.

12. A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott min6ségii teljesitést a Megrendelé jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére ujraépittetni. A mindség megallapitasa a
vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

13. Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendelé XV. 3. pontban
megjellt képvisel6jét az eltakardsi munkalatok megkezdése elott legalabb 3 (harom) munkanappal elébb
értesiteni, és lehetdvé tenni szamadra, hogy azokat megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart6 a
befedésre vagy eltakarasra keriilo munkarészeket nem vizsgilija meg, illetve nem ellen6rzi, ugy a
Kivitelezé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekeért is
teljes feleldsséggel tartozik.

14. A kivitelezés elvégzését kovetben Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az atadas-atvételi eljaras megkezdhetéségét igazolo miszaki
ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az adott helyszinre vonatkozdan érvényes, a
VI. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hataridd lejartat megel6zé 2 (ketté) nappal az épitési napléban
rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miszaki ellenér nem
jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdését.

15. Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat megtétele a
johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak jogkdvetkezményét — a
miiszaki ellendri ellenjegyzéstél figgetleniil — viseli.

16. Kivitelezd koteles arra, hogy a Kivitelezési szerz8dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2
(kettd) munkanapon beliil frasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezo részér6l a teljesitési hataridék vagy béarmely, a
Kivitelezési szerz6dés szerinti hataridd moédositdsa meriil fel, gy Kivitelezd koteles ezen igényét az
akadalyoztatds fennallisa varhaté id6tartamanak megjelSlése, és okdnak meghatirozdsa mellett a
Megrendeldnek irasban, az épitési naplba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az
igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél Megrendel6é az igénybejelentéstol
szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az adott teljesités tekintetében 0j
teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kdzos megegyezéssel modositjak a szerz8dést, amelyre a Kbt.
141.§-4t kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irAnyado
jogszabalyok, igy kiilondsen a kézbeszerzési, illetve allamhdztartasi targya jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

17. Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte eldtt teljesitsen, azaz Megrendel6 — el6zetes
egyeztetést kdvetden — id6 eldtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki atadas-atvétel, illetve a-
szamla benyujtdsdnak iddpontja a Felek éltal egyeztetett, id6 elétti teljesitéshez igazodik.

18. A Kivitelezési szerz6dés kizarélag abban az esetben minGsiil maradéktalanul (szerzbdésszer(ien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében
szerepld megvalositasi helyszinen:

a) asikeres és hidnytalan, illetve hibamentes muiszaki dtadast-atvételt kdvetoen a miiszaki dtadds-atvételi
jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérdl kiaddsra kerillt,

b) a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazoldst.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

1. A Kivitelezé tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.
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2. A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzodés
alapjan teljesitends kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentécioban nem szerepld,
a Megrendel6 ltal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezo kételes elvégezni, ha a teljesitést
nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

3. Kizérolag olyan potmunka megrendelésére és elszamolasdra van lehet6ség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmédositas vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a Megrendel
fedezettel rendelkezik, Gsszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre
vonatkozéan nem allnak rendelkezésre szerzédésszerli pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen
nem keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkak szitkségességét a Kivitelezd az épitési naploban kételes jelezni, és azt a Megrendelé a
miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids trgyaldsokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetéen Kivitelezo a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 4ltal
benyujtott pétmunka koltségvetést az Megrendel6 miszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd egyezségre
jutnak a potmunkak miiszaki tartalméaban és koltségvetésében, igy ezt a miiszaki tartalmat és koltseégvetést
kdzdsen, irasban felterjesztik Megrendelének jovahagyésra. Jovihagyasi joggal kizarolag a Megrendeld
XV. 3. pontban jellt hivatalos képvisel8je rendelkezik, azaz — a vonatkoz6 k&zbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett — kizérélag az & jovahagyésa esetén keriilhet sor a pétmunka elvégzésének
megrendelésére és a pétmunka ellenértékének megtéritésére. A pétmunka miiszaki tartalmat €s dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irdsbeli jévahagyasat kovetoen
a Kivitelezési szerz6déshez, mint a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez0 mellékletet
csatoljak. A pétmunkakat — hasonléan a Kivitelezési szerz6dés szerint elvégzends kivitelezési munkakhoz
— az épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozo magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak,
miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen
fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

5. A potmunka teljesitése kizérélag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr elSterjesztése
alapjan a Megrendeld pétmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli, valamint a pétmunka ellenérteke a
jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseivel 8sszhangban, megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovébba a
p6étmunka fedezete a Megrendelonél rendelkezésre all.

6. AKivitelezd az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat hatarozott meg,
akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatérozott meg, akkor a
Felek a TERC normagy(jtemény aktuslis verziéjat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként
felmeriils koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagytjtemény aktudlis verzidjanak anyagdraval,
a munkadijat a Kivitelezé 4ltal bearazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsidradijaval kell
kalkulalni, amellyel a szerzodés mellékletét képezd arajanlatdban is kalkulalt.

¢) A fentiek hidnyiban a Kivitelezd éltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddk, ha azt a
miiszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellenor altal meghatarozott arak/dijak
alkalmazandok.

7. A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot Kivitelezé a
Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamléazés a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

8. A pétmunka megrendelését kvetden a Kivitelezd tudomasul veszi, hogy Megrendel6 az érvényes
kozbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerzodés modositasat.
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Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a pétmunka mas kivitelezével valo elvégeztetését ¢s
ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkakkal kapcsolatos jotalldsi és szavatossagi
koételezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A muszaki atadas-atvételt Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l sz6l6 értesitése alapjan
Megrendelé késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja Kivitelezd képviseldit.
A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés
alapjan elvégzendd munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennall6 hibék €s hidnyossagok
nem akadélyozzak a rendeltetésszeril hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki dtadds-atvétel
idétartama alatt kijavithaték, pétolhatok. A miiszaki atadas-atvételi eljaras idStartama legfeljebb 15
(tizenot) naptari nap.

A miiszaki atadéds-atvételi eljaras kezdd napjat Megrendeld legkésébb a Kivitelezo készre jelentését kbvetd
5. (6todik) napra kételes kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti idtartam alatt le kell folytatni. Az atadas-
atvételi eljaras 15 (tizendt) napos id6tartama alatt a rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas, a Szerzodésben
és az annak részét képezé dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadés-atvételi eljarasa lezarasanak meg
kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités
szerzbdésszerl voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabaly eltéréen nem
rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetden Kivitelezd koteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban 4tadni az Atadds-Atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy killondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem, illetve egyéb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara, befogadésara, esetleges kezelésére
vonatkozé hulladék-nyilvantart lapot, valamint a jogszabélyok 4altal eloirt, az atadis-atvételhez
kapcsol6dé egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezo atadja az éltala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban emlitett
mindennemil ingdsag, dokumentum magyar nyelven kerdil atadésra.

A miiszaki atad4s-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak ellendrzése és
megallapitasa céljabél, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozé jogszabélyok, szabvanyok
eldirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt véltoztatasoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziilt-¢ el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzesére,
amelyek mindségét a Kivitelezd valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t
a feleldsség aldl.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat, illetve kijavitasat a
Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, €s a miiszaki atadds-atvételi eljaras idotartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak és kijavitasanak észszer(i hatdridejét a Felek a
miszaki dtadas-dtvétel soran irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziltét a Felek a miiszaki atadas-
atvétel folytatasa soran kdzosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzOkényvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzédésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni; ellenkezd
esetben Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése akkor hibas vagy nem
szerz6désszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel sordn megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban,
szabvanyokban megéllapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibja miatt, amely a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadélyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
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10.

11.

nyilatkozik arrél, hogy az tadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési szerzodésben
foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerd hasznalatra és az atadds-atvételre.

Hataridében teljesit Kivitelez6, ha a miszaki atad4s-atvétel a Kivitelezési szerzbdés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon belill — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi munkarész
vonatkozasiban a miiszaki atad4s-atvételi eljaras megkezdodik és az atadas-atvételi eljaras id6tartamanak
utolsé napjan sikeresen lezéarul. Kivitelezd a VIIL 2. és a jelen pontban foglaltakkal &sszefliggésben
tudomasul veszi, hogy a hat6sgok, szakhatésdgok, vagy a Megrendel6 utasitisainak €s el6irdsainak,
illetve a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartdsabél fakado hibékat és hidnyossagokat a
Kivitelezd a Kivitelezési szerzodés keretén beliil kételes a véllalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni
fiiggetleniil att6l, hogy a Kivitelezési szerz8dés alapjan elvégzendd munkék 4tadas-dtvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan ki nem javitott,
de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli hasznélatot nem akadélyoz6 hibéakat, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi
igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hibalistaban
meghatérozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelden nem
akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelelé rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatat — potlasat
és kijavitasat a Kivitelezé koteles az atadas atvétel lezarasat megel6zéen haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hibék pétlasénak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl figgden és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzoksnyvében ettdl eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptéari
nap. A potlas és a javitds elkészilltét a Felek kozdsen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzkonyvben
régzitik.

A sikeres miiszaki 4tadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel részére torténé birtokbaadasa
(visszaadésa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek jegyzOkonyvben (épitési naploban)
rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgaltatasa a teljesitéskor
(miiszaki 4tadas-Atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzodésben, illetve a
vonatkoz6 jogszabélyokban, szabvinyokban meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd
ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzddéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben €s annak alapjat
képezod dokumentumokban meghatérozott kovetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki
Iranyelveknek megfeleld mindségli, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerz0dés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitéstigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé minéségben torténd, szakszerd, hibatlan és
hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvéanyok és elbirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagat és mindségét, fliggetlentil attél, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozéja/kézremiikddoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzbdésszeri teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja/kozremiik6déje, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
véllal. Megrendeld a Kivitelezovel szemben — eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.
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11.

12.

A Kivitelezd jotallasi kitelezettsége a Szerzédés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki atadéds-atvételt
kveté napjatdl szamitott 36 (harminchat) honap (a tovébbiakban: jotallasi id6szak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha
a kijavitas kovetkezményeként 4j hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerzodés targya szerinti
tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id0 alatt a Kivitelez jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége ala tartozé hidnyossagok, hibak miatt nem ilizemel rendeltetésszerien, az elézdekben
meghatérozott jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési szerzodés szerinti
muiszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezo jotallasi idotartamot hatéroz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés IX.3. pontja szerinti jotalldsi idétartam, Uigy az
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal kotelezéen eléirt jotallasi idotartam az
alkalmazandd.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomdsszerzést kovetden haladéktalanul
értesiteni a Kivitelezt az 4ltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott
észszeril hataridé megjelslésével. A Kivitelezd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatérideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennallo igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétél eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizérolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idGszak alatt megtartott bejérasokon,
kozremikodni a megval6sitds hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és k&vetkezményeinek
feltaraséban,

A Kivitelezo kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kivetden a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibds munkarész Kicserélését
haladéktalanul, de legkésSbb 48 éran beliil megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas
teljesités orvoslasara legkésdbb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjelslt — észszer(i — hatarid6 lejartaig
koteles. A balesetveszélyt jelentd meghib4sodas esetén a balesetveszély elhdritdsardl azonnal intézkednie
kell a Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitisat megtagadja, nem
kezdi meg hatariddben, a hiba javitdsat nem megfelelé minéségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, tigy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat
a Kivitelezd koltségére és kockazatara kijavittathatja, és a kijavitas koltségeinek, valamint a felmeriilt
karoknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukeids hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerzbdés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat kdltségére kijavitani vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukci6juaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodésuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miszaki dtadéas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld éltal ismert, a Ptk. 6:247.

§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
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X. BIZTOSITEKOK

Megrendelé a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotAlldsi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jolteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: , Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytjthatd.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott véllalkoz0i dij
5%-a (azaz 6t szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem dvadék formajaban biztositja, gy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendels, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosité elézetes hozzajarulasa nélkill -
nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot killité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgéltatas
nytjtasara jogosult,

d) tartalmazza a ki4llité médosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelezot az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogisolds érvényesitésére, tovabbd lemond a
szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartasdra, annak vitatdsara vagy beszdmitdséra vonatkozd
valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelez6ének a Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban,
illetve mas jogviszonybél eredd, a Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallito a
biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen
olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivasira vonatkozo szabalyszerii alirds igazoldsara vonatkozo
kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék felhasznaléséra,
amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerz6désszertien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosito altal
véllalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A
készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelezét terheld kotelezettség,

Amennyiben Kivitelezd a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité
szamat és a jelen SzerzOdésre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre all6 Osszege a
Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.

Megrendel® a Biztositékot csak a kdvetelésének megfeleld Ssszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositek
nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék Gsszeghataraig vagy idétartamaig.

Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerzédés

hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki formérél a masikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzodésben foglalt dsszegnek és idStartamnak megfelelden
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10.

folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétél a
jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezesre
allnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara,
tovabba a Kivitelezonek felr6haté lehetetleniilés, a Kivitelezé &ltal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelezd szerzédésszegd magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszerGien gyakorolt
elalls, a felmondas (meghitisulas) esetén, a Kivitelez$ kartéritési felelésségének biztositasira, tovabba a
Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nydjtja. A Kivitelez6 nem
szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkilli igényérvényesitését
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés hatdlybalépésekor nem bocsétja a
Megrendel6 rendelkezésére, Gigy a Megrendeld elallhat a Szerzodéstdl. Amennyiben a Szerz6dés szerinti
teljes netté ellenszolgéltatis dsszege barmilyen okbol médositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerzédés
modositasanak hatélyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a
Szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az uj Osszegnek megfelelé dsszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil, Kivitelez6 koteles a
Szerz6dés modositdsanak hatdlyba 1épésétél szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatarid8ig sz6l6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
Uj teljesitési hataridonek megfelel6 idopontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztdsa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék dsszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekdvetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (5t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jélteljesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
véllalkozéi dij 5%-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadés-atvételi eljaras lezarasanak
napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezesre
kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendel®.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi iddszak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe esé hiba
keletkezik, Gigy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridd tiizésével felhivja a Kivitelez6t a hiba
kijavitasara. Amennyiben a péthatéridé eredménytelentil telik el, gy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat méssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos kéltségeket, valamint a felmeriilt kdrokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idoszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak lejartanak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotalldsi id6szak a jogszabaly alapjan ujbol indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot
kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébdl eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerzodés idotartama alatt bekovetkezett
minden olyan kéarért, amely a Kivitelez6 munkavéllalojanak és/vagy alvéllalkozéjanak, egyéb
kozremikoddiének a Kivitelezési szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefiiggésben tanusitott
magatartasa, mulasztésa, illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége kovetkezményeként a MegrendelSnél
keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Kivitelezési szerzodés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelft

egyéb okbdl fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhdritisahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

19



Kivitelezo a I1. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilénosen kozmii szolgéltatdsok nem
biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemt karért teljes kartéritési feleldsséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni az
Epkiv. eldirasainak megfeleld moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar
nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -
ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban régzitettek szerint az épitési beruhdzashoz
rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal miikddtetett internetes alapt elektronikus épitési naplo
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Kivitelezési szerz8dés adatait az
elektronikus épitési napléban régziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer haszndlatos belépési jelszot
(visszaigazoldsi kéd) generdlni. A Megrendelének a belépési jelszérol (visszaigazolasi kodrdl) a
Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatasa a jelen Kivitelezési szerz0dés részét képezi. Az épitési naplonak
—a Il 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohoz t6rténd — elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel
rendelkezé hulladékkezeld telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
bontési hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elbirdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az €pitési naploban
vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait
egyidejiileg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzé6dés XV. 3. pontjaban meghatarozott
elérhetségére is megkiildeni Megrendel§ részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épiteési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek
jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthatd végre moédositss, amennyiben azt az épitési
napléban a Megrendeld a V1. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozé dokumentumok feltdltésre keriiltek
az épitési napl6 mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenorzéssel és vizsgalatokkal, az dtadés-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkéak végrehajtasanak kezdetét e€s
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem
sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére &s
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbél eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan megszegi, a
sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt felmondassal vagy — a teljesités
megkezdése eldtt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek
onmagukban nem hasznalhatdak, vagy a Kivitelezési szerzOdés szerinti kivitelezés (felyjitas,
korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds tobbletraforditissal alkalmasak - elallassal
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megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
masik Felet irasban, megfeleld és észszer(i hatridd tlizésével felszolitotta a szerzodésszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszélitdsban meghatéarozott hataridében a szerzodésszeg6 Fél annak bizonyitottan
nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzbdésszegd
magatartdst nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelezé stlyos szerzddésszegésére vald hivatkozéassal azonnali hatalyt, rendkiviili
felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzédést — a Kivitelezési szerz6dés egy€b
részeiben foglaltakon til — kiilonosen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogésolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridén beliil, vagy ismételten
szerzbdésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az
illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezo felelésségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték
vagy terjedelem ala csokken;

2.4. aKivitelez6, illetve alvéllalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagydsa hidnyaban
végez a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozé feladatokat, illetve megrendeldi
doéntés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. aKivitelezb nem a Szerzédésben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miszaki
ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozéja vagy kozremikodoje
barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak
gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendeld Altal kitlizott munkateriilet 4tadas-
atvételkor, illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzddésszerii teljesitésével a Megrendel altal
ellenjegyzett savos litemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az eldteljesités esetét;

2.8. aKivitelez nem a jogszabalyban és a Szerzodésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplo
vezetési, illetve egyéb dokumentacios kételezettségének;

2.9. akésedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,
2.10. ha a Szerzodés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Kivitelezo felelos vagy az érdekkdrébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Kivitelezési szerz6dést felmondani — vagy attél elllni —, ha a Szerzddés
megkdtését kovetden jut tudomésara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljards sordn kizar6
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld silyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerz6dést azonnali
hatallyal, ha

4,1, feltétleniil szitkséges a Kivitelezési szerzodés olyan lényeges mddositisa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

4.2. aKivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé személyében
érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogébol eredd valamely kdtelezettség —tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem
semmis;

4.4 A Kivitelezési szerz6dés finanszirozasat biztosité tamogatasi szerzodés a kivitelezés targyara
vonatkozoan (akér részben) meghitsul, vagy a tamogatasi szerzodéssel ala nem tamasztott fedezet
barmilyen okbol elvondsra keriil.
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10.

11,

A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely
lehetévé teszi, hogy a Kivitelezési szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendeld ltali rendkiviili, azonnali hatalya felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Kivitelezének a
vallalkozoi dij elvégzett kivitelezoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali azonnali hatalyti felmondas idépontjat megel6zéen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil
kizérélag azok keriithetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzbdésszerli teljesitését a
Megrendeld az ltala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben silyos szerzédésszegés esetén a Megrendelé a XIIL 1. pont szerint tigy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek énmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzédés szerinti
kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds tobbletraforditéssal alkalmasak,
és Megrendelé az azonnali hataly(i felmondas helyett az eléllas mellett dont, ugy a Kivitelezési szerz6dést
a megkotésének idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez8 koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontaséra, elszallitaséra, és az addig kifizetett véllalkozdi dij visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatalyl felmondasra vonatkozé szabalyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendel6 attol tortén6
elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Kivitelezési szerzodés id6 el6iti
megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzodésszegés kovetkezményei al6l, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mas
szerzbdésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelezo a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléfordul6 iddjarasi koriilményeket,
amelyek a kivitelezést az altaliban elvarhatosig vizsgalata mellett érdemben nem akadéalyozzak.
Amennyiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozo ok miatt atmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan kételes értesiteni az
eseményrdl a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét —
az megfelelden alatdmasztasra keriil - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes idGtartamara felfliggesztésre kerill, amely felfliggesztés idGtartamaval az érintett
hat4ridék —a Kbt. 141. § szerzédésmodositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjin — meghosszabbitasra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszt6 Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben széls6séges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapdsra (példaul dzonvizszerd esore,
tornad6ra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés aldiraséval nyilatkozik, hogy az 4llamhéztartasrél sz616 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol szol6 torvény végrehajtasardl 52010
368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az Altala képviselt gazdalkodd
szervezet a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil. Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés
elvalaszthatatlan II. 3. mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali
hatéllyal felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés megkdtését
kovetden bedllott koriilmény folytan méar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.
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X1V. KOTBER

1. Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor a Kivitelezd
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kétbér érvényesitésére
jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az aldbbi kétbérek
megfizetését vallalja:

2.1, Meghiusulasi kdtbér: Meghitsulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezo feleldsségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendelé a Kivitelezési szerzodést a XIII.
fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall (kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiusuldsi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6 ellenérték (vallalkozoi dij) 30%-a.

A meghiusulasi kétbér a Kivitelezési szerz6dés meghitsuldsival egyidejlileg valik esedékesse. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghitisulasi kotbér érvényesitése
esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelezd 4ltal fizetendd
meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési
kotelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A meghitsulasi k6tbér megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a meghitsulasbol eredd, a meghitsulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt kérok
megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Kivitelezési szerzodésbe foglalt teljesitési hatéridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5% mértékl késedelmi kotbért
koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté véllalkozéi dij. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult
a Kivitelezési szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerzédéstdl elallni a Kivitelezovel
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejileg esedékes. A késedelmi kdtbér jelen
Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen Kivitelezési szerz6dés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalado
mértékii igazolt kdr — {gy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodéasabél adodé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo6 kételezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kétbér érvényesitésére okot ado feltétel bekovetkezésérdl valo
tudomaésszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kdzolni a Kivitelezovel, kiilon megjelslve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz8dés szerint naponta iranyad6 dsszegeét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlendil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébol
eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a
kotbér Osszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelezo a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabd! térténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szdmla dsszege nem nyujt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség
elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen Kivitelezési szerzédésben rogzitett
eléiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara — a Megrendeld ettl eltéré rendelkezése hianyaban —
torténd atutalassal teljesiteni.

5. A Megrendel a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzddésszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzddésszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is
kovetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzbdésszerli teljesités Megrendeld &ltal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a

szerzddésszegésbol eredo igényekrol.
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XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerzédés és a Felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar. A Kivitelezési szerzbdés
teljesitésével, esetleges véltozésaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikaci6 a Felek,
résztvev® szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél Gtjan torténhet vagy a kivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolydsold kozlés esetében az
elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetok kdzoltnek:

a)

b)

személyesen torténd, illetve kézbesitd (futér) 4ltali kézbesités esetén az atadas atvételi elismervényen
szerepl6 idopontban;

tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjdn, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett
elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkoltézése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusara
vonatkozé jogszabalyban meghatarozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetben
hagyott értesités elhelyezésének napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
ajanlott levél a postédra adds napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasdsat elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztésa esetén az elkiildést kovetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve azt
az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattartd tavollétérol kap értesitést

az épitési napléba torténé bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

A Kivitelezési szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Kivitelezési szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s elérhetdségeik az

alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Név:

Cim;

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail ¢im:
Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:

Név:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési ¢cim:
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I1. A Kivitelez6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerz6dés a Felek 4ltal kizarolag irdsban médosithaté a Kbt. 141. §-anak el6irdsai alapjan.

A Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. aKivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési szerzodés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelez6 a Kivitelez6i szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrol a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzbdés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikétésekkel pétoljdk, amelyek
az elémi kivant célhoz a legkozelebb éllnak.

Jelen Kivitelezési szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozé magyar
jogszabélyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az
Epkiv. — valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve szabvanyokat is iranyadénak kell
tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezd koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési
szerzddés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel
Ssszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan
lényeges kikotése, amelynek béarmely okbol torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalyn
felmondésra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A Szerzddésben szerepld
jogszabélyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabilyhely megvaltozésa vagy azt tartalmazo6
jogszabély hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott jogszabélyhely 1ép, kivéve,
ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfsldi adéilletdségii Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtél a magyar adohatésdg kozvetleniil beszerezhet a
Kivitelezdre vonatkozo6 adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelez a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolésdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kdtelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, illetve kételes a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas itjan tortént
jogutodiss eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozremiikddot vehet igénybe, akik a Kivitelezés szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsiggal (kiilonosen névjegyzeki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelez6i szerz6dés teljes idotartama alatt.
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10.

11.

12.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkotésének iddpontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerzodés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé koteles minden olyan, az
Ajanlat benytjtiasakor még nem ismert alvallalkozot legkésobb a Kivitelezési szerz8dés megkdtese
idépontjaban bejelenteni a Megrendelé részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerz8dés teljesitésében.
Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésének idétartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerz6dés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét koteles eldzetesen bejelenteni (IIL 3. sz. iratminta). Kivitelez6
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelez6i szerzodés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok
megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre jogosult megjeldlését, valamint a szerzbdéses
feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvéallalkozot igénybe veszi. Amennyiben
a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozés kdvetkezik be a Kivitelezdi szerzodés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasro!l haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.
Kivitelez a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelezéi szerz6dés teljesitéséhez igénybe
vett alvallalkozok nem tartoznak a kizdr6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez szitkséges szerzodések
megkotése, az alvallalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvallalkozok
tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a kooperacidkon. Az alvéllalkozok tevékenységét
a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerzodésben véllalt munkakkal Osszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotdsok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatdrozatlan idejl, kizarélagos €és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkiil 4tadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a Szerz8dés alapjan elkésziilt mii/alkotas
Atdolgozasara is.

Kivitelezd tiirni koteles, hogy a Kivitelezdi szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellen6rzd szervezetek részérél
megtdrténhessen és az ellendrzés soran szilkség esetén egyiittmiikddni koteles. Kivitelezd koteles
mindenféle korlatozastél mentesen lehetdvé tenni, hogy a mindenkori Kozremikddd Szervezet, a
Tamogato, az Allami Szdmvevészék, a Kormdany 4ltal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek
ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatoséag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Eur6pai Bizottsag, az Eurépai Korrupcitellenes Iroda és az Eurépai Szdmvevoszék a Kivitelezési
szerzGdéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozaséval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, tgy
kell &ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az ellendrzés-tiirési kételezettség megsertese
esetén Kivitelezé koteles megtériteni az ellenorzés dltala tortént meghitisitisa, megakadalyozasa vagy
hétraltatasa folytan neki felréhatoan keletkezett krokat (kiilondsen a szakértk felmertilt dijat, utazasi és
tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szol6, az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informiciés Onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrél szolé 2011. évi CXIL térvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi
targyt szabalyzatok kolcsénds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzOdés alairdséval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerzodés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele
céljabél — a jelen Kivitelezési szerzo6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori
kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekeét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egylittmikddés megteremtése
érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasés és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jévahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6 példanyban alairtik. Az aldirt példanyokbol
Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023. [hely], [datum]
p of 1 /-'//_?)
;,-' :_ : e\ ."/ / :/ = @%_ o 'p
Klebtlsberg Kozpont | _~~ REVISZKft. = >Q%
Megrendeld f Kivitelez6é 2%, %, 'f,}
Hajnal Gabriella, elndk képviseletében: g0
tella, et 23
%

Kelt: [, Q_QLZ ox 23

Pénziigyileg ellenjegyzem:

@
Kelt:

Jogilag ellenjegyzem

Mellékletek:

1. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolds nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjaban
kertiltek részletezésre

sz. melléklet: megvalositasi helyszinek

sz. melléklet: munkateriilet 4tadas dokumentum sablon

sz. melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon

sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacids cimzetti lista

sz. melléklet: pétmunka sablon

sz. melléklet: a megvaldsitasi helyszinek miiszaki mellékletei

. sz. melléklet: elektromos halodzati terv

. sz. melléklet: muszaki leiras

I1. Felek altal kiallitando, biztositand6 dokumentumok:

1. sz. melléklet: Kivitelezo altal bedrazott tételes kdltségvetés

2. sz. melléklet: Kivitelez6 biztositasi kotvényének masolata

3. sz. melléklet: Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata

IIL. Szerzédést kiséré dokumentumok listaja, amely a Szerzbd6 Felek értelmezése szerint nem képezik a
Szerz6dés mellékletét, tehat ezek modosuldsai nem jelentik a Szerz8dés modositasat:
. sz. iratminta; Elélegbekérd

sz. iratminta: Pénziigyi, szamlazasi litemterv

. sz. iratminta: Alvallalkozd bejelentés

. sz. iratminta: Teljesitési kdvetd

sz. iratminta Nyilatkozat a részszdmlahoz tartozo alvallalkozdi teljesitésrol

. sz. iratminta: Teljesitési igazolds (Megrendeld altal kiéllitandé dokumentum)
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