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PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felel6sségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
,.Klebelsberg Kozpont (tovabbiakban:tag)” konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrdl szolé 2015. CXLIIL. torvény (tovébbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurépai Uni6é vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
Osszefliggd, a 2014-2020 programozasi iddszakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatidskorébe utalt energiahatékonysag ndvelését célzé6 beruhdzasok
megvalodsitasarol szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan
létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmikodési Megéllapodas Tamogatasban részesitett projekt
megvalositasara” targyu megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2019.10.16. napjan
inditotta meg a , KK Dunakeszi Radnoti Miklos Gimndzium épiiletenergetikai
Jejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési
eljaras eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést 2020. 07.14. napjan kiildte meg az
ajanlattevOk részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljardsban nyertes a Kivitelez6. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében eljaré ajanlatkéré a
Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleloen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen kivitelezési
szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint
hozza kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti
dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és
az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezd kozott, az
Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamu projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre

vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyadéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egylitt olvasandodak és érteimezendbek. A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a
sorrendben elobb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelozik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak mddositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor kertiilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi addilletoségii Kivitelezé illet6sége szerinti addhatosdgatol szarmazod
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésidg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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1. SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a Megrendels részére a természetben
a 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10. szim alatti (Hrsz.: 4399/1) ingatlanon
talalhat6 épiilete(ke)n a Pest Megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szimu projekt alapjan végzend6
energiahatékonysagi  korszer(isitési  kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak
szerint, megfeieive a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak,
valamint a jelen Szerzddésben (kiilondsen a Megrendels altal elfogadott kivitelezbi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyst képezé munka (a tovébbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomésulvételi, illetve bejelentési kételezettség ala.
A Kivitelezd az elobbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és
létesitési munkainak szerzOdésszerli megvaldsitasira vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

I1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendel utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitdst ad, a Kivitelezé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendels a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6é kockézatara ellthatja. A Kivitelezé koteles megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi hatérozat
megsértéschez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonit.

Kivitelezé koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovdbba Kivitelez$ koteles vezetni a jogszabalyokban elb6itt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 kételes az V. 6.1. pont szerinti organiziciés teendSk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendelo
szokdsos miik§dési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kémyezetvédelmi,
tizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabéalyokat, illetve a kivitelezéssel
erintett €piilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé koteles tovabba a hasznalt
eszk6zok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbo6l kifogastal

allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetéss ?:
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hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kdvetéen az okozott karokat sajat koéltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkélatokat a
Megrendel6 elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelezd utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal elézetesen §sszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerz6dés I. pontjaban meghatdrozott ingatlanon talalhatd épiilet(ek) kivitelezési
munkdjaval Osszefliggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendelé6 a kooperacios megbeszélés idopontjarol €s helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolddd, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irdsban koz6lni a Megrendelével a Szerzdédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban eldirt médon
irdsban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koételes a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetét kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 kételes tovabba a munka
végzése soran olyan képzett €s tapasztalt vezetd(ke)t €s irdanyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek
megfeleld és idoben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabbé gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebb6l szdrmazé
Osszes kar ¢€s felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:
a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésliggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekr6l szolé 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovéabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoridju szakember
(aki 6sszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);
b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterilet ,MV-EG” (vagy azzal
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egyenértékli)  kategoridju  szakember (aki Gsszesen legaldbb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c) legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Epl’tményvillamosségi szakteriilet ,,MV-EV” (vagy azzal
egyenertekil) kategoriaju rendelkezé szakember (aki &sszesen legaldbb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

d) 3 f6 szakember(ek), aki(k) épitészmérnék vagy azzal egyenértékii végzettséggel és
végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai feldjitds és/vagy épités
targyti beruhadzasban (munkateriilet 4taddsatél a miiszaki atadas-atvételig tart6
id6szakban projektvezetOként és/vagy épitésvezetdként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.

teljesitésbe t6rténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
cleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek minsiil.

A Kivitelezé feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositisa a Kivitelezé feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezé feladatit képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben €s/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés
targyaban megnevezett munkak szerz6désszerli megvaldsitdsahoz és a rendeltetésszeri
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozoan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz0dés megkotésekor megfelel az épitett komyezet alakitasarél és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatdrozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartdsba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szerinti
Jogszabalyok altal eléirt feltételeknek vald megfelelését a jelen Szerzédésbsl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerz0dés alairdsdig nem rendelkezik nyilvantartisba vétellel, illetve nem felel meg a
Jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a teljesités alatt
megszlinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendeld a Szerzédéstol elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitdssal érintett kdznevelési intézmény fenntartasét ellato tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehet6séget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositisa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.
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A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositassal minimum éves
384.000.000,- Ft (haromszaznyolcvannégymillio forint) limit Gsszegre és minimum
192.000.000,- Ft (szazkilencvenkettémillio forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakért6i kéltségek, stb.), a meglévé és szomszédos €pitményekre, és azt
a jelen Szerzédés idétartama alatt hatalyban tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést
igazolo pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés aldirasakor bemutatja.

Kivitelez6 a Szerz8dés targyat képezd tevékenységre az AEGON Magyarorszag Altalanos
Biztosité Zrt.-vel kotott szerz6dése alapjan érvényes kivitelez6i feleldsségbiztositdssal
rendelkezik. A felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felelOsségbiztositast a Szerz6dés egész iddtartamara koteles a Kivitelezd megkdtni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Kivitelezd szlikség szerinti bevonasaval —
az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekémi.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az
egyéb modon megszlinik, Megrendel6 jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a koOzOsségi tdmogatis terhére vald
elszamolasara vonatkozé specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasadhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzddésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatalya ala kertl.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.
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. Megrendeld miszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezo épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendel§ koteles a szerz6désszerien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendel6 kételes a Kivitelezvel mindenkor egyiittmiik6dni.

. Amennyiben Megrendel$ a szakszerfitlen utasitds végrehajtdsahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adodé minden kérért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszeélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba iitkézik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 987.636.246,- Ft + Afa, azaz
— kilencszaznyolevanhétmillié-hatszazharminchatezer-kett6szaznegyvenhat forint a
jelen Kivitelezési szerz6dés aldirdsakor hatdlyos adéjogszabalyok szerint — brutté
1.254.298.032,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij). A Szerzédés finanszirozasa a
»Pest Megyei oktatisi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-
5.2.2-16-2016-00040 azonosit6 szamu projekt forrasaibél torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arr6l, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tamogatas
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerz6déses arnak (véllalkozéi dij)
100%-a EU tamogatasbol kerill finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott
tamogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatisi szerzédés alapjan
moédosulhat).

A finanszirozas formaja ut6finanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij 4talanyaras tipust, az
ligylet természetébdl adéddan (jogilag) oszthatatlan szolgiltatasra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a
Szerz8dés  részét képez6  mellékletekben  meghatirozott munka komplett
megvalositasahoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzodésszerli megvalésitdshoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos mitkodéséhez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5%-anak megfelel6 osszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz jelen
Szerz6désben foglaltak alapjan brutté 62.714.902,- forint eldlegre tarthat igényt a Kbt.
135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV, 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzédés
teljesitése sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez ellegbekéri
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dokumentum szitkséges (amelynek mintaja jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-o0s mértékére
vonatkozé igényét legkésObb a szerzO6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendel6 felé elblegbekérd dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt.
135. § (7) bekezdés szerint biztositandd elbleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A
Megrendeld az értesitéstol (elélegbekérd dokumentum atvételétol) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianydban az
elbleg-igénylést a Megrendel6 részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez koteles a
folyositott (jévairt) eldlegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezé az el6leget a benyujtasra kerlild részszamldk és a végszamla
Osszegébbl vonhatja le az eloleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes
mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésobb a végszamlaban a teljes
eloleg Osszeggel elszamolni. Az elbleg osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari
Toérvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapesolddo tervezéi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l
sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kdzvetleniil kertil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzodés megsziinésekor el nem szdmolt eldleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzodés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerz6désben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatisanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzddés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen
Szerzddés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyezd —
akaratat tlikr6z6 oszthatatlan szolgéltatds (jogilag) oszthatd szolgaltatdssa torténd
atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.
A Megrendel6 részér6l a miszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijel6lt képvisel6je jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendel6 altali kiallitisanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési iddszakra vonatkozé
bejegyzései, Teljesités kdvetd/ Munkanem Gsszesitd, alvallalkozoéi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem kerill sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatérozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasat alatamaszté dokumentécio Kivitelezd
altali atadasa sziikséges, amely atadast kdvetd 3 napon belill Megrendelé — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, €s a javitando
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hibakat, hidnyosségokat a Kivitelez6vel irdsban kozli. A részteljesitési igazolds kiadasara
a miszaki ellenér altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kévetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kiovetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési id0szakban az egyes eur6pai uniés alapokbdl szarmazé tdmogatisok
felhasznalasdnak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzOdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszdmlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensé kimutatdsok), alvdllalkozéi kifizetésrdl szdlé igazoldsok az
alabbi titemezésben nyujthatok be.
Megrendel6 3 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdamla és 1 db végszimla
benyijtdsdra nyujt lehetéséget a vdllalkozdi dij 25%-25%-dnak megfeleld mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott  részszdmla  benyijtdsdnak  idépontja: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontia: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontia: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjin az ellenszolgdltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kiallitdsdat kovetben keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen SzerzOdésben meghatdrozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezo a szerzédésszerti teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benytjtasra.

Végszamla benyujtasénak feltétele: a sikeres és hianytalan miszaki atadast-atvételt
kovetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miszaki ellendér részérl kiadasra

keriilt és a Megrendel0 részérél a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamldk szerinti nettd ellenszolgaltatas a Szerzodés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.
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Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kétendd szerzodésben az alvéllalkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds
10-10%-at eléro biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkez6k szerint van lehetoség:

A vaéllalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitand6, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelez6 szerzodéses Kkotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetlentil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
A szamlan a projekt kdvetkez6 azonositd szamaét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-

00040

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendeld 4altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzddés iktatoszamanak feltliintetésével jogosult
szamlat kiéllitani. Megrendel kizarélag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzddés

alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése

mellett a meghatarozott miiszaki tartalom ¢&s miszaki szinvonal teljes kori

megvaldsitasdra vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan

munkafolyamatot, kOltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasdhoz

sziikséges, az Osszes koOltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek régzitik, hogy a

vallalkozoi dij kiilonGsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magéaban:

a)a munka megkezdése elott felmeriil, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyeb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo,
figyelemfelhivd tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

c¢) a Megrendel6 altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkdrében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésenek, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adoét, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Gsszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét €s az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkak megvaldsitasahoz sziikséges dsszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szereplé, de a Szerzédésben vallalt munkdk teljes kort —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatat lehetdvé tevd -,
szerzOdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefiiggd koltségeket,
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k)a munkak soran el6forduld kiilonleges korillményekkel dsszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaib6l fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsigi, tlizvédelmi ¢és komyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez6 éltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontdsi térmelék ¢&s huliadék szakszerli gy(jtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszert hasznalhatosagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitdsahoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertilé karok
megtéritesének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Szerzoédés hatalybalépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Szerzddés hatdlybalépésétél
szamitott 15. (tizenotddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés
hatélybalépésétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtaddsanak napja az
¢épitési naploban torténd munkateriilet atadds napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kvet6 15 (tizen6t) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitiiz6tt hatarnapon és az épitési napldban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassigat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitliz6tt hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.
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4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszert tadasanak idépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét koévetéen a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez felelosséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi
munkaval Gsszefiiggé tevékenységb6l eredd6 mindennemt személyi é€s vagyoni
kareseményre.

5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kiteles:

5.1. az organizacids tervet €s/vagy organizacids kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrol jegyzkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, €pliletenkénti, heti bontdsti savos iitemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsanak megismerésétdl szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos Utemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni €s azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv modositasara ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koételes a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kovetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliillvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolodé megrendel6i igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6je koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasdra ad utasitdst, Ggy azt a
Megrendeld épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos ilitemterv ataddsatdl szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &tdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfeleloen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
utemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.
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A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi Utemtervet irasban aktualizilja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd  teljesitésének  kotbérmentes  véghatarideje a jelen Szerzddés
hatélybalépésétdl szamitott 9 hémap. Felek rogzitik, hogy a hataridé kezdd napja
Szerz6dés hatdlybalépésének napjat kovetd els6 munkanap, valamint azt is, hogy a
hénapokban megallapitott hataridd azon a napon jir le, amely elnevezésénél vagy
szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha pedig ilyen nap az utols6é hénapban nincs, a
hatdridé a honap utolsé napjén jar le. Jelen Szerz6dés a Felek 4ltali al4irds — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak al4, az id6ben kés6bb alairé Fél alairasanak —
napjin jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén Iép
hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendels tdmogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzédés
mdédositasdra irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtisa irdanti
kérelmet / elbterjesztést nyvjt/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatdlyba, amely
napon a projektre vonatkozo, a Szerzdés pénziigyi fedezetét biztosité tdmogatdsi
szerz0dés, vagy — amennyiben relevans — a tdmogatdsi szerzédés mddositdsa aldirdsra
keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositdsra keriil, és a
pénziigyi fedezet felhaszndalhatova valik, és errdl Kivitelez§ a Megrendeld tdjékoztatdsa
alapjan tudomdst szerez. A tdmogatdsi szerzédés megkotése vagy a mddositds fentiek
szerinti aldirdsdrdl vagy a hazai forrds biztositdsdarol Megrendeld haladéktalanul koteles
a Kivitelez6t irasban, igazolt modon tdjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés
megkotése vagy moédositdsa vagy a hazai forrds biztositdsa a jelen Szerz6dés
megkotésének iddpontjdat megeldz6en megtorténik / aldirdsra / rendelkezésre bocsdjtisra
keriil, ugy a Szerzddés hatdalybalépésének napja « fentiek szerint a Szerzddést késSbbi
idépontban aldiré Fél aldirdsdnak a napja;, MegrendelS ebben az esetben errdl kiteles
tdjékoztatni a Kivitelez6t

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés aldirdsdr kiévetd 180 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovabbi jogeselekmény nélkill megsziinik ).

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadds-4tvételi eljaras
id6tartaménak azon része, amely a teljesitési hatarid6n tdlnyulik.

A munkatertlet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott

legkésdbb 15. (tizenotddik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.
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4. Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasadval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes korl, eldirt mindségi kdvetelményeknek
megfelel6 megjelenésii és mindségli megvalodsitasahoz sziikséges kivitelezési munkékat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz0dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelml megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazésaira ¢&s
kijelentéseire vald hivatkozéassal poétmunka nem szdmolhatd el. Felek rogzitik tovéabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentécio olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a tdle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a MegrendelSt nem tajékoztatta.

5. Felek rogzitik hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumenticiétdl eltérni csak a
Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasdval lehet. A Kivitelezd részére a muszaki
dokumentaciotdl vald eltérésre kizardlag a Megrendelé jogosult utasitist adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a minbségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

6. Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsOsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfelel, azonos miiszaki és hasznélati paraméter, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriilo
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miszaki ellendr ¢€s Megrendel6 altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadésara a tervezd, a miiszaki
ellendr és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk
kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintéjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolédd egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatdsagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerzédés
részét képezod miiszaki dokumentacié — eldirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve
a hozzajarulds kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 altal kivélasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzéjarulas idoigénye
vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatiridé-modositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendel6 felé.
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7. A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént elozetes bemutatasit kévetben és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kbvetben épitheti be.

8. A nem a jelen Szerzdédésben meghatarozott min6ségli teljesitést a Megrendels jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A minGség
megallapitasa a vonatkozo6 szabvanyok szerint torténik.

9. Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészekr6l Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képviselojét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetdvé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriils
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelez jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

10. A kivitelezés elvégzését kovetéen a Kivitelezé koteles a Szerzodésben meghatarozott
munkédk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkaét,
hogy azt a muszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

11. Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetlentil — viseli.

12. A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztet6, illetve

konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetben haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kett6) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykszlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezd kételes ezen
igényét az akadélyoztatds fennallasa varhaté id6tartaméanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendeldnek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.
Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogaddsa esetén — amelyr6l a Megrendel6 az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 (tizentt) munkanapon belill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és ko6zds
megegyezéssel modositjdk a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyad6 jogszabalyok,
igy kiilonosen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targy jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

13. Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elozetes egyeztetést kvetden — idd elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szdmla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.
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14. A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzddésszeriien)

5.

teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetben a
mszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitend6 kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepl6, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi arAnytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pdétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt
sziikségessé, ¢és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, &sszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerli pdtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A poétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az €pitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miszaki tartalméanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott poétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, ¢és ennek
megallapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenér és a Kivitelezd
egyezségre jutnak a potmunkdk miiszaki tartalmdban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyéasi joggal kizarlag a Megrendeld hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozé kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizardlag az 6 jévahagyasa esetén kerlilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a pdétmunka Megrendeld altali irasbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerzddéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljadk. A potmunkakat — hasonldéan a Szerzédés szerint
elvégzendé kivitelezési munkdkhoz — az épitdiparban szokasos standardoknak, és a
vonatkoz0 magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A potmunkédkra
(kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien
alkalmazni kell.

A péotmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a muszaki ellenér
eléterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkdnak mindsiti, azt irasban megrendeli,

A
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valamint a potmunka ellenértéke a jelen Szerzddés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alédbbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoéltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandobak.

A poétmunka elvégzését kovetéen a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egylitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplod
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon 1étre, Kivitelezo tiirni kételes a pétmunka mas kivitelezdvel
vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szo6lo
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti eld és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendeld meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzend6 munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esctlegesen fenndllé hibak és hidnyossigok, nem
akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadds-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadds-atvételi
eljaras idotartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras kezd$ napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerzddésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadéas-atvételi eljarads megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzddésszerii voltanak vizsgalatira alkalmas probatizem(ek)nek — amennyibe
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jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendel6knek egy példanyban atadni az 4atadds-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilongsen a beépitett anyagok minds€gi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi tervet, a probailizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitaséara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal eloirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
miszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartasanak szabdlyait tartalmazé Kkarbantartasi uUtmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemi ing6sag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzddés és a vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak pdétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, €s a miiszaki atadas-
atvételi eljards idGtartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak
¢és kijavitdsdnak észszerii hataridejét a Felek a miiszaki atad4s-atvétel sordn irdsban
rogzitik. A potlas €s a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendel6 kételes a szerzodésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezo teljesitése
akkor hibds vagy nem szerzddésszeril, ha a miszaki atadas-atvétel sordn megallapitisra
kerill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadadlyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzddésben foglalt kovetelményeknek €s alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az atadés-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIII. 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Gsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendelé utasitdsainak és eldirasainak, illetve a Szerzédés
rendelkezéseinek be nem tartasabol fakadd hibakat €s hianyossidgokat a Kivitelezd a
Szerz6dés keretén beliill koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve poétolni,
figgetleniil attdl, hogy a Szerzddés alapjan elvégzendé munkadk atadas-atvétele
megtortént-e.
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A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadalyozo hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-
atvételi jegyz6kdnyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatdrozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciojanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potiasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitdsanak hatrideje — a hiba jellegétol fiiggden és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettél eltéréd megallapodés hidnyaban — 15 (tizendt)
naptiri nap. A pétlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére
torténd birtokbaadasa (visszaadésa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a

szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen

Szerzddésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott

mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzddéses munkdk kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben €s annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,

termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 mindségben torténd |,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld minGségben torténd,
szakszer(i, hibitlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és el6irdasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,

hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kdriilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kitelezettségeinek
szerzOdésszerll teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/k6zremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezével
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnydban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kételezé 36
hoénap + 24 hénap azaz 6sszesen 60 honap, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres és
hianytalan miiszaki 4tadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hoénap (a
tovabbiakban: jotallasi idészak).

A j6tailasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres ¢s hidnytaian miszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kdvetd napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kdvetkezményeként 01 hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem lizemel rendeltetésszeriien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a SzerzO6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idovel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerili hasznalatra alkalmassd nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotéallasi idétartamot hataroz meg
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egyes termekekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 60 (hatvan) hénapos
jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelezben el6irt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomdsszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarol, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjellésével. A
Kivitelezd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogéaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idOszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvalositas hidnyossigainak, hibainak valamit azok
okainak ¢€s kdvetkezményeinek feltdrasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi 1gény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerti — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodads esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti €rtesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridoben, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és
kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan becépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhet6.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal

ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nygjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerz6désben foglalt 6sszegnek ¢€s id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allé
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csbkken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozd feltltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast meginditéd felhivassal G6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
véllalkozoi dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

c¢)tartalmazza a kidllito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d) a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogésolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartdsdra, annak vitatdsdra vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mdas jogviszonybol eredd, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkoz6 szabalyszerii aldiras
igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendeld

részére.
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A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezdt terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott moédon, illetve feltételek bekdvetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elbtt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld 6sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradd megrendel6i kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idoszak alatt folyamatosan fenn kell éllnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idgszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbdl indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kovetbden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébdl
eredo, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

Kivitelez0 teljes Kkartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idGtartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaléjanak és/vagy
alvallalkozdjanak, egyéb kozremiik6ddjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefiiggésben tanusitott magatartasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzddésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a

Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kéar veszélyének
elharitasadhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.
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XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléirisainak megfeleld médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetove kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az eloirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési €s -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitéstigyért felelds
miniszter altal mukodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé alkalmazés
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generadlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi
kodrdl) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Szerzddés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezeldhodz torténd — elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkaterilleten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben véalaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton, a jelen Szerzodés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékliségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta €s a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkdk
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentGs, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
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rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désb6l eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
feimondassal vagy — a teljesités megkezdése eldt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszeri
hatarid6 tlizésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitadsban meghatérozott hataridében a szerzédésszeg6 Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a mdésik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz0désszegd magatartdst nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 stilyos szerzddésszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy eldllassal) megsziintetheti a Szerzédést — a Szerz6dés
egy¢b részeiben foglaltakon tdl — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitdsira, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pdtolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kiovet el;

2.2 ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat torolték;

2.3 ha a Kivitelez6 felelésségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csékken;

2.4, a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyasa hidnydban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i doéntési jogkdrbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzddésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
¢s/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg
alvéllalkozdja vagy kozremiikod6je barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez0 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitlizott
munkateriilet atadés-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerz6désszer(i teljesitésével a
Megrendeld 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;
2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,
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2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelds vagy
az érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tdmogatasi szerzOdés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatési szerzodéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kertil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarél
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd koOzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzddés Megrendeld altali rendkivilli, azonnali hatalyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi koételezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a
KivitelezOnek a vallalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel$ altali azonnali hatalyt felmondés idépontjat
megel6zben el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerii teljesitését a Megrendeld az 4ltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerzodésszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerz8dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
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hatalyd felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerz6dést a megké6tésének
idopontjara visszamenoleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontaséara, elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkozo6i dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmondésra vonatkozé szabalyokat az
eléllasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyd felmondasa, illetve Megrendel6 attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzodés ido
el6tti megszinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
kérat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeldé nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzOdésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior beédlltarol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzoéen eléforduld idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kérébe tartozoé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekodvetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban, igazolhatdan
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden
Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely felfiiggesztés
idétartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval,
szerz6désmoddositds keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
sz€lsGséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapéasra (példaul 6zonvizszer( esére,
tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, ¢€s a Megrendelo altal kifejezetten, irdsban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezo a jelen Szerzbdés alairasaval nyilatkozik, hogy az &llamhéaztartasr6l sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasr6l sz6lé toérvény
végrehajtasarol szo6lo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az éltala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi
CXCVLI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzode€s elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzoédést Megrendeld kéartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerzdédés megkotését
kovetden besllott koriilmény folytdn méar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.
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XIV. KOTBER

Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felelos, megszegi a Szerzddést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghitsulasnak minésiil kiilondsen a Kivitelezd

felelosségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendelo6 a
Szerzodést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 20%-a.

A meghitsulési kotbér a Szerz6dés meghitsuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulési
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendd meghiusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszerlien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghitsuldsbol eredd,
a meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kételezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé

késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéka
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
vallalkoz6i dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzddéstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelezét a késedelmébol eredo, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékli igazolt kar — igy kiillondsen a
teljesitési  hataridé meghosszabbodasabol adodé  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozd kotelezettsége alol.

3. Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel

bekovetkezésérdl valdé tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul kételes k6zdlni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyad6 6sszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniill megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
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Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezé6 aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol t6rténé levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a
Megrendeldnek a jelen Szerzédésben rogzitett eldirdnyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szdmara — a Megrendel6 ettol eltérd rendelkezése hidnydban — torténd 4tutaldssal
teljesiteti.

5. A Megrendeid a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzddésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszerl teljesités Megrendel6 altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz8désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzédés ¢és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikécio
a Felek, résztvevd szervezetek ko6zott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
térténhet vagy a kivitelezést érintd6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikécié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kézoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az tvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadéalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipuséra vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
szdmu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetben hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni,

c¢) ajanlott levél a postara adéas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szereplod
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildd6 Fél a
kapcsolattarté tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési napldba térténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.
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3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:
Név:

Beosztas:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miszaki ellenoOr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szadm:
Névjegyzeki jel:

NUI:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

I1. A Kivitelez6 részérol:

Fé6ldesi Sandor
Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizar6lag irasban moddosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirdsai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezoé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamdara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
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bekezdése szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan €rvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo eidirasokat Kiviteiez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiillonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzdés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbél torténd megszegése Megrendeldt azonnali hatalyd felmondasra/eléllasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepldé jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabély eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kilfoldi  adoéilletdségli  Kivitelez6 koteles a Szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtél a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassiganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasédnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettilk akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas tjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozdt, kézremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsdggal (kiiléndsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

. Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette Megrendels felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozoé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezd fentick szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzodéses feladatok azon részét, amelyek
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vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkoz6é bevonasra kerill. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelez6 ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelez6 a Szerzodés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvdllalkozdt elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az <érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arr6l), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a megel6zd
k6zbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételilk biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen SzerzO6désben vallalt munkakkal osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmdnyok) korldtlan, hatdrozatlan idejii, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt miiValkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 tlrni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzo
szervezetek részérdl megtorténhessen €és az ellendrzés sordan sziikség esetén
egylittmilk6dni koteles. Kivitelezd koételes mindenféle korlatozastdl mentesen lehetove
tenni, hogy a mindenkori Kézremiikodoé Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevszék,
a Kormany altal kijelslt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosig és a Kifizetd Hatésag, tovabba az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda é€s az Eurdpai Szamvevészék a
Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését €s teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, tigy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellendérzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatdsa folytan neki felrohatdan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi kdltségeit).

Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6lo, az Eurdpai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacids
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. térvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezeseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyd szabalyzatok kolcsoénds
betartasara. Jelen Szerz6dés alairdsaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzdédés
megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehetévé tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megszilinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
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adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzbdéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése €s az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési SzerzGdést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviseldk 6
példanyban alairtadk. Az alairt példanyokbdl Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2
eredeti példanyt kap.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2 Kelt: Budap€ emb@g ,,.4(.7..”
%\ i
Klebe é’rgKﬁzpon Kaldtherm Epitéipari Zrt.
egrendeld Kivitelezd
képviseletéber képviseletében: Foldesi Sandor

; ~~ .
Hajnal iigyvezeto

Budapest, 2020. szeptember ,/.c./..”
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Szolgaltato Kft. eea"’%/ 2,
Kivitelez aj“ 2
képviseletében: Szegedi Timea -
iigyvezeto

Kelt: Budapest, 2020. szeptember,;z.‘...”

Pénziigyileg ellenjegyzem

(O —

Domonkos Barbara
kijel6lt gazdasagi elndkhelyettes

Kelt: Budapest, 2020. szeptember S
Jogilag ellenjegyzem

...... aam

dr. Vas Tamas Erné -
kijelolt foosztalyvezetd
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