



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00048** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **6500 Baja, Bezerédj Pál utca 15.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.07.31.**

¹A nem releváns rész törlendő.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.10.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **56 964 925 Ft**, azaz **ötvenhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kilencszázhuszonöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **56 964 925 Ft**, azaz **ötvenhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kilencszázhuszonöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **56 964 925 Ft**, azaz **ötvenhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kilencszázhuszonöt** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **56 964 925 Ft**, azaz **ötvenhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kilencszázhuszonöt** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

2A nem releváns törlendő

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

56 964 925 Ft, azaz ötvenhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kilencszázhuszonöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<i>Sáron</i> Kedvezményezett P.H. Kelt <i>Baja</i> 201. <i>9</i> év <i>10</i> hónap <i>20</i> napján. <i>Bajai Tankerületi Központ</i>	<i>P. Á.</i> Támogató P.H. Kelt <i>Budapest</i> 201. <i>7</i> év <i>11</i> hónap <i>08</i> napján. <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i> 133.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Kedvezményezett: Bajai Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Bajai Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	300 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	568 334
Bajai Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	50 588 591
Bajai Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	66 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	100 000
Bajai Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	66 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	1 270 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák)	1 270 000

507


	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	kidolgozása, stb.)	
Bajai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1 270 000
Bajai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	163 508
Bajai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	508 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személynél jellegű ráfordítása	Munkabér	400 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személynél jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	88 000
Bajai Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személynél jellegű ráfordítása	Munkabér	300 000
Bajai Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	6 492
Összesen:				56 964 925

Solymosi
Kedvezményezett

P.H.
Kelt *Sajó*, 2017. év *10.* hónap *20.* napján.



[Signature]
Támogató
P.H.
Kelt *Budapest*, 2017. év *11.* hónap *08.* napján.



45

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00048**
 Kedvezményezett: **Bajai Tankerületi Központ**

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	56 964 925
Projekt elszámolható költsége	56 964 925
Projekt teljes költsége	56 964 925
Összesen:	56 964 925

Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt *Baja* 2017. év *10* hónap *10* napján.


Támogató
 P.H.
 Kelt *Budapest* 2017. év *11* hónap *08* napján.


Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Kedvezményezett: Bajai Tankerületi Központ

3. Melléklet

3.számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő		2017.12.31.	A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül, továbbá az összes elszámolható költség legalább 5%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.	2 843 246
2	2. mérföldkő		2018.06.15.	A beruházási munkák befejezése, illetve a beszerzések megvalósítása megtörténik, továbbá az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.	39 805 447
3	3. mérföldkő		2018.07.31.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak,	14 216 231

for

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújtunk be.	

Schöner

Kedvezményezett

P.H.

Kelt *2020.01.10.* év *10.* hónap *20.* napján.



12.12.

Támogató

P.H.

Kelt *Budapest* 201*9* év *11* hónap *08* napján.



2

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Kedvezményezett: Bajai Tankertületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	2	db	A fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségei (a mellékelt csatolt műszaki leírás szerint), amelyek igazolása műszaki átadás-átvételt igazoló dokumentummal történik.

Kelt: 2017. év 10. hónap 20. napján
P.H. Széchenyi Tankertületi Központ
Kedvezményezett

Támogató
P.H. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kelt: 2017. év 11. hónap 09. napján

2

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Kedvezményezett: Bajai Tankerületi Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.07.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.07.31.	534	534	534

Kedvezményezett
P.H. *Szavai*
Kelt *Baja*, 2018. év *10.* hónap *20.* napján



Támogató
P.H. *Koltai*
Kelt *Budaörs*, 2018. év *11.* hónap *07.* napján



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00048**
Kedvezményezett: **Bajai Tankerületi Központ**

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Nyilatkozat

biztosítékról

Alulírott Sárosi Magdolna, mint a Bajai Tankerületi Központ hivatalos képviselője, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.3-17-2017-00048** azonosító számú „**Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése**” című projekt kapcsán az alábbiakról nyilatkozom:

A Bajai Tankerületi Központ esetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84 § (1) bekezdésének a) pontja alapján a biztosíték nyújtása nem releváns.

Kelt.: Baja, 2017.09. 18.


.....

Sárosi Magdolna
01
tankerületi igazgató

Bajai Tankerületi Központ



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Kedvezményezett: Bajai Tankerületi Központ

7. számú melléklet

Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számitott becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Kivitelezés (építés, felújítás, bővítés)	39 833 536	39 833 536	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-

Kelt: 2017. évi 10. hónap 20. napján
Bajai Tankerületi Központ
Kedvezményezett
P.H.
Soham

Kelt: 2017. évi 11. hónap 08. napján
Támogató P.H.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
133.

Nyilatkozat

közbizszerzési tervről

Alulírott Sárosi Magdolna, mint a Bajai Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.3-17-2017-00048** azonosító számú „Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése” című projekt megvalósítása során az alábbi közbizszerzési eljárás kerül lefolytatásra:

Beszzerzéshez rendelt elnevezés	Közbizszerzés tárgya	Közbizszerzés becsült nettó értéke	Közbizszerzési eljárás típusa
Építési beruházás	Építés	39 833 536 Ft	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015) /Kbt. 115 § (1)/

Kelt.: Baja, 2017.09.20.



Sárosi Magdolna

tankerületi igazgató

Bajai Tankerületi Központ

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00048**
Kedvezményezett: **Bajai Tankerületi Központ**

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Handwritten signature

Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Sárosi Magdolna, mint a Bajai Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.3-17-2017-00048** azonosító számú „**Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése**” című projekt esetén a megvalósítására megítélt **56 964 925** forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább **56 964 925** forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt.: Baja, 2017.09. 18.



Sárosi Magdolna

Sárosi Magdolna

tankerületi igazgató

Bajai Tankerületi Központ

En

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00048**


Kedvezményezett: **Bajai Tankerületi Központ**

9. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR



Budapest, 2017.09.18

Ikt. sz.: KINCSTK/

22130-22

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Bajai Tankerületi Központ

Számlatulajdonos székhelye, címe: 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.

Számlaszáma : 10025004 00336406 30005008

IBAN : HU66 1002 5004 0033 6406 3000 5008

Számla típusa/megnevezése: EU progr. célelsh. forintszla-EFOP-4.1.3

ÁHT-I: 361217

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.16

Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017.10.20.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Kedvezményezett: Bajai Tankerületi Központ

1. számú melléklet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
A projekt megvalósításának kezdete módosult	2018. január 1.	2017. október 1.	A Bajai Tankerületi Központ 2017. szeptember 1-jén kapta kézhez az EFOP-4.1.3-17-2017-00048 azonosítószámú pályázatára vonatkozó támogatási döntésről szóló határozatot.
A projekt fizikai befejezésének határideje módosult	2018. október 31.	2018. július 31.	A projekt ütemezésének tervezése során a támogatási kérelem elbírálásának várható időtartama is figyelembe lett véve a projekt kezdési időpontjának meghatározása során.
Mérőföldkövek elérésének tervezett dátuma módosult	1. mérőföldkö: 2018.04.30. 2. mérőföldkö: 2018.09.15. 3. mérőföldkö: 2018.10.31.	1. mérőföldkö: 2017.12.31. 2. mérőföldkö: 2018.06.15. 3. mérőföldkö: 2018.07.31.	Mivel a támogató döntés a vártnál korábban megszületett, illetve a Kedvezményezett részéről egyéb akadály nem jelentkezik a tervezettnél korábbi kezdésnek, ezért 3 hónappal korábbi kezdő, és 3 hónappal korábbi befejezési dátum került meghatározásra. A projektmegvalósítás teljes időigénye változatlan marad (10 hónap). Záró elszámolás benyújtásának határideje 2018.10.29-re módosult.
Likviditási terv módosult	-	-	A projekt kezdés és befejezés dátumának változása miatt módosult a likviditási terv.
Monitoring mutatók	Cél dátum: 2018.10.31.	Cél dátum: 2018.07.31.	A projekt kezdés és befejezés dátumának változása miatt módosultak a megadott cél dátumok.
A fejlesztés részletes szakmai tartalma módosult	2018.01.01.-2018.10.31.	2017.10.01.-2018.07.31.	A projekt kezdés és befejezés dátumának változása miatt módosult a fejlesztés részletes szakmai tartalmának leírása.
Bankszámlaszám módosítás	10025004-00336406-00000000	10025004-00336406-30005008	A projektnek elkülönített alszámla került megnyitásra, ezért a pályázat benyújtásakor megadott főszámla módosult.

Handwritten signature

Szakmai terv módosult	520	534	A Szakmai terv Indikátorok pontját összhangba hoztuk az EUPR-rendszerrel, mivel a „Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása” indikátor érték elírásra került.
--------------------------	-----	-----	---

Solymosi

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Baja, 2017. év. hó nap. napján.



dr

Nyilatkozat

Egyéb dokumentum kapcsán

Alulírott Sárosi Magdolna, mint a Bajai Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.3-17-2017-00048** azonosító számú „**Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése**” című projekt esetében az „egyéb dokumentum” benyújtása a támogatási szerződéskötéshez

nem releváns.

Kelt: Baja, 2017. szeptember 21.



Sárosi Magdolna

tankerületi igazgató

Bajai Tankerületi Központ

bn

Felhívás/Projekt azonosító:	EFOP-4.1.3-17-2017-00048
Felhívás/Projekt címe:	Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve:	Bajai Tankerületi központ

[illegible][illegible][illegible]

Kelt.: (helység, dátum): Baja, 2017.09.18.

for

			2018				2019				2020				2021			
október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
3,474334			53,490591															
3,474334	3,474334	3,474334	56,964925	56,964925	56,964925	56,964925	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

3,108334																		
0,085400	0,085400	0,085400	0,256200	0,256200	0,085400													
0,036600	0,036600	0,036600	0,109800	0,109800	0,036600													
			0,860000	0,590000	0,598000													
			2,618330	47,970261														
3,23	0,12	0,12	3,84	48,93	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,23	0,12	0,12	3,84	48,93	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,23	3,35	3,47	7,32	56,24	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96
3,23	3,35	3,47	7,32	56,24	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96
0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	-	-	7,32	48,93	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7,320000	48,930000	0,720000													
			7,320000	48,930000	0,720000													

3,23	3,35	3,47	7,318664	56,244925	56,964925	56,964925	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96
0,00	0,00	0,00	7,320000	56,250000	56,970000	56,970000	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97
0,24	0,12	0,00	49,646261	0,720000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8m

(millió Ft)

2022				2023				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
								56,96	56,96
								-	
								-	
57	57	57	57	57	57	57	57	56,96	

								3,11	3,11
								0,00	0,00
								0,85	0,85
								0,00	0,00
								0,37	0,37
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								2,05	2,05
								0,00	0,00
								50,59	50,59
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	56,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	
56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-	-	-	-	-	-	-	-	56,97	
								56,97	
								56,97	

56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	
56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Kedvezményezett hivatalos képviselője

52

Likviditási terv - szöveges indoklása

EFOP-4.1.3-17

„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”

Támogatást igénylő neve: Bajai Tankerület Központ

Támogatási kérelem címe: „Bajai Eötvös József Általános Iskola fejlesztése” c projekt

Azonosítószám: EFOP-4.1.3-17-2017-00048

A likviditási terv alátámasztása

A likviditási terv a Felhívás releváns fejezetei, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének figyelembevételével készült, a költségek millió forintban szerepelnek. Ennek elkészítésekor a projekt ütemezése szolgált kiindulási alapként. Az adott hónapokban, adott tevékenységben felmerülő költségek kerültek felosztásra a felmerülésük szerint. Ez alól a projekt előkészítési költségei jelentenek, kivételt, amelyek bár a projekt megkezdése előtt merültek fel, az I. sz. mérőföldkőnél szerepelnek és 2017.IV. negyedévben kerültek feltüntetésre.

A fenti szabályzó dokumentumok alapján a Pályázó jogosult 100 % előleg felvételére a Támogatási szerződés megkötésekor. Az összeget a kifizetés (várható) negyedévében (2017. IV. né.) tüntettük fel.

A megvalósítás projekttevékenységei folyamatosak, a kezdeti időszakban alacsonyak (2017 év IV. né.) illetve közepes és (2018 I.né.), ezt követően azonban 2018 év II. negyedévben összegük igen magas.

A kifizetési igényléseket is ehhez igazítva megfelelő sűrűséggel és összeggel tervezzük benyújtani, hogy a likviditás és elszámolás folyamatosan biztosításra kerüljön. 2018. évben július hóig a felmerült költségek az elszámolható összköltség vonatkozásában 100 %-ban merülnek fel, ahol 2 db időközi kifizetési igénylés benyújtását tervezzük, és egy utolsó igénylést, a záró kifizetési igénylés. Az előleg elszámolására az összes kifizetési kérelem keretében kerül sor. A projekt a záró kifizetési kérelem idejére éri el a 100 %-ot a lehívások szempontjából, amelyből jól látszik a likviditás megfelelő ütemű és mértékű biztosítása. A tervezésnél figyelembe vettük a záró elszámolási csomag benyújtására vonatkozóan időbeli korlátot, amelyet a Támogatási Szerződés ír elő.

Az időközi kifizetési igénylések összeállítására, a 10%-os korlát (illetve a támogatási szerződés mellékletét képező ÁSZF 3.4.1 pontjában rögzített elszámolási minimumra vonatkozó) valamint a mérőföldkövek tervezésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével kerültek tervezésre. Kifizetési kérelmek benyújtására akkor kerül sor, amikor a felmerült költségek összege meghaladja az elszámolható költségek - ÁSZF 3.4.1 pontjában rögzített - elszámolási minimumát, időpontja pedig - a támogatási szerződésben rögzített mérőföldkő elérését követően 15 napon belül esedékes.

Bevételi oldalról további támogatás folyósítása a 100 %-s támogatói előleg miatt nem releváns.

Az előleg lehívásával majd az kifizetési kérelmek folyamatos benyújtásával és megfelelő ütemezésével a projekt teljes megvalósítási idejére fedezzük a felmerülő költségeket. A bevételek és kiadások közti összhang fenntartását a likviditási terv oly módon biztosítja, hogy a kifizetések teljesíthetők legyenek.

1.) Projekt előkészítés költségei

Ebben a költség típusban a Szakmai Terv, a műszaki tervezés (konceptió/vázlat terv, műszaki leírás, költségvetés) elkészítésének és a beszerzések lefolytatásának elszámolása szerepel.



2.) Projekt menedzsment költségei

A projekt folyamán 10 hónapon keresztül egyforma mértékben kerül elszámolásra a projektmenedzser és a pénzügyi vezető személy jellegű költsége (munkabér és járulék).

3.) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

A projekt folyamán 10 hónapon keresztül egyforma mértékben kerül elszámolásra a szakmai vezető bér- és járulékköltségei.

4.) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Nem releváns

5.) Célcsoport számára biztosított támogatások

Nem releváns

6.) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

A sikeres projektmegvalósítás érdekében szükséges igénybevett külső szolgáltatások ebben a költségtípusban merülnek fel, amelyek költsége 2018. II. negyedévben jelentkezik. Tervezésükkor figyelembe vettük a várható a lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások időigényét, amelyet a projekt indításakor azonnal megkezdünk.

- Műszaki ellenőr
- Jogi szolgáltatás (amennyiben releváns)

7.) Beruházások

Tervezésükkor figyelembe vettük a várható a lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások, közbeszerzések átfutási idejét, amelyet a projekt indításakor azonnal megkezdünk. Ebbe a költségtípusba tartoznak az építéshez kapcsolódó költségek (felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek) és a kísértékű eszközök (amennyiben releváns)

8.) Általános (rezsi) költség

Nem releváns

Kelt.: Baja, 2017.09. 20.


Sárosi Magdolna
tankerületi igazgató
Bajai Tankerületi Központ

Handwritten signature