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—a tovabbiakban egyiitt: Felek — koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a ,,Klebelsberg
Kézpont (tovdbbiakban:tag)” konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrdl szol6 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti €s az Eurdpai Uni6 vagy mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
Osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskérébe utalt energiahatékonysdg novelését célzd  beruhazasok
megvaldsitasardl sz6l6 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17.napjan
létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmiikddési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt
megvalositdsara” targyl megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2019. november 11.
napjan inditotta meg a ,Klebelsberg Kozpont Budapesti épiiletek felujitisa” targyn
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli dsszegezést 2020. 07.06 napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljaras I része tekintetében’ nyertes a Kivitelezo. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljras soran a Megrendel$ nevében eljaré ajanlatkérd a Kivitelez$ ajanlatéat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén beliil szerzodést kitnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsol6dé mellékletek (a
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Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovdbbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a tovéabbiakban
egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Szerzodés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése ”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosit6é szamu projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egytitt a Szerzédést alkotjak, igy egytitt
olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késobb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletéségli  Kivitelez6 illetésége szerinti adohatésagatdl szarmazod

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezore vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben a
Kapocs Angol-Magyar Két Tannyelvii Altalinos Iskola 1188 Budapest, Kapocs utca 56.
szam alatti (Hrsz.: hrsz.: 143742 (tulajdoni lap szerint: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 101.))
ingatlanon  taldlhaté  épiilete(ke)n a ,Budapest oktatisi intézményeinek
épiiletenergetikai fejlesztése ” cimi KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd szamu
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzodésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozd6 magyar szabvéanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Szerzodésben (kiilondsen a Megrendeld
altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezo
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezy az elébbi, az ingatlanon talalhato épiilet(ek)
felujitasi, korszeriisitési és 1étesitési munkdinak szerz6désszerli megvaldsitasara véllalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel§ célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelezo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
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utasitdsat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 kételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd kételes az épitési munkdk megkezdésétol (a munkaterillet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacids teenddk/kérdések kapcséan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 6.3. pontja szerinti savos ltemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabélyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 kételes tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontb6l kifogastalan dllapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i haszndlatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvallalkozoi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelez6
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 altal eldzetesen 6sszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatdrozott ingatlanon talalhatd épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefliggden, teljes dontési jogkérrel bird személlyel részt venni. A
Megrendeld a kooperacios megbeszélés iddpontjarol és helyszinérél legalabb azt megel6z6
5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljard személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabdlyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz8dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban elbirt modon
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irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé széllitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felel6s miiszaki vezet6t kijeldini, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezeté(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfelel és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szdrmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiiléndsen a teljesités soran:

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategériaju felelds
miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriaju felelos miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor , Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriaja felelds miszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tébblettapasztalattal rendelkezik);

- harom {6 szakember(ek), aki(k) épitészmérndk vagy azzal egyenértékil végzettséggel és a
végzettség megszerzeését kdvetden szerzett €piiletenergetikai feljitas és/vagy épités targy
beruhazasban (munkateriilet atadasatél a miszaki atadas-atvételig tartd idészakban
projektvezetoként és/vagy épitésvezetdként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIIIL.
pontja szerint sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonésen minden
kapcsolodéd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositdsa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszerli megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szdlé
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
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12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabalyok
altal eléirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzodésbdl fakado kotelezettségei
teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a Szerz8dés alairasaig
nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a
jelen pontban meghatarozott jogszabélyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet,
ugy a Megrendel6 a Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feltjitdssal érintett kdznevelési intézmény fenntartdsat ellatd tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelezé részére a teljesitéséhez
szlikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szitkséges kozmiivezetékek, szilkséges kozmiihalozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositisa és az elszamolast kévetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A kéziizemi szdmldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal torténé dijkozlést kdvetden.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés kapesan a Megrendelének, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi felelésségbiztositassal minimum éves
116.000.000,- Ft (szaztizenhatmilli6 forint) limit dsszegre és minimum 58.000.000,- Ft
(otvennyolc millié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti
munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakért6i
koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idtartama
alatt hatalyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot
jelen Szerzddés alairasakor bemutatja.

Kivitelezd a Szerzodés targyat képezo tevékenységre a Generali Biztositd Zrt.-vel kotott
szerz8dése alapjan érvényes kivitelezbi felel@sségbiztositassal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerz0dés egész idbtartamdra koteles a Kivitelezdé megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés idStartama alatt a biztositds folyamatossagat
¢s érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egy€b moédon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald
elszdmolasara vonatkozo specidlis kozOsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondésdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
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szerzodésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabdlyi feltételek bekoOvetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kvetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaro ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentestil a
szerz6désszegés jogkOvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

. Megrendel6 muszaki 4tadés-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendeld kételes a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendelt koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikédni.

. Amennyiben Megrendeld a szakszeritlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb&l adodé minden karért és hatranyért a felelGsséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitk6zik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 216.275.800,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerzddés aléirasakor hatdlyos addjogszabdlyok szerint — brutté
274.670.266,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai
fejlesztése ” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd szam® projekt forrasaibdl

torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszadmolhatd koltség mértékéig a szerzdédéses arnak (vallalkozéi dij) 100.
%-a EU tamogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tamogatasi szerz6dés alapjan mddosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipust, az
tigylet természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz8dés
részét képez6 mellékletekben meghatirozott munka komplett megvaldsitdsdhoz, valamint
a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
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teljes, szerzédésszerii megvaldsitishoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miikddésehez — és a miiszaki dtadédshoz sziik ségesek
(kulonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelels Gsszeg, de legfeljebb hetvenstmillié forint, azaz jelen
Szerzddésben foglaltak alapjan bruttd 13.733.513,- forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135.
§ (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzddés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az clbleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum szitk séges (amelyneck mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi).
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd elleg 5%-os mértékére vonatkozd
igeényét legkésdbb a szerzodéskotéssel egyidben be kell jelentenic a Megrendeld felé
elSlegbekeéré dokumentummal, amely hatirid6 jogveszt6, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerint biztositandé elbleg a késébbickben nem igényelhets. A Megrendel6 az értesitéstol
(eldlegbekérd dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eloleggel kapcesolatos fenntartasit. Ennek hidnyidban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérél elfogadotinak kell tekinteni. A Kivitelezd kételes a folyositott (jovairt) elSlegrol
elolegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkuldeni. Kivitelez6 az clbleget a
benyljtisra keriill6 részszamldk és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az eclbleg teljes mértékben elszamoldsra nem keriil.
Kivitelezd koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes elbleg Gsszeggel elszamolni. Az elbleg
osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgan Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazisok, valamint az
epitési beruhdzdsokhoz kapcsolddd tervezdi és mémoki szolgaltatisok kézbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetlenil keriil
kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerz8dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eléleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel 6 részére.

. Megrendeld a Szerzodes jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgiltatis jellegére tekintettel a részszdmla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben rogzitett
oszthatatlan szolgdltatdis munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasinak felel meg. A
részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzédés fogalmi
készletelemeinek hasznilata nem jelenti a Megrendelé egyértelmili — jelen Szerzédés
alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaramyilvanitasaval is megegyezd — akaratat tikkr6z6
oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatd szolgaltatassa térténd atmindsitését.

. A teljesités igazolasira a Kbt. 135. § (1)«2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.
A Megrendeld részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitesigazolas kiallitasira a Megrendel belsd szabalyzatiban
kijelolt képviseldje jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendeld altali kidllitAsanak feltételeként a kévetkezd
dokumentumok benyijtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési id8szakra vonatkozo
bejegyzesel, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozdi teljesitések mértéket
tartalmazd nyilatkozat.
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Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapesolodéd részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsira vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kidllitisahoz — a fentickben meghatirozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasat alitimaszté dokumentacio Kivitelezo altali
dtadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 (6t) munkanapon beliil Megrendel$ — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziltségi fokhoz kapcesolodd teljesitést, €s a javitando
hibakat, hidnyossigokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a
miiszaki ellendr 4ltal jovahagyott, manytalan reszteljesitést kvetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatis a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szdmla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szirmazé tamogatisok
felhaszndlasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag &s tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésctol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédesben
foglalt cllenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a €s 32/B. §-a szerint
torténik.

5. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardanyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdeseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlidak (Kdzbensé kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az alabbi
titemezesben nyujthatok be.

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasdra nyujt lehetGséget a brutto vallalkozoi dif 25%-25%-dnak megfeleld mértékben
az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kidgllitot részszamla benyijtdsdinak iddponya: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kidgllitott részszamla benyujtasanak idéponyja: a
Szerzédésben rdgzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benyujtdsanak idépontia: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolds kidllitdsat kdvetSen keriilhet sor.?

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott épitéipari tevékenységhez
kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak szerint valosul meg,
és a Kivitelez0 a szerz6désszerii teljesitést kvetden jogosult a végszdmla benyijtasra.

2 Az altaldnos forgalmi adé nélkil szdmitva egy millidrd forint alatti szerzédéses éntéki épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzédéses rendelkezések:
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Végszamla benytjtadsanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadast-atvételt
kovetéen a Muszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt
€s a Megrendel§ részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozéjaval kétendé szerzddésben az alvalialkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kdthet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehet6ség:
A viéllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelez szerzédéses kotelezettségeihez tartozd dsszes koltséget tartalmazza, fliggetlentil
azok jellegétol.

Szémla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezo azonositd szamat fel kell tiintetni:
projekt azonosité szama: KEHOP-5.2.2-16-2016-00043

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld 4ltal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzddés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzddés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korli megvaldsitisara
vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsahoz sziikséges, az Osszes
koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij kiilon6sen,
de nem kizardlagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmertild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elott ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés kiltségeit,

c) a Megrendel6 altal eloirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitésé¢hez a Kivitelezé érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,

hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacid készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,
f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsanak, beépitésének,
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szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladd mennyiségii, de a teljesitéshez
szlikséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzddésben foglalt munkak megvaldsitdsahoz sziikséges 6sszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a SzerzGdésben vallalt munkék teljes kori —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetové tevd -,
szerzOdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkak sordn el6fordulé kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggé koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibél fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes ¢s fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer(i gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelslt lerakéhelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakéhelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4altal elkészitett munkak, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegodvasaval 6sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatdsagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (mtszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozd egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertilé kérok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendeld kételes a jelen Szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésbb a jelen Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott
15. (tizen6todik) napra.

2. A Megrendel§ a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Szerzédés hatalybalépésétol
szamitott 15 (tizendt) napon beliil - munkavégzésre alkalmas allapotban — jegyz6konyvileg
atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet &tadasat az épitési napldban is rogziteni
kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtadasanak napja az épitési naploban
torténé munkateriilet 4tadds napjaval megegyezik.

3. Kivitelez kételes a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kdvetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,

o 1 774




KK/04/EN/00074-1/2020

az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban régziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd stlyos
szerz6désszegést kdvet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i atadasanak idépontjatdl a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felel6sséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggo tevékenységbdl eredd mindennemii személyi €s vagyoni kdreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kévetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizicids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6é XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontdsu savos titemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan kételes
haladéktalanul, de legkés6bb a Megrendeld utasitdsdnak megismerésétél szamitott 3
(harom) munkanapon belill a megrendel6i utasitisnak megfeleléen moddositani, és
ismételten 4tadni a Megrendelének;

5.4. a sdvos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt mdédon atadni
a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv médositasara ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén kdteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3.és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kévetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendelé koteles a savos iitemterv dtaddsatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliillvizsgilni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek ¢€s kapcsolodd megrendelbi igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a sdvos litemterv atdolgozdsa nem sziikséges, Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkés6bb a
feltilvizsgalatra rendelkezésre allé hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatdl szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &atdolgozasara Megrendeld utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

Amennyiben a Megrendeld az érdekkorében felmeriilt okbol késlekedik a savos iitemterv
feliilvizsgalataval, illetve az altala nem kifogasolt savos ilitemterv hataridében t6rténd
ellenjegyzésével, €s ebbdl fakadéan a Kivitelezd a teljesités soran késedelembe esik, a
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Kivitelez6 teljesitési hatarideje — a jelen SzerzOdés kiilon erre irdnyuld modositasa nélkiil —
ezen megrendel6i késedelem id6tartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a megrendeldi
késedelem id6tartamat a szamadra az ellenjegyzésre rendelkezésre 4116 hatarido6 elteltétol kell
szamitani.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irdsbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni €s végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyl ltemtervet irasban aktualizdlja, a két dokumentum kozétti koherenciat a
kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezb teljesitésének kdtbérmentes véghatarideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol
szamitott 9 hoénap. Felek r6gzitik, hogy a hataridd kezdd napja Szerzédés
hatalybalépésének napjat kovetd elsé munkanap/, valamint azt is, hogy a honapokban
megallapitott hatdridé azon a napon jdar le, amely elnevezésénél vagy szdmdndl fogva
megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé honapban nincs, a hatdridé a honap
utolso napjan jar le. Jelen Szerzddés a Felek altali alairdas — amennyiben a Felek nem egy
idoben és/vagy helyen irnak ala, az idében kés6bb alaird Fél alairasanak — napjan jon létre
érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hatarid6n talnyulik.

A munkateriillet atadas-atvételének hatarideje: a SzerzOdés hatalybalépésétél szamitott
legkésébb 15. (tizendtédik) nap a jelen Szerzé6dés V. fejezetében foglaltaknak megfeleléen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
llapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korli, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és minGségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkdkat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai €s kiilontsen a muszaki dokumentacié esetleges pontatlansdgéra, a
Megrendeli célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljardas dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira ¢és
kijelentéseire vald hivatkozassal pétmunka nem szadmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a muszaki dokumenticié olyan
hianyossagabdl adddik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.
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5. Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaci6tol eltérni csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki dokumentaciotdl valo
eltérésre kizardlag a Megrendel$ jogosult utasitast adni. Megrendelé jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhéritasra is utasitast
adni.

6. Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdcidoban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kiteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivéltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos muszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb min&ségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési napléban rogzitésre keriils —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendel6 altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezo, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazoldshoz az ellenjegyzOk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolddo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerz6dés
részét képezd miiszaki dokumentacid — eldirdsainak. A hozzéjarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezé koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

7. AKivitelezd azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendelének
tortént elézetes bemutatasat kovetéen és annak az épitési naploban régzitett, Megrendeld
részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

8. A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére tjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

9. Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrsl Megrendelé XV. 3.
pontban megjellt képviseldjét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetdvé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgilja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellen6rzi, gy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

10. A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelez koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkadk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé muszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarido lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
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miszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetleniil — viseli.

A Kivitelezb koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozd koriilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kdvetden haladéktalanul, de
legkésobb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé mddositasa meriil fel, gy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fennalldsa varhatd id6tartamanak megjeldlése, és okéanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyr6l a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésobb 15 (tizendt) munkanapon belill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a rd iranyadd jogszabalyok,
igy kiilénosen a kozbeszerzési, illetve allamhdaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hatariddk letelte elott teljesitsen, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kévetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idopontja a Felek altal egyeztetett, id6 eldtti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzddésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kdvetéen a muiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepl6, a Megrendel6 4ltal utlag megrendelt munkakat (pdtmunka) a Kivitelezo koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarolag olyan poétmunka megrendelésére és elszdmoldsdra van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy milszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszeri poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagoddst is.
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4. A potmunkdk sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott poétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenér és a Kivitelezd egyezségre jutnak
a potmunkdk miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Gigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képviselGje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabdlyok figyelembevétele melleti — kizdrolag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a pdtmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irdsbeli dokumentumot a
Felek a pétmunka Megrendel6 altali irasbeli jovahagyasat kovetéen Kivitelezési
szerz8déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A
pétmunkékat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A pdtmunkikra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

5. A pdtmunka teljesitése kizardlag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eloterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pdétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabbad a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

6. A Kivitelez az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdéra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbizisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelezé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak,
ha azt a muszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

7. A pbétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezd a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
¢és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmldzas a leigazolt felmérési napl6 tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan térténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzodésben foglaltak
ellenére megegyez€s nem jon létre, Kivitelezo tlirni kiteles a pétmunka mas kivitelezével
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.
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VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A milszaki atadds-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendelé késziti eld és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelez6 képviseldit. A miszaki atadas-4tvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendé munkdk
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fenndlld hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a muszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, pétolhatdak. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitiizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama alatt a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljardsa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszeril voltanak vizsgélatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeloknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a prébaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a
jogszabalyok 4éltal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodé egyéb dokumentumokat. A
miszaki 4atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsdnak szabélyait tartalmazé karbantartasi utmutatd(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemil ingdsdg, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald kertl annak
ellendrzése és megallapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
véltoztatdsoknak 6sszességében és részleteiben megfeleloen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miszaki 4tadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok €s hibak potlasanak
és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki 4tadds-4tvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran kozosen
ellendrzik, és annak megtérténtét jegyzOkonyvben rogzitik.
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Megrendel6 koteles a szerzddésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkdt atvenni,
ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése
akkor hib4s vagy nem szerzddésszeri, ha a miiszaki 4tadas-atvétel soran megallapitdsra
kerill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd6 meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozza. A miuszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadés-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hatdridén beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasdban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdédik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitdsainak €s eldirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartdsabol fakadd hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezd a Szerzédés keretén beliil
koteles a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attdl, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzendd munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant j6tallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadés-atvételi
jegyzdkonyvben rogziteni.

A VIII. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatdrozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjdnak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibdk pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettdl eltérdé megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas ¢s a javitas elkésziiltét a Felek k6zosen ellenérzik, és annak megtorténtét
jegyzokdnyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki dtadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére t6rténé
birtokbaadésa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzékonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd6 kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak alapjat
képez6é dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, paramétert és miiszaki adatot,
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b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségiiek, hibatlanok,
tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd , szakszert,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasét,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgat és minoségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikodéje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban korillirtak szerint a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzbdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért €s minéségéért — fliggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikddoje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezdvel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd egységes jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallaldsa alapjan a
kotelezd 36 honap + 24 hénap (ajanlatéban tett vallalas) azaz Gsszesen 60 hénap, de
minimum a sikeres €s hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat)
hénap (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdoédik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossdgok, hibadk miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, az eldzéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti muszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi iddtartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 60 (hatvan) honapos
jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabdly altal
kételezGen eloirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetéen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarol, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hataridd megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szdmitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennall6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
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eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kdvetben élhet.

A Kivitelezé koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiksdni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kdvetkezményeinek feltarasdban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igeny ervényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 o6ran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibés teljesités orvoslasara legkésdbb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hatarido lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elhdritasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfelelé minéségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti jotalldsi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezé kételes a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen
Szerz8dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani,
vagy kicseré€lni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel
részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és hasonld
meghibasodasuk feltételezhets.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) k6t ki. A Kivitelezé a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelez az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzédésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak megfelel6en a sikeres miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendel6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezdnek nincs a
Biztositékokra vonatkozoé feltoltési kotelezettsége.
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3. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

4. A Biztositék dsszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott vallalkozéi
dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia vagy kézfizeté kezesség, vagy biztositasi szerzo6dés alapjan killitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kételezvény nytijtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az éltala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallitdé pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

c¢)tartalmazza a kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkilli kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogdsolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartidsara, annak vitatisdra vagy
beszamitasira vonatkozdé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désb6l vagy azzal Kkapcsolatban, illetve mas jogviszonybol ereds, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabdlyszerti aldiras
igazolasara vonatkozod kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelez6é az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

7. A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak k6zjegyzdi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezdt terhel6 kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban értesiteni
kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé 0sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbil eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kovetelésekkel szemben.

10. A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idoszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal meghosszabbodik.
A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat kovetden 5 (6t) napon
beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kdvetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredo,
igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy alvallalkozoéjanak,
egyéb kozremiikodéjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfelelé médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az eldbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
mitkodtetett internetes alapt elektronikus épitési napld alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési napléban
rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszdt (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részere nyujtott tajekoztatdsa a jelen Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak —a II. 2.
pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell
lennie

. Kivitelezd kdoteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos éallapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hdz torténd — elszallitisardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelez6nek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviselje jogosult.

. Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
¢épitési naploban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos tton, a jelen Szerzédés XV. 3.
pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendel részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthat6 végre modositds, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel €s vizsgalatokkal, az dtadés-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkak
végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent6s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbdl ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hataly(, indokolt felmondéssal vagy —
a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak,
munkarészek 6nmagukban nem hasznalhatdak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés
(felvjitas, korszertlisités) folytatasara nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak
— elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését,
feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerli hataridé tiizésével felszolitotta a
szerz6désszegh magatartis megsziintetésére, és a felszolitasban meghatarozott hataridében
a szerzOdésszeg6 Fél annak bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban
felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem
lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez6 sulyos szerzOdésszegésére vald hivatkozassal azonnali hataly,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzddés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld 4altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolds ala
kerdl, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3 ha a Kivitelez6 felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem alé csékken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvallalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagydsa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozé
feladatokat, illetve megrendel6i déntés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciétol;

2.5, a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetdleg
alvallalkozoja vagy kozremukoddje barmely moédon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;
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2.6. amennyiben a Kivitelezd6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerz6désszerli teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezé nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi k6tbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett végzettséggel

¢s szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kbzbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendelo, sulyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzdést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez0 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerze€s szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tdmogatdsi szerzOdés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akdr részben) meghitisul, vagy a tamogatasi szerzodéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedé€st szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszdmolasi koételezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a

" 23 /



10.

KK/04/EN/00074-1/2020

Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek k6zott a Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondas id6pontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzodésszerli teljesitését a Megrendelé az 4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzoédésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek oOnmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felgjitds, korszerisités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hatalyt
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerzddést a megkdtésének iddpontjara
visszamenoleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkoz6 szabéalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel6 altali azonnali hatalyd felmondasa, illetve Megrendeld attol
térténd elallasa esetén a Kivitelezé koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzodés 1d6
el6tti megszinésébdl eredd, és mas tton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzGdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelezd a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzben el6forduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatdsag vizsgalata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kdrébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetden
Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfliggesztés
id6tartamaval az érintett hatariddk meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
sz€lsdséges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapasra (példaul 6zdnvizszer( esore,
tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendel6 ltal kifejezetten, irdsban elfogadott
harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

. Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrdl sz616 2011.

évi CXCV. toérvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz6ld torvény
végrehajtasarol szo16 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az 4ltala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil. Kivitelezd
atiathatdsagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét
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képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitis nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja,
illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését kovetden beallott
korilmény folytdn mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utdbb valdtlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendel$ — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben kotbér
ervényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghiisulasnak mindsiil kiiléndsen a Kivitelezd

felelsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (véllalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitisulési kotbér a Szerz6dés meghiusulasival egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendé meghidsuldsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszerlien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbol eredd, a
meghitsulasi ko6tbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség aldl.

2.2, Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utidn 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozéi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véallalkoz6i dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerzddéstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerzédés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékli igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hataridd meghosszabbodasabol adddd  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul koteles k6z6lni a
Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyado6 0sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a ktbér 6sszegével csdkkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a koétbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szdmla dsszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes 0sszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Szerzddésben rogzitett eldirdnyzat-felhaszndlasi keretszdmlédja szaméra — a Megrendeld
ettol eltérd rendelkezése hidnydban — torténd atutaldssal teljesiteti.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszerli teljesités Megrendel6 altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés €s a Felek kozotti kommunikécio nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikicié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax tjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiilldemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozeése miatt, illetve a kézbesités akadéalyozott volta miatt meghiisult. Egyéb
esetekben a feladodra, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabdlyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetden hagyott €rtesités elhelyezésének
napjat kévetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szerepld
idopontjaban;

¢)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattartd
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzEs az internetes alkalmazasban régzités napjan.
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3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek 4ltal felhatalmazott személyek és
elérhetéségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Név:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Muszaki ellenoOr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUT:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

II. A Kivitelezd részérol;

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz0dés a Felek altal kizarélag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irasai
alapjan.

2. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

”
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3. Amennyiben a jelen Szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

4. Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozo6 eldirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit killondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés
maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek barmely okbol
érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil
helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos
jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazésa Gsszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. AKkilfoldi adéilletdségl Kivitelezd koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagtol a magyar addhatésag kozvetlentil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelez0 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdodon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezéként szerz6d6 fél a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kézremiik6dot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsdggal (kiilonosen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzédés teljes idStartama alatt.

8. Kivitelezd a jelen Szerz6d€s alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvéllalkozdjat
bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzodés teljesitésében, valamint — ha
a megel6z6 kozbeszerzEsi eljarasban az adott alvéllalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is, vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4&ll a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatdlya alatt. Kivitelezé fentiek
szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok
megjel6lése mellett a szerz6déses feladatok azon részét, amelyek vonatkozdsaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozd bevondsra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban véltozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
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valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.

Kivitelezé a Szerz4dés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrol),
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvéllalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzbdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szilkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositisa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotdsok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatarozatlan idejli, kizér6lagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6é felhasznalasi jogat Megrendel
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
SzerzO6dés alapjan elkésziilt mti/alkotas atdolgozésara is.

Kivitelez6 tlirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unidés pénzek felhasznalasat ellen6rzo
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén egylittmikodni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kozrem(ikodé Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szdmvevészék, a Kormény
altal kijelslt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizeté Hatdsag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Europai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevdszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozaséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell éket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitisa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi kdltségeit).

Felek jelen SzerzOdés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen adatok szabad dramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl sz616, az Eurdpai Parlament és a
Tanics (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informdcios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIIL térvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozédsara vonatkozod rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkoz6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyl szabélyzatok koélcsonds
betartisara. Jelen SzerzO6dés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcesolattartas lehetévé tétele céljabol —
a jelen Szerzédés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzddéses partnerével a megallapodds megfelel6 teljesitése és az egylittmikddes
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti
példanyt kap.
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