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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2022. oktober 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelujitas” targy kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendel6 a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli Gsszegezést az 4. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Az
eldzoek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést
kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzodés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozza kapcsolédé mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok (a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai); a Kivitelezési szerzodés és az Eljards dokumentumai (a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevo, mint Kivitelezd kozott, az
Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott Iétre.

Jelen Kivitelezési szerzédés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészami ,,Okostanterem, az dllami
fenntartisi koznevelési intézmények digitilis tanulist segitd tereinek fejlesztése” cimii projekt
keretében valdsul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzodésben nem, vagy nem kielégitoen szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az irAnyadéak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzédéssel
egyiitt a SzerzGdést alkotjak, igy egyiitt olvasandéak és értelmezenddek. A dokumentumok kozdtti
ellentmondés esetén a sorrendben el6bb 4116 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:



2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Koézbeszerzési dokumentumok és azok moédositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5 Kiilfoldi adéilletéségii Kivitelezd illetdsége szerinti ad6hatosagatol szdrmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adéhatésag kézvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben az. L. 1. sz.
mellékletben taldlhaté cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelijitas” 4.
rész elnevezésii kozbeszerzési eljaras alapjan a szerzddés L. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkak elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiiléndsen a jelen Kivitelezési szerzddésben
meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkozo magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen Kivitelezési szerzodésben (kiilondsen a Megrendelé altal elfogadott kivitelezOi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és
mémdki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen szerzodés
teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelel6en a Felek ajanlattevd I.1. pont szerinti ajanlatanak arazott
koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezo 4ltal az ajanlataban megjel&lt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesit termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, a szerzédés modositasdra a Kbt.
141. §-anak szabélyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerzodés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezd a szerzbdés 1. 1. sz. mellékletében
megjelslt cimeken 16vé egy-egy tanterem feltjitasi, korszertisitési és létesitési munkainak szerzodésszeri
megvalositisara  vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy

jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezé koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé kozfeladatot ellatd
intézmények alaptevékenységiik ellatisaban nem akadalyozhatok, mindennemi kdzmii szolgéltatdsokat
érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendelovel torténd eclozetes egyeztetést
kévetoen, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerii megvaldsitésa sordn a munkateriilet atadas-
atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellaté intézmények rendeltetésszerl lizemeltetéséhez sziikséges
feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt
igazodik a kozfeladatot ellaté intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat
akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanokon talalhat6 kézmii szolgaltatasok
izemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett épliletek rendeltetésszerli hasznélatat lehetévé tevo, Kivitelezo
feladatat képezé fenti feladatok szerzédésszeri teljesitésével Ssszefiiggd koltségeket a véllalkozoi dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozdan tobblet anyagi dijazés irdnti igénnyel a Kivitelez6
Megrendel iranyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendelé utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelezd kdteles Ot erre
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10.

11.

12.

figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Kivitelezo a
Szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatéra ellathatja.
A Kivitelezé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi
hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a lezarasdig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovdbbiakban: épitési naplo) naprakészen,
folyamatosan, az irAnyadé jogszabalyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni
a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat. Az épitési napléban a Kivitelezd
koteles az adott megvaldsitasi helyszint megjeldlni, feltiintetni.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacids teendok/kérdések kapcsan, a munkaszervezés €s
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés V. 6.3. pontja szerinti savos litemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miik$dé érintett koznevelési intézmény(ek) szokdsos
miikddési rendjét.

Kivitelezé kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi szabalyok
— ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus
szabélyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a
munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl
kifogastalan 4llapotban tartani, a Kkivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszeri
hasznalatdnak biztositdsa mellett végezni.

Kivitelezd kételes a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokré] haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelovel tortént egyeztetést kdvetden az
okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen pont szerinti kdrokozas esetén a
karenyhitéshez sziikséges munkdlatokat a Megrendel elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal elozetesen dsszehivott kooperacios megbeszélésen jelen Kivitelezési
szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében meghatarozott épiiletekben taldlhat6 tantermek kivitelezési munkajaval
osszefiiggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A Megrendeld a kooperacios
megbeszélés idSpontjardl és helyszinérdl legalabb azt megeldzd 3 nappal eldbb értesiti a Kivitelezt.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljaré személy megtekinthesse
és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a Kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal eléirt, munkavégzéshez szikséges
dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irasban kézolni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatérozott munkék elvégzeését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzodés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
bsszegylijteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezelohoz — elszéllitani, a vonatkozo
jogszabalyban eléirt médon irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd
szallitasi Utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztin tartani.

Kivitelez koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve érvényes
jogosultsaggal rendelkezd felelds miszaki vezetdt kijeldini. Kivitelezo koteles tovabba a munka vegzese
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- e€s
segédmunkaerét biztositani, amely a Kivitelezési szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idében torténd elvégzéséhez szikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az altala és az alvallalkozok altal
végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel
be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazd Ssszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I. 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége kiiléndsen a
teljesités soran az alabbi szakemberek biztositasa:

a.) legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
52616 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet JMV-E” (vagy
azzal egyenérték(i) kategériaji szakember (aki Osszesen legaldbb 12 héonap tébblettapasztalattal
rendelkezik);

b.) legaldbb 1 f6266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelos miiszaki vezetés fejezet 2. rész
5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenértékil) kategéridju
rendelkez6 szakember (aki sszesen legalabb 12 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint
stilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden kapcsolodd
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezes,
segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelez feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerzodés
szerinti dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben és/vagy annak
mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targyaban megnevezett munkdk
szerzOdésszerii megvaldsitasahoz és a rendeltetésszer(i hasznélathoz elengedhetetleniil szilkségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan tobblet anyagi dijazas irénti igénnyel a Kivitelezd
nem ¢lhet.

Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasiban a
Kivitelezési szerzodés megkitésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szol6 1997.
évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve
rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd véllalja, hogy a jelen
pont szerinti jogszabalyok 4ltal eléirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési szerzodésbol
fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a Kivitelezési
szerzOdés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban
meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, iigy a Megrendeld a
Kivitelezési szerz6déstél elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitéssal érintett kdznevelési intézmények fenntartésat ellaté tankeriileti kdzpontokon
keresztiil a Kivitelezés idétartaméra biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna rakotési lehet6séget. A hasznélat mérésének biztositasa és az elszamolast
kovetben a dijak megfizetése a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlikat a Kivitelezd a
kivitelezéssel érintett tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a
koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden. Kivitelez6 nem jogosult a végszamla kiéllitasara
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési kotelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrol a Megrendeldt és miiszaki
ellendrét az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal megeldz6leg értesiteni és a munkarészeket az eltakaras
el6tt a Megrendeld képviseletében eljéré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendel6nek és/vagy miiszaki
ellendrének 3 munkanap 4ll rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait Kivitelezovel kozolje,
aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot a kozlésté] szamitott 7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezé kételes a szerz6dés 1. 7. sz. mellékletben talalhat6, a megval6sitasi helyszinekre vonatkozd
miiszaki mellékleteiben meghatrozott tételeket, és a szerz8dés 1. 9. sz. mellékletét képzd miiszaki
leirasban feltiintetett feladatleirasokat hidnytalanul eldéllitani az dsszes sziikséges kiegészitd munkéval
egyiitt, fiiggetlentil attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészito munkdlatok a miiszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes korfiség elve). Kivitelezd a megvaldsitési helyszinek miiszaki
mellékleteinek hianyossigara nem hivatkozhat, ez Kivitelez6t a Kivitelezési szerz0dés szerinti
kotelezettségei alol nem mentesiti. A Kivitelezo feladatat képezi tovdbb4 minden olyan munkarész is,
amelyek a szerzbdésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem Keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési
szerzBdés targyaban megnevezett munkak megvalositdsahoz miiszakilag sziikséges és a rendeltetésszer(i



20.
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23.
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27.

és biztonsdgos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilon
megtéritési igénnyel a Kivitelezd nem élhet (tobbletmunka).

Amennyiben a miiszaki leirds valamely hibdja vagy hidnyossidga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhetdvé, a Kivitelezo késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendelét tajékoztatni.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kotelezé jogi normak (torvények,
rendeletek, utasitdsok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés alairasénak idépontjaban
érvényes jogszabdlyok, miiszaki eldirdsok, engedélyek, dgazati szabalyok, szabvanyok el6irdsai, a szakma
altalanosan elfogadott el6irasai alapjan végzi el.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok eldtti teljesités esetén a miiszaki 4tadés-atvétel korabbi
idépontra valé helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazodéan — a
szamla elobbi benyujtasara, azaz Megrendeld — elozetes egyeztetést kovetden - elbteljesitést elfogad.

Kivitelez6 kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka elérehaladasarol,
az adott idészakban tértént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai kérdésekrol. A szerz6do felek
a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések sordn az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrol,
kifogasokrél, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztetdt kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
rogziteni. Kizarolag ezen irasbeli emlékeztet6ben, vagy irasban kozolt kifogasok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetok figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezd koteles Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesites
elmulasztasabol eredd karért Kivitelezd felelosséggel tartozik. Kivitelezdé tudomassal bir arr6l, hogy
Megrendelének a Kivitelezési szerzodés hataridében torténd teljesitéséhez kiilonds érdeke fiiz6dik.

A Kivitelezb koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kérral és koveteléssel szemben,
amely a jelen Kivitelezési szerz8dés kapcsan a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni kéarok kovetkeztében
jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy legkésdbb a jelen Szerz6dés megkotésétol kezdve rendelkezik kivitelezdi
felelésségbiztositissal minimum éves 75.000.000,- Ft (Hetvendtmillio forint) limit dsszegre és
minimum 37.500.000,- Ft (Harminchétmillié-6tszazezer forint)/kar sszegre, amely kiterjed a teljes
Kivitelezési szerz0dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tObbletkdltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen
Kivitelezési szerzédés tényleges véghatdridejét egy naptéri honappal meghaladéan hatilyban tartja,
valamint a kétvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot a szerzodéskétés idpontjaig
bemutatja. A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés II. 2. sz. mellékletét
képezi.

A felelosségbiztositast a Kivitelezési szerzodés egész idbtartamara koteles Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerz6dés id6tartama alatt a biztositds folyamatossagat €s
érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Kivitelez sziikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkoz6
nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelez megsziinteti a biztositast, vagy a Kivitelezési szerzédés
id6tartama alatt az egyéb médon megszinik, Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatallyal felmondani.

Kivitelezd6 tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatésa, illetve a Kivitelezési szerzédés szerinti
adatszolgéltatasai soran koteles megfelelni a kozésségi tamogatas terhére valo elszamolasira vonatkozo
specialis k6zisségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerzddés felmondasahoz vagy elallishoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerzbdés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzddésszegésenek,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerzOdés lehetetleniilését okozé magatartasanak
bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekévetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kovetben pedig a
Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala keriil.



28.

29.

30.

Kivitelez6 koteles allapotfelvételi dokumentéaciét késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
tantermek allapotanak rogzitését.

Kivitelez6 koteles a nem kozvetleniil feladatat képez6, de ahhoz kapcsolddd, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti 4llapotdban visszaallitani.

Kivitelezé koteles a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil teremfelujitasi iitemtervet és
pénziigyi tervet atadni Megrendelé részére. Az atadott litemterv és pénziigyi terv médosuldsarol a
Kivitelezé koteles a Megrendelét mihamarabb, de legkés6bb a teremfelujitas el6tt egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban lévo
munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a szerzodésszegés
jogkdvetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd tevékenységét nem, vagy nem
megfeleléen ellendrizte.

Megrendel6 miiszaki &tadés-atvételi eljarast folytat le Kivitelezo épitési napléban jelzett kezdeményezese
(készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezoével mindenkor egyiittmikddni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja —
akkor az ebbdl adodé minden kérért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendeld nem adhat olyan
utasitéast Kivitelezének, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba
titkozik.

Megrendel koteles kozremiikddni abban, hogy a Kivitelezd, illetve a Kivitelez6 szerzodés teljesitésében
részt vevd munkatdrsai, vagy alkalmazottai a szerzodés teljesitése soran a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendeld koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszerfi, fennakadéas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokaban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: dsszesen netto 160.651.199,- Ft + Afa,
azaz Szazhatvanmillié-hatszazétvenegyezer-szazkilencvenkilenc forint + Afa — a jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasakor hatdlyos adéjogszabalyok szerint — brutté 204.027.023,- Ft (a tovabbiakban:
vallalkozéi dij).
A Szerzddés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészami ,,Okostanterem, az dllami
fenntartasi koznevelési intézmények digitalis tanulist segitdé tereinek fejlesztése” cimii projekt
forrasabol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A tamogatés szempontjabol elszamolhato6
koltség mértékéig a szerzddéses arnak (vallalkozdi dij) 100 %-a eur6pai unids tdmogatdsbol keriil
finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tAmogatasi intenzitis mértéke a mindenkor hatalyos
tAmogatasi szerzodés alapjan modosulhat). A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott véllalkozoi dij atalanyaras tipusd, az Ugylet
természetébsl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerz8dés teljesitendd feladatként



felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I pontban és a Kivitelezési szerz0dés részét képezod
mellékletekben meghatérozott munka komplett megvalésitasdhoz, valamint a felmer(ild koltségeket is. A
Kivitelez kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak
tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerli megvalositishoz — gépészeti, villamos és
egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek iizembiztos mitkddés¢hez — és a miiszaki atadashoz
sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezd a Kivitelezési szerz6dés hatalybalépését kdvetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld oOsszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglaltak alapjan nett6 8.032.560 forint + Afa, azaz brutt6 10.201.351 forint eldlegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véaltozasa a Szerzodés teljesitése
soran az eloleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez elblegbekérd dokumentum szikséges
(amelynek mintaja (IIL. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik,
hogy a Kivitelezonek az igényelhetd elleg 5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkésdbb a
szerzbdéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendeld felé elolegbekéré dokumentummal, amely
hatéridé jogveszté, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a késébbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstdl (elolegbekérd dokumentum &tvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az elleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az eléleg-igénylést a
Megrendelé részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az eldleget legkésdbb az épitési
murkateriilet 4taddsat kdvetd 15 napon beliil kiteles kifizetni. A Kivitelezo koteles a folyositott (jovairt)
eldlegrol ellegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezd az elSleget a
benyujtasra keriilé végszamla &sszegébdl vonja le. Kivitelezd koteles a végszamlaban a teljes el6leg
sszeggel elszamolni. Az eldleg dsszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgéri Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen kézvetleniil kertil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezo kizardlag a jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése érdekében haszndlhatja fel. A
jogosulatlanul felhasznlt vagy a Kivitelezési szerzodés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelezo koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendel6é a Kivitelezési szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerzOdés targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezésil
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerz6désben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesites,
a részteljesités igazoldsa, mint jelen Kivitelezési szerzédés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem
jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasival is megegyezé — akaratat tiikrozd oszthatatlan szolgiltatis (jogilag) oszthato
szolgaltatdssa toérténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendeld részérdl a miszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld bels6 szabélyzataban kijelolt képvisel8je jogosult. (IIL. 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld éltali kiallitisénak feltételeként a kovetkez6 dokumentumok benyujtasa
sziikséges: épitési naplé teljesitési idGszakra vonatkozod bejegyzései, Teljesités kéveté/ Munkanem
osszesitd (III. 4. sz. iratminta), alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (III. 5. sz.
iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek aranya) kapcsolddé részteljesitések igazolasa tekintetében
a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezete szerinti milszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatésara a részteljesitések
esetén nem keriill sor. A részteljesitési igazolds kiallitdsdhoz — a fentiekben meghatdrozott
dokumentumokon tilmenden — az adott késziiltségi fok szerzodésszerii megvalosulasit alatdmaszto
dokumentacié Kivitelezd altali atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliill Megrendel6 —
helyszini bejarassal — ellenorzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, €s a javitandd hibakat,
hianyossagokat a Kivitelez6vel irdsban kozli. A részteljesitési igazolas kiaddsira a miiszaki ellendr altal
jévéhagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.



Az ellenszolgéltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellendr) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiéllitott (rész)szdmla kézhezvételét
kdvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbol
szérmazoé tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szémla kézhezvételét6l
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzddésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

6. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendeld 4 db részszamla és 1
db végszamla benyujtasara nyujt lehetbséget az alabbi iitemezésben:

1. részszamla benyujtdsanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz. mellékleteben
rogzitett tantermek 15%-a teljes korden elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendel6 részére megtortént, a
IV.1 pontban szereplé netté vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszdmla benyujthato.
2. részszdmla benytijtasdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 45%-a teljes korlien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld netté véllalkozé dij 20%-anak megfeleld mértéki részszamla benytjthato.
3. részszamla benytjtasdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 65%-a teljes korilen elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtortént, a
TV.1 pontban szerepld nett6 véllalkozé difj 20%-anak megfelelé mértékii részszdmla benyujthato.
4. részszamla benyujtisanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzdés L. 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld netté vallalkozé dij alapjan szamolt Gsszeg 20%-dnak megfeleld mértekii
részszamla benyiijthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a szerzbdés szerinti
kotelezettségteljesités megvalésulasanak mértéke alapjan keriil meghatarozasra, igy, hogy a részszamla
szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzédés dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.
Valamennyi (rész)szamla kiallitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazé teljesitésigazolas
kiallitasa Megrendel® részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzbdésben meghatérozott épitéipari tevékenységhez
kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valésul meg, és a Kivitelezd
a szerz8désszeril teljesitést kdvetden jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benyiijtisinak feltétele: a sikeres és hidnytalan, minden megvalésitasi helyszint érinté
miiszaki atadast-atvételt koveten a Miiszaki 4tadas-atvételi jegyz6konyvek a miszaki ellendrok részérol
kiadésra keriiltek és a Megrendeld részér6l a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Alvallalkoz6 igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjén torténik:

a) aKivitelezd(k) annak megfeleléen nyujtjak be szamlajukat a Megrendel6nek, hogy kéziiliik melyik
mekkora Hsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes Kivitelezé(k) a szamla benyujtasaval
egyidejileg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelezbk mindegyike az altala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékeét;

¢) a szamliban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kovetd tizendt napon beliil 4tutalja a Kivitelezd(k)nek;

d) Kivitelezé(k) — amennyiben erre korabban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval k6tott szerzodésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi
dij egy részét visszatartja;

V Az dltaldnos forgalmi adé nélkil szamitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzédéses rendelkezések.



e) Kivitelezd(k) atadjik Megrendeldnek az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok
igazolasainak masolatait;

f) Kivitelezo(k) altal benytjtott szamlaban megjelolt, kivitelezdi teljesités ellenértékét Megrendeld az
e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belill atutalja Kivitelezé(k)nek;

g) ha a Kivitelez6k valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatss fennmarad6 részét Megrendeld visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezo(ke)t,
ha Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdeml$ irattal igazolja, hogy az alvallalkozo nem jogosult a Kivitelezo ltal az a) pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkozoéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabdlyoknak megfelelden szamitando, illetve
fizetend6. Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Kivitelezd szerzodéses kotelezettségeihez
tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
A szémlan a projekt azonosit6szamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelezd a Megrendeld altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerz6dés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kidllitani. Megrendeld
kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerzodés
aldirasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzodés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatérozott miiszaki tartalom és muszaki szinvonal teljes korii megvalésitasara vonatkozik. Kivitelezd
az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és
hibamentes atadasihoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik,
hogy a vallalkozéi dij kiilénésen, de nem kizar6lagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése eldtt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve a munka
megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivé tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) aMegrendel§ altal eldirt szilkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerzbdés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

€) a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) az&sszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitisdnak, beépitésének, szerelésének, koltscget
és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsillt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez sziikséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) ajelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkék megvalésitdsdhoz sziikséges Osszes munkabért ¢s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j)  a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerz6désben vallalt munkak teljes kord —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatit lehetové tevé —, szerzodésszeril
elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével 6sszefliggd koltségeket,

k) a munkdk soran el6forduld kiilonleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottsagaibol fakadé, megszakitasokkal torténo kivitelezés tobbletkdliségeit,



1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkdzelitésével jaro koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m) vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,
n) a munkabiztonsagi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak koltségeit,

0) a Kivitelezd 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisanak, az épitési, bontasi
tormelék &s hulladék szakszerti gytijtésének, tarolasanak, valamint a hatoségilag kijeldlt lerakohelyre
torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p) a Kivitelezd altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével, allagmegovasaval
Osszefiiggd koltségeket,

q) miszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszer hasznalhatésdgahoz elengedhetetlentil szitkséges €épitési-
szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a sziikséges bontdsoknak és
ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitasahoz tartozd egyeb
munkaknak a kéltségét,

r) ajotallasi és szavatossagi ktelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertil karok megtéritésének
koltségeit, a minGségtanusitas koltségeit, az dtadds-atvétel koltségeit.

s) a beruhazasokhoz beépitésre keriild anyagok taroldsardl és a tarolassal kapcsolatos koltségeket (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij),

t) az 4ltala végzett munkdval Osszefiiggésben szilkséges esctleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, ttlezaras engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésérol, az esetleg sziikségesse
val6 kozteriilet foglalasi engedély beszerzésér6l és a kozteriilet foglalas koltségeit,

u) az altala végzett munkaval Ssszefliggésben szilkséges esetleges beméréseket,és azok koltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendelé koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 8 napon beliil az Osszes
megvalositasi helyszin esetében a munkateriilet dtadasi napjat kitiizni legkésébb a jelen Kivitelezési
szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 15. (tizenotddik) napra.

A Megrendel§ a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétol
szamitott 15 (tizenot) napon beliil, az &sszes megvaldsitasi helyszinen — munkavégzésre alkalmas
allapotban — jegyzékdnyvileg atadni. Felek rdgzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési
napléban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atad4sanak napja az épitési naploban
tortén6é munkateriilet 4tadds napjaval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténé 4taddsa egy eljarasban is
megvalodsithatd, elektronikus dokumentalas mellett. Megrendeld a Kivitelezési szerzbdés 1. 1. sz.
mellékletében meghatirozott megvaldsitasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelezo részére, aki koteles azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelezd koteles a munkateriileteket a Szerzédés hatalybalépését kovetd 15 (tizenot) napon beliil- a
Megrendeld altal kitiizétt hatdrnapon és az épitési napl6ban rogzitetten — atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.
Kivitelezd stlyos szerzodésszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet 4tvételére kitiizott hatarnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe
esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzddésszer(i dtadasanak id6pontjatol a miiszaki dtadas-atvételi

eljaras lezérésaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerz6dés barmely okbol teljesités nélkill sziinik meg,
a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A munkateriilet atvételét kdvetoen a
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biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Orzését a
Kivitelezének kell biztositania, egyuttal Kivitelezd felelosséget vallal a munkavégzés teljes idotartama
alatt a targyi munkéval Ssszefliggd tevékenységbdl eredd mindennemi személyi és vagyoni kdreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet 4tvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
koteles:

6.1. az organizaciés tervet és/vagy organizaciés kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban megjeldlt
képviselbjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni,

6.2. a kivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltérd kiilon
irasbeli megallapodasa esetén;

6.3. akivitelezés folyamatarol részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontasii savos litemtervet atadni
a Megrendelének, amelyhez a Megrendel$ utasitdsokat adhat, és amit Kivitelez6 koteles
haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendel6 utasitdsatél szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
megrendeldi utasitdsnak megfelelden modositani, és ismételten dtadni a Megrendel6nek; Az ttemterv
tartalmazza az egyes megvaldsitasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategéridkba soroldsat is.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet tadasat kévetoen az V. 6.3. pont szerint — elkészitett sdvos litemtervet
a Megrendeld koteles a sdvos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil feliilvizsgélni és
sziikség esetén a Kivitelezdt irasban utasitani annak atdolgozéséra, az atdolgozandé részek és kapcsolodo
megrendeldi igények pontos irasbeli megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv dtdolgozasa nem

feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolso napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozaséra ad utasitast, Ggy azt a Megrendeld épitési
napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseléjének az V. 6.3 pont szerint atdolgozott savos
iitemterv atad4satol szamitott legkésodbb 2. (masodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve,
hogy annak &tdolgozasira Megrendeld utasitasainak megfeleléen kerlilt sor. Ellenkezé esetben a
Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak megfelelGen, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a
kivitelezés idétartama alatt szilkség esetén mind a savos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kozétti koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének kdtbérmentes véghatirideje a munkateriilet 4tadasatél szamitott S hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvalositdsi helyszineken a Kivitelezd mennyi idét tolthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvalositési helyszineket Kivitelez6 az titemtervben harom kategériba sorolja,
az alabbiak szerint:

Az iitemtervben meghatdrozott kezdési idéponttol szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvalésitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenti munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, igy az nem rendelheté el a Kivitelezbnek a
helyszinen eltslthetd napok szamanak Megrendeld altal jovédhagyott ndvelése nélkiil.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési iddponttol szamitott 21 naptéari napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volument, bontasi munkak
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeril, 0gy az nem
rendelhetd el a Kivitelezének a helyszinen eltoltheté napok szamanak, Megrendeld 4ltal jovahagyott
novelése nélkiil.
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10.

Az iitemtervben meghatérozott kezdési idéponttdl szamitott 30 naptari napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkak mellett kiilsé munkak
is felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatdridd a munkateriilet atadasatol kezdddik. Jelen Kivitelezési szerzodés
a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen imak ald, az idoben kés6bb
alaird Fél alairdsanak — napjan jon létre és 1ép hatdlyba.

A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1. pontban rdgzitett
teljesitési hataridébe nem szamit bele a milszaki atadés-atvételi eljaras idotartaménak azon része, amely a
teljesitési hatdriddén tulnyulik.

A munkateriilet Atadds-atvételének hatarideje: a szerz6dés hatalybalépésétol szamitott legkésébb 15.
(tizenotodik) nap, a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel§ altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvallalat, sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a
Megrendel6 elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette,
illetve Megrendel6t a dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1
pont szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva éllapitotta meg.
Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatahoz és a
teljes korti, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitasahoz
sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is
figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelezd a Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az
Eljaras dokumentumai és kiilonosen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagira, a Megrendel6i
célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazésokra, kijelentésekre. Az Eljirds dokumentumai
pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozéassal pétmunka nem
szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a mlszaki
dokumentéci6 olyan hiinyossagabol adédik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéci6tol eltérni csak a Megrendeld elézetes
irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiiléndsen kdzbeszerzési) jogszabélyi rendelkezések betartasdval
lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaci6tol valo eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult
utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a minéségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitdsra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacidban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasiban: anyag) kételes
els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelnél.
Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul
— csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizarolag az — épitési napléban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, a miszaki ellenor és a Megrendeld éltali ellenjegyzését kévetoen
keriilhet sor, amely hozzajarulds megadéséra a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendel6 nem koteles.
Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintdjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatét, illetve a kapcsolédé egyéb dokumentumokat el6zetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Kivitelezési szerz6dés — kiilonsen a Kivitelezési
szerzbdés részét képezd miiszaki dokumentacié — elSirdsainak. A hozzajirulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot a Kivitelezd kéltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe
tartozik, a hozzdjarulas idéigénye vagy elutasitésa miatt a Kivitelezé nem léphet fel hatarid6-modositasi
vagy egyéb igénnyel Megrendelo felé.
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11. A Kivitelezé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerzédés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendel6nek tortént elozetes
bemutatisat kovetéen és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendelé részérél torténé irasbeli
jovahagyasat kovetben épitheti be.

12. A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére wjraépittetni. A mindség megdllapitasa a
vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

13. Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra kerilld munkarészekrdl Megrendeld XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjét az eltakarasi munkélatok megkezdése elétt legaldbb 3 (hdrom) munkanappal elébb
értesiteni, és lehetdvé tenni szamara, hogy azokat megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattart6 a
befedésre vagy eltakardsra keriilé munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a
Kivitelez jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is
teljes felelGsséggel tartozik.

14. A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerz6désben meghatérozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az stadéas-atvételi eljards megkezdhetdségét igazolé miiszaki
ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkés6bb az adott helyszinre vonatkozoan érvényes, a
VI. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hataridd lejartat megelézé 2 (kettd) nappal az épitési naploban
rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a milszaki ellenér nem
jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéset.

15. Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldala jognyilatkozat megtétele a
johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmkodését sérti, annak jogkdvetkezményet — a
miiszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fiiggetleniil - viseli.

16. Kivitelez6 koteles arra, hogy a Kivitelezési szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetben haladéktalanul, de legkésébb 2
(kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendelot (akadélykozlés).

Amennyiben az akadélyoztatas miatt a Kivitelezd részérol a teljesitési hatériddk vagy barmely, a
Kivitelezési szerzdés szerinti hatdridd mdédositasa meriil fel, Ggy Kivitelez kételes ezen igényét az
akadalyoztatds fennalldsa varhat6é idétartaménak megjelolése, és okédnak meghatirozdsa mellett a
Megrendel6nek frasban, az épitési napléba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az
igénybejelentését az akadalykodzlésrol sz6l6 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogaddsa esetén — amelyrél Megrendeld az igénybejelentéstdl
szamitott legkésobb 15 (tizenét) munkanapon beliil dont — a Felek az adott teljesités tekintetében 0j
teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kdzos megegyezéssel modositjdk a szerzodést, amelyre a Kbt.
141.§-4t kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadd
jogszabalyok, igy kiiléndsen a kozbeszerzési, illetve allamhéztartsi targyd jogszabdlyok keretei kozott
hozza meg.

17. Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld — elézetes
egyeztetést kovetden — id6 eltti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki dtadas-atvétel, illetve a
szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elétti teljesitéshez igazodik.

18. A Kivitelezési szerzd6dés kizarélag abban az esetben minGsiil maradéktalanul (szerzOdésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerzédés 1. 1. sz. mellékletében
szereplé megvalositasi helyszinen:

a) asikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetSen a miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyv a muszaki ellenér részérdl kiadasra kertilt,

b) a Megrendel¢ kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

1. A Kivitelezd tobbletmunka elszamolaséra nem jogosult.
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A jelen Kivitelezési szerzoédésben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzodés
alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhato, a miiszaki dokumentéciéban nem szerepld,
a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkakat (potmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést
nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetdség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a Megrendel6
fedezettel rendelkezik, Osszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre
vonatkozdan nem allnak rendelkezésre szerzédésszer(i potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen
nem kertilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezé az épitési napléban koteles jelezni, és azt a Megrendeld a
miiszaki ellenérrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Kivitelezd a potmunka kéltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez) altal
benyijtott pétmunka koltségvetést az Megrendeld miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd egyezségre
jutnak a p6tmunkék miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, Uigy ezt a miiszaki tartalmat és kSltségvetest
kozosen, irasban felterjesztik Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarélag a Megrendeld
XV. 3. pontban jelolt hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozd kozbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett — kizarélag az & jévahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka elvégzésének
megrendelésére és a potmunka ellenértékének megtéritésére. A pétmunka miszaki tartalmat és dijat
tartalmaz6 frasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendel6 altali irasbeli jovahagyasat kovetoen
a Kivitelezési szerz6déshez, mint a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet
csatoljak. A pétmunkékat — hasonléan a Kivitelezési szerzodés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz
— az épitbiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids szabvanyoknak,
miiszaki eléirasoknak megfelelden, az elérhet6 legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkékra
(kiilondsen azok teljesitésére, 4tadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen
fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszerien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr elSterjesztése
alapjan a Megrendeld pétmunkanak minésiti, azt irdsban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerzdés rendelkezéseivel 8sszhangban, megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovabbé a
potmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alébbi elvek mentén hatérozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat hatarozott meg,
akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dfjat nem hatarozott meg, akkor a
Felek a TERC normagytijtemény aktualis verzidjat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkakeént
felmeriil koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagyljtemény aktualis verziéjanak anyagaraval,
a munkadijat a Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsioradijaval kell
kalkulalni, amellyel a szerzodés mellékletét képez6 drajanlataban is kalkulalt.

¢) A fentiek hianyaban a Kivitelezd 4ltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a
miiszaki ellenér jévahagyta. Jévahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal meghatérozott arak/dijak
alkalmazandok.

A potmunka elvégzését kivetden a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A felmérési naplot Kivitelezé a
Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

A pétmunka megrendelését kivetden a Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy Megrendeld az érvényes
kézbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerz6dés modositasat.
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Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozétt a jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tirni kételes a pétmunka mas kivitelezovel val6 elvégeztetését és
ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkéakkal kapcsolatos jotalldsi és szavatossagi
kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A muszaki dtadas-atvételt Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol sz616 értesitése alapjan
Megrendelé késziti €16 és bonyolitja le. Az atadés-atvételre a Megrendel meghivja Kivitelezé képviseldit.
A muszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés
alapjan elvégzendd munkak készilltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok
nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, €s ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki tadas-atvétel
id6tartama alatt kijavithatok, potolhatok. A miszaki atadas-atvételi eljaras idStartama legfeljebb 15
(tizenot) naptéri nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat Megrendeld legkésdbb a Kivitelezo készre jelentését kovetd
5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam alatt le kell folytatni. Az 4tadas-
atvételi eljaras 15 (tizendt) napos idétartama alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben
¢s az annak részét képezd dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki tadés-atvételi eljarasa lezarasénak meg
kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités
szerzédésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabaly eltéréen nem
rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolds alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetden Kivitelezd koteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban atadni az Atadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok minGségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem, illetve egyéb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara, befogadéasara, esetleges kezelésére
vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a jogszabéalyok Altal eldirt, az atadas-atvételhez
kapcsolédé egyéb dokumentumokat. A miiszaki dtadés-atvétel soran a Kivitelezd atadja az dltala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartasi ttmutato(ka)t is. Jelen pontban emlitett
mindennemt ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miiszaki 4tad4s-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak ellenbrzése és
megéllapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok
elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatisoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésere,
amelyek min8ségét a Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t
a felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak pétlasat, illetve kijavitasat a
Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki 4tadas-atvételi eljards idotartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a
miiszaki dtadas-atvétel soran irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadés-
atvétel folytatdsa soran kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzOkdnyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzddésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkdt 4tvenni; ellenkezd
esetben Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezo teljesitése akkor hibds vagy nem
szerz6désszer, ha a miszaki 4tad4s-atvétel soran megéllapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerzbédésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban,
szabvanyokban megéllapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhat6 meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
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10.

11.

nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési szerzbdésben
foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznélatra és az atadds-atvételre.

Hatéridében teljesit Kivitelezd, ha a miszaki 4tadas-atvétel a Kivitelezési szerzodés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésdbb annak utolsé napjan — valamennyi munkarész
vonatkozéasdban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az atadas-atvételi eljaras id6tartamanak
utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL 2. és a jelen pontban foglaltakkal dsszefiiggésben
tudomasul veszi, hogy a hatésigok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak €s eloirasainak,
illetve a Kivitelezési szerzbdés rendelkezéseinek be nem tartasibdl fakadé hibakat és hidnyossigokat a
Kivitelezd a Kivitelezési szerz6dés keretén beliil koteles a véllalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni
fiiggetleniil attol, hogy a Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendé munkak atadés-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan ki nem javitott,
de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerdi hasznalatot nem akadélyozé hibakat, a hibés
munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi
igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzOokdnyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv részét képezo esetleges hibalistaban
meghatéarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelden nem
akadalyozza az épiilet alapfunkciéjanak megfeleld rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatét — potlasat
és kijavitasat a Kivitelezd koteles az atadas atvétel lezarasat megel6zoen haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hibak pétlasanak és kijavitasanak hatdrideje — a hiba jellegétol fliggden és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ett6l eltéré megéllapodas hidnydban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzO6kdnyvben
rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd birtokbaadasa
(visszaadésa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek jegyzOkonyvben (épitési naploban)
rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgéltatdsa a teljesitéskor

(mfiszaki Atadas-atvétel lezirisakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzddésben, illetve a

vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatérozott minéségi kovetelményeknek. A Kivitelezd

ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben és annak alapjat
képezd dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

b) hogy az Altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek ¢és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki
Irinyelveknek megfeleld mindségli, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerz6dés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Irinyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerl, hibéatlan és
hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirdsok betartasat,

d) az alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassdgat és mindségét, figgetlentl att6l, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozoja/kdzremiikdddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Kivitelezé az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzbdésszeril teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fiiggetleniil attol, hogy azokat sajit maga vagy
alvallalkozoja/kozremikodsje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
véllal. Megrendeld a Kivitelezovel szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a tdrvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.
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10.

11.

12.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége a Szerzodés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételt
kévetd napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi iddszak).

Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallsi id6, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozdan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha
a kijavitas kovetkezményeként Gj hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerzédés targya szerinti
tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id0 alatt a Kivitelezo jotéllasi, szavatossagi
kotelezettsége ald tartoz6é hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6zbekben
meghatirozott jotalldsi idé, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési szerz8dés szerinti
miszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idétartamot hatdroz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés IX.3. pontja szerinti jotallasi id6tartam, ugy az
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly éltal ktelezoen eldirt jotallasi idétartam az
alkalmazandé.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomdsszerzést kévetéen haladéktalanul
értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott
észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez$ 4ltal vallalt jotallds alapjan fenndllé igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizar6lag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kdvetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idGszak alatt megtartott bejarasokon,
kozremiikodni a megvalodsitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kdvetkezményeinek
feltarasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kivetden a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibds munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésdbb 48 6ran beliil megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas
teljesités orvoslasara legkésébb az [X. 7. pont szerinti értesitésben megjelolt — észszer( — hataridé lejartaig
koteles. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarél azonnal intézkednie
kell a Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitisat megtagadja, nem
kezdi meg hatéridében, a hiba javitdsit nem megfelelé mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hatéridében a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat
a Kivitelezd koltségére és kockézatara kijavittathatja, és a kijavitds koltségeinek, valamint a felmeriilt
kéroknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukci6s hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerzddés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak bizonyultak és hasonlé meghibésodasuk feltételezhetd.

Felek régzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld éltal ismert, a Ptk. 6:247.

§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
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X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jolteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: ,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthaté.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozo1 dij
5%-a (azaz 6t szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5%-a (azaz Ot sz4zaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot nem 6vadék formajban biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosito elézetes hozzdjarulasa nélkiil -
nem engedményezhetdk és nem 4truhazhatdk,

¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezmenyezett
altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelezit az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovdbba lemond a
szolgaltatds visszautasitiséra, visszatartisara, annak vitatisara vagy beszamitdsira vonatkozd
valamennyi jogarél, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezonek a Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban,
illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendel6vel szembeni kéveteléseit érvényesitse. A kiallito a
biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen
olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivasdra vonatkozé szabalyszerli aldiras igazoldséra vonatkozo
kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiskorében joga van a Biztositék felhasznéldsara,
amennyiben a Kivitelezé nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véllalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendelét a Biztositék lehivasaban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kdzjegyzo6i okiratba foglalasa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

Amennyiben Kivitelezd a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosito
szamat és a jelen Szerzodésre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre llo Osszege a
Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.

Megrendelé a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositek
nydjtisa nem korlatozza a Kivitelez kotelezettségeit a Biztositék dsszeghataraig vagy idétartamaig.

Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésdbb a Szerzddés

hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositéki formérdl a mésikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzodésben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfeleléen
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10.

folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétél a
jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miszaki atadas-4tvételi eljaras sikeres lezarasdig kell rendelkezésre
allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés szerinti kitelezettségei teljesitésének biztositdsara,
tovabba a Kivitelezének felréhaté lehetetleniilés, a Kivitelez6 &ltal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelezd szerzddésszegd magatartdsa miatt a Megrendeld altal jogszerlien gyakorolt
elallas, a felmondés (meghitsulas) esetén, a Kivitelezo kartéritési feleldsségének biztositasara, tovabba a
Megrendel® kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem
szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését
korlatozn4.

Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendeld rendelkezésére, igy a Megrendel6 elallhat a Szerzodést6l. Amennyiben a Szerz8dés szerinti
teljes nett6 ellenszolgaltatas dsszege barmilyen okbdl médositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerzodés
modositasanak hatalyba 1épésétdl szdmitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a
Szerzé6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Ssszegre kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 1ij 6sszegnek megfelelé dsszegi Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil, Kivitelezd koteles a
Szerz6dés moédositdsanak hatalyba 1épésétdl szdmitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatariddig szolé biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
1ij teljesitési hataridének megfelel$ iddpontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicseréni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendelé jogosult a jelen Szerzodést
azonnali hatéallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztosftott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt 5sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szémitott
véllalkozoi dij 5%-a) és idoétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsanak
napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre
kell 4llnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendel®.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi idészak alatt a jotallds vagy szavatossag korébe esé hiba
keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridé tlizésével felhivia a Kivitelez6t a hiba
kijavitdsara. Amennyiben a p6thatarid eredményteleniil telik el, ugy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat méssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak lejartanak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idoszak a jogszabaly alapjan Gjbdl indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétol szdmitott 30. napot
kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kétbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébol eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaldjanak és/vagy alvéllalkozéjanak, egyéb
kozremiikoddjének a Kivitelezési szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél
keletkezik.

Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendeldt

egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének elharitdsdhoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.
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Kivitelezo a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilsndsen kézmi szolgaltatasok nem
biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemii karért teljes kértéritési felelésséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni az
Epkiv. eléirdsainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni. Az épitési naplét magyar
nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -
ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz
rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal mikddtetett internetes alapu elektronikus épitési napld
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Kivitelezési szerz6dés adatait az
elektronikus épitési napldban rogziteni és a Kivitelez6 szdméira egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kéd) generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazoldsi kodrol) a
Kivitelez6 részére nyljtott tajékoztatasa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak
—a Il 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel8hoz torténd — elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel
rendelkezé hulladékkezeld telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az épitési €s

bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol sz016 45/2004. (V1L 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési napldba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az épitési naploban
vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait
egyidejiileg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzédés XV. 3. pontjdban meghatarozott
elérhet6ségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarlag a megnevezett személyek
jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizar6lag akkor hajthaté végre modositss, amennyiben azt az €pitcsi
napldban a Megrendeld a VL. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozd dokumentumok feltSltésre kertiltek
az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgdlatokkal, az atadas-atvetellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkdk végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem
sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére €s
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzddésbél eredé kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan megszegi, a
sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt felmondassal vagy — a teljesités
megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek
onmagukban nem hasznilhatoak, vagy a Kivitelezési szerzédés szerinti kivitelezés (felyjitas,
korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds tobbletrdforditassal alkalmasak — eléllassal
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megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
masik Felet irdsban, megfeleld és észszeril hataridd tlizésével felszolitotta a szerzodésszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszolitasban meghatarozott hatéridoben a szerzodésszegd Fél annak bizonyitottan
nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerzodésszegd
magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel¢ Kivitelezd stlyos szerzodésszegésére valé hivatkozéassal azonnali hatalyd, rendkiviili
felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzédést — a Kivitelezési szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilonGsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel§ altal kifogésolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridon belil, vagy ismételten
szerzddésszegest kovet el;

2.2. ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az
illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositdsa a Szerzddés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték
vagy terjedelem ald csokken;

2.4. aKivitelezo, illetve alvéllalkozéja a Megrendel és/vagy a miiszaki ellenér jévahagyésa hianyaban
végez a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo feladatokat, illetve megrendeldi
déntés hianyaban eltér a milszaki dokumentaciotol;

2.5. aKivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hatdrid8ben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvéallalkozoja vagy kozremiikoddje
barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak
gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezé nem jelenik meg a Megrendel6 altal kitiiz6tt munkateriilet dtadés-
atvételkor, illetve a munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzbdésszerl teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve az elbteljesites esetét;

2.8. aKivitelez6 nem a jogszabdlyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplo
vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. akésedelmi k6tbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,
2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelos vagy az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rdgzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendelé koteles a Kivitelezési szerz8dést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomdasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatdllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerzodés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

4.2. aKivitelezé nem biztositja a Kbt. 138, §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6 személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

43. az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kotelezettségszegeési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az FEurépai Unié jogabol ered6 valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birsag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem
semmis;

4.4 A Kivitelezési szerz6dés finanszirozdsat biztosité tdmogatasi szerzodés a kivitelezés targyara
vonatkozéan (akar részben) meghitsul, vagy a tamogatasi szerzodéssel ald nem tamasztott fedezet
barmilyen okbé! elvonasra keriil.

21



10.

11.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hatdridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a Kivitelezési szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

A Kivitelezési szerzoédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hataly felmondasa esetén a Felek kozott
elszamol4si kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a Kivitelezonek a
véllalkoz6i dij elvégzett kivitelezoi feladatokkal ardnyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali azonnali hatalyu felmondds idépontjat megel6z6en el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil
kizarélag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerii teljesitését a
Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stilyos szerzddésszegés esetén a Megrendeld a XIIIL 1. pont szerint gy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek énmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti
kivitelezés (felujitds, korszerlisités) folytatsira nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak,
és Megrendel az azonnali hatalyt felmondas helyett az elallas mellett dont, Gigy a Kivitelezési szerzGdést
amegkdtésének id6pontjdra visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezo koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozéi dfj visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatalyd felmondasra vonatkozo6 szabalyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendel 4ltali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendel6 attél torténod
elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Kivitelezési szerzédés idé elotti
megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzédésszer(l teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mas
szerzbdésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior beélltarél Kivitelezo a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben el6fordulo id6jarasi koriilményeket,
amelyek a kivitelezést az ltalaban elvarhatosag vizsgalata mellett érdemben nem akadélyozzak.
Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozd ok miatt tmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kdvetden
haladéktalanul, de legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan kételes értesiteni az
eseményrdl a Megrendelt. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét —
az megfeleléen alatimasztasra keriil - , akkor az érintett kitelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes idGtartamara felfliggesztésre keriil, amely felfliggesztés id6tartamdval az érintett
hataridk — a Kbt. 141. § szerzédésmodositéas keretében (4) bekezdés ¢) pont alapjan — meghosszabbitésra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapésra (példaul 6zonvizszerd esore,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkezé, és a Megrendelé altal kifejezetten, frasban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol sz616 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél szol6 torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodo
szervezet a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
atlathatd szervezetnek mindsiil. Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzbdés
elvalaszthatatlan 1I. 3. mellékletét képezi. A SzerzOdést Megrendel$ kartalanitds nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés megkdtéseét
kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.
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XIV. KOTBER

1. Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelezd
olyan okbél, amelyért felel6s, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kotbér érvényesitésére
jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz8désszegés esetén Kivitelezd az aldbbi kotbérek
megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisuldsi kotbér: Meghiusulasnak min6stil kiilondsen a Kivitelezo felelosségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendelé a Kivitelezési szerzédést a XIIL
fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall (kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghiusulasi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6 ellenérték (vallalkozéi dij) 30%-a.

A meghitsulasi kétbér a Kivitelezési szerzoédés meghitisulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghitisulasi kotbér érvényesitése
esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelezd 4ltal fizetendd
meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési
kotelezettségének szerzédésszerilen eleget tett. A meghitisulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a
Kivitelezét a meghitisulasbél ereds, a meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok
megtéritésére vonatkozd kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Kivitelezési szerzddésbe foglalt teljesitési hatdrido
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii késedelmi kotbért
koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozoi dij. A késedelmi kétbér
maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult
a Kivitelezési szerzddést azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerzodéstdl elallni a Kivitelez6vel
szembeni kartéritési kételezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen Kivitelezési szerzodés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébél eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalado
mértékii igazolt kar — igy killondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodéasabol adodo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel bekovetkezésérdl valo
tudomésszerzését kovetden — haladéktalanul kételes kozolni a Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz8dés szerint naponta iranyad6 sszegeét.

4, Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilsn nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e ktelezettsége megszegésébol
ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a
kotbér Osszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szadmlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetoség, vagy a szamla dsszege nem nyujt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség
elismerésétd] szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen Kivitelezési szerzédésben rogzitett
eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szdmara — a Megrendeld ett6l eltéré rendelkezése hianyaban —
torténd atutalissal teljesiteni.

5. A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerz6désszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendel a szerzodésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is

kovetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzOdésszeri teljesités Megrendelé 4ltal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzddésszegésbol eredd igényekrol.
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XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerzodés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Kivitelezési szerzodés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikéacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél tjan torténhet vagy a Kkivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladdsat nem befolyasolé kozlés esetében az
elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kozoltnek:

a)

b)

c)
d)

e)

személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas dtvételi elismervényen
szerepld idopontban;

tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idépontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az 4tvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett
elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkoltozése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat tipusara
vonatkoz6 jogszabalyban meghatdrozott szdmu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetben
hagyott értesités elhelyezésének napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekintent;

ajanlott levél a postara adas napjat kdvetd 5. (6todik) munkanapon;
az elektronikus levél abban az iddpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat elektronikusan

visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve azt
az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattart6 tavollétérdl kap értesitést

az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Kivitelezési szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Kivitelezési szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s elérhetdségeik az
alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Név:

Cim:

Beosztis:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Neév:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:

Név:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
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IL. A Kivitelez6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerzodés a Felek altal kizarolag irdsban médosithato a Kbt. 141. §-dnak eldirasai alapjén.

A Szerz6do Felek megéallapodnak, hogy:

2.1. aKivitelezd nem fizet, illetve szdmol el a Kivitelezési szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelezé a Kivitelez6i szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz0dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek
az elérni kivant célhoz a legkozelebb éllnak.

. Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az
Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve szabvanyokat is irdnyadonak kell
tekinteni. A vonatkozd eléirdsokat Kivitelezé koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési
szerzddés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel
osszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan
lényeges kikotése, amelynek barmely okbdl torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalyd
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben szerepld
jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabdlyhely megvéltozisa vagy azt tartalmazd
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabélyhely lép, kivéve,
ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kulfsldi adéilletdségli Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hat6sdgtél a magyar adohatésig kozvetlenill beszerezhet a
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas tjén tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelezoként szerzodd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
felelt meg.

Kivitelez a teljesitéshez olyan alvallalkoz6t, kézremiikddét vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelezdi szerzodés teljes idotartama alatt.
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8.

10.

11.

12.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzOdés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd koteles minden olyan, az
Ajénlat benytjtdsakor még nem ismert alvallalkozot legkésobb a Kivitelezési szerz6dés megkétése
idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerzodés teljesitésében.
Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésének idotartama alatt minden tovébbi, a Kivitelezési szerz6dés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot kételes elézetesen bejelenteni (IIL 3. sz. iratminta). Kivitelezd
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezoi szerz6dés teljesitésébe bevonni kivéant alvallalkozok
megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre jogosult megjelolését, valamint a szerzodéses
feladatok azon részét, amely vonatkozéasaban Kivitelezd az adott alvallalkozdt igénybe veszi. Amennyiben
a fenti nyilatkozatban foglaltakban véltozas kovetkezik be a Kivitelezéi szerz6dés teljesitése sordn,
Kivitelez6 ezen valtozasrél haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képviseldjét.
Kivitelezé a jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelez6i szerzodés teljesitéséhez igénybe
vett alvallalkozok nem tartoznak a kizard okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvéllalkozok &sszehangolt munkavégzéséhez szitkséges szerzddések
megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvéllalkozok
tevékenységének koordindldsa, részvételilk biztositasa a kooperaciokon. Az alvallalkozok tevekenyseget
a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejli, kizédrélagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhaté felhasznaldsi jogat Megrendeld killon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerz6dés alapjdn elkésziilt mi/alkotas

atdolgozasara is.

Kivitelezd tiirni koteles, hogy a Kivitelezdi szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzé szervezetek részérél
megtorténhessen és az ellenérzés sordn szilkség esetén egyiittmiikodni koteles. Kivitelezé koteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a mindenkori Kozremik6do Szervezet, a
Téamogaté, az Allami Szdmvevészék, a Kormany Altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Irdnyit6 Hatosag és a Kifizeté Hatésag, tovabba
az Eur6pai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Europai Szamvevdszék a Kivitelezeési
szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenorzéseken ellenérizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szémlazési vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozéséval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhet6knek kell lennitik, ugy
kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az 4tvizsgalasukat. Az ellen6rzés-tlirési kotelezettség megsértése
esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghitsitdsa, megakadalyozasa vagy
hétraltatasa folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilsnosen a szakérték felmertilt dijét, utazasi és
tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a szemelyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarol, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szol6, az Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679
rendelete (a tovibbiakban: GDPR), illetve az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szo6lé 2011, évi CXIL térvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozésara vonatkozo rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi
targyn szabélyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetové tétele
céljabol — a jelen Kivitelezési szerz8dés megsziinéséig — a Felek kezelik egyméas mindenkori
kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtese
érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasés és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagytik, és az aldirasra jogosult képviselok 6 példanyban alairtik. Az alafrt példanyokbdl
Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti példanyt kap.
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Megrendelé” Kivitelezd
Hajnal Gabriella, elnck képviseletében: Pazonyi Barnabas“styan

Kelt: 1) Jp23.07. 25
Pénziigyileg ellenjegyzem:

Qs

Kelt:
Jogilag ellenjegyzem

Mellékletek:

1. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolds nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjaban
keriiltek részletezésre

sz. melléklet: megvalositasi helyszinek

sz. melléklet: munkateriilet dtadas dokumentum sablon

sz. melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon

sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacios cimzetti lista

sz. melléklet: pétmunka sablon

sz. melléklet: a megvaldsitési helyszinek miiszaki mellékletei

sz. melléklet: elektromos haldzati terv

. sz. melléklet: miiszaki leiras

I1. Felek altal kiallitando, biztositandé dokumentumok:

1. sz. melléklet: Kivitelez altal bearazott tételes koltségvetes

2. sz. melléklet: Kivitelezd biztositasi kétvényének masolata

3. sz. melléklet: Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata

IIL. Szerzédést kisérd dokumentumok listaja, amely a Szerz6dd Felek értelmezése szerint nem képezik a
Szerzddés mellékletét, tehat ezek modosuldsai nem jelentik a Szerzodés modositasat:
. sz. iratminta: Eldlegbekérd

. sz. iratminta: Pénziigyi, szamlazasi titemterv

sz. iratminta: Alvallalkozo bejelentés

sz. iratminta: Teljesitési kdvetd

sz. iratminta Nyilatkozat a részszamldhoz tartozo alvéllalkozdi teljesitésrol

sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendel altal kiallitandé dokumentum)
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