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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél a

Név: Klebelsberg Kozpont
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
Adobszam: 15799658-2-41
Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01
Torzsszam: 799656
ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezet6je: Magyar Allamkincstar
Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31105187
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnok
(a tovabbiakban: Megrendelé),

masrészrol a(z)

Név: Horvath Color Epitéipari Korlitolt Felelosségii Tarsasig
Székhely: 9145 Bagyogszovat, Szabadsag utca 17.

Adbszam: 13672571-2-08

Cégjegyzékszam: 08 09 013774

Pénzforgalmi szolgaltat6:OTP Bank Nyrt

Pénzforgalmi jelz6szam: 11737069-20026240-00000000
Kivitelez6i nyilvantartasi szam:18A11511

Képviseli: Horvath Péter tigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A TFelek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhasznu Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
(1146 Budapest, Istvonmezei Ut 1-3.), mint a Klebelsberg Kézpont konzorciumvezetdje,
és mint ajénlatkérd a kozbeszerzésekrol sz616 2015. CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.)
29. § (1) bekezdése szerinti és az Eur6pai Unié vagy més nemzetkozi szervezet felé vallalt
kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi id6szakban a Kormany altal a
nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysig novelését célzo
beruhdzasok megvaldsitasarél szold 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan
2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmiikddési Megallapodas Tamogatdsban
részesitett projekt megvalOsitaséra” targyl megallapodasban megfogalmazottak alapjan
2021. augusztus 31. napjan inditotta meg a ,,Zsirai Altalanos Iskola ép.energetika 00037”
targyi kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazé irasbeli Gsszegezést 2022. marcius 30. napjan kiildte meg az
ajanlattevOk részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében eljarod ajanlatkéré a
Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdese
értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsol6do
mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovébbiakban



egyiitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerz8dés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevo, mint Kivitelezd
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzdédés a ,,Gydr-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoéan a Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képez6, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz0déssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egylitt
olvasandbak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késdbb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdségli  Kivitelezd illetGsége szerinti adohatosagatél szarmazo

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben a
Zsirai Altalinos Iskola 9476 Zsira, F6 utca 37. HRSZ: 70/5 ingatlanon talalhat6
épiilete(ke)n a Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszerlsitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiiléndsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatérozottak szerint,
megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerz6désben (kiilondsen a Megrendel6 altal elfogadott kivitelezoi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelezd az elébbi, az ingatlanon talalhato épiilet(ek) feldjitasi, korszeriisitési €s
létesitési munkéinak szerzédésszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotdllasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradektalanul eleget tesz.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerz6dés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevd I1.1. pont
szerinti ajénlatinak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelez6 4ltal az ajanlataban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb minGségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.



Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérdl éallapodnak meg, a szerz6deés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabélyait megfelel6en kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezdé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és Iétesitési munkéinak szerzédésszerii
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitést ad, a Kivitelezo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerzodéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatésagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétdl) a
lezérasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 kételes az V. 5.5.1. pont szerinti organizécids teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 5.5.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokésos mikddési rend;jét.

Kivitelezd6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovébba a hasznélt eszkdzok
biztonsagos 4llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan dllapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvallalkozoi 4ltal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tértént egyeztetést kdvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti kdrokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendelo
elbzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelt a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelezd kételes a Megrendeld altal eldzetesen sszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzédés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 6sszefliggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni.



A Megrendeld a kooperacios megbeszélés idopontjarol és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

7. Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelé szdmara, hogy béarmely idopontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a Kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

8. Kivitelezd koteles irasban kozolni a Megrendeldvel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

9. Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
dsszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiilsé-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Kivitelezé koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezo felelés miiszaki vezet6t kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovadbba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvéllalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezot terheli.

11. A I1. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoridju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategériaji  szakember (aki Osszesen legaldbb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Bpitményvillamossagi szakteriilet ,,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoriaju rendelkezé szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése:
MV-EG szakember megnevezése:

MV-EV szakember megnevezése: ||| EGzN

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIL
pontja szerint sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korl biztositasa a Kivitelezd feladatat €s
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegil dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszer(i megvalositasdhoz €s a rendeltetésszer(i hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozaséban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérol szold 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabélyok Altal eléirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerz6dés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabélyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabélyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a Szerz6déstél elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felvjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezod
kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankertleti
kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kdvetden.

A Kivitelezd kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral €s
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelének,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositds).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositdssal minimum éves
26.000.000,- Ft (huszonhat millié forint) limit 6sszegre és minimum 13.000.000,- Ft
(tizenharom milli6 forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzddés szerinti
munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi
koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés id6tartama alatt hatalyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazold
pénziigyi dokumentumot jelen Kivitelezési szerzodés alairasakor bemutatja.



18.

19.

Kivitelezd a Szerzédés targyat képezd tevékenységre az Allianz Hungaria Biztositd Zrt.-vel
kotott szerz6dése alapjan érvényes kivitelezdi felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kétvény mdsolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idOtartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerzédés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Kivitelezo sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelez6é tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatisai sordn koteles megfelelni a k&zOsségi tamogatas terhére valo
elszdmolasara vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelé kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzddés felmondasahoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzdédés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozo
magatartasénak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld kételes a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikdni.

Amennyiben Megrendeld a szakszer(tlen utasitas végrehajtidsdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adod6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.

Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelez6nek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkozik.



1.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 77 222 295,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 98 072 315 ,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerz6dés finanszirozisa a ,,Gydér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu
projekt forrasaibél torténik.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerzodéses arnak (véllalkozoi dij) 100 %-
a EU tamogatasbél keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott timogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerzdés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatdrozott vallalkozoi dij ataldnydras tipusi, az
iigylet természetébol adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozo6 dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzédés
részét képez6 mellékletekben meghatdrozott munka komplett megvalositasahoz, valamint
a felmeriils koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébkent a
teljes, szerzbdésszerli megvalésitdshoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos mitkodéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti —altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatis 5%-anak megfelel6 Gsszeg, de legfeljebb
kettészazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak alapjan nettd
3 861 115 forint + AFA, azaz bruttd 4 903 616 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a Szerzédés teljesitése
sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az eléleg igényléséhez elélegbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mint4ja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-os mértékére
vonatkozé igényét legkésdbb a szerzddéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a
Megrendeld felé el8legbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogveszto, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késdbbiekben nem igényelheté. A Megrendeld
az értesitéstd] (eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon belil
jelezheti az elSleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a
Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a foly6sitott (jovairt)
elélegrol elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez0 az
eléleget a benyujtasra keriil részszamlak €s a végszamla 6sszegébol vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszdmolasra nem Kkerdil.
Kivitelezd kételes legkésdbb a végszamlaban a teljes eldleg Gsszeggel elszamolni. Az eldleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvr6l szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérmoki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.



Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetlentl keriil
kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerz0dés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzddés megsziinésekor el nem
szdmolt eldleget a Kivitelez6 kiteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzodés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadisa ¢és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezesi
szerzbdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii —jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitisaval is megegyez6 — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgéltatds (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa t6rténd atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyaddak.

A Megrendeld 1észér8l a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellenor
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kiallitasara a Megrendel6 belsd szabdlyzataban
kijel6lt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendeld altali kidllitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtisa sziikséges: épitési naplo teljesitési idoszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolddo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezete szerinti miiszaki 4dtadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen — az adott
késziiltségi fok szerzédésszerii megvalosulasat alatamaszté dokumentécio Kivitelezd altali
4tadasa sziikséges, amely atadast kévetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddd teljesitést, és a javitandd hibdkat,
hidnyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miszaki
ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurGpai uniés alapokbol szidrmazé tamogatisok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétél eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint
torténik.



5. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszdmldt is ideértve — 4 db (vész)szamla benyujtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlik (Kozbensd kimutatdsok), alvallalkozdi kifizetésrdl sz616 igazoldsok az alabbi
titemezésben nyujthatok be.

Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitont részszdmla és 1 db végszamla
benyijtdsdra nyijt lehetéséget a nettd villalkozoi dij 25%-25%-anak megfelel6 mértékben
az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak iddpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla benyyjtdsdnak idopontja: a
Szerz6désben rogzitett milszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsanak idépontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjdn az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitdsadt kivetden keriilhet sor. !

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzbdésben meghatérozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerzodésszerli teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyUjtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hiadnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a milszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt
¢és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozojaval kitendd szerzédésben az alvallalkozo6
teljesitésének  elmaraddsiaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t eléro biztositékot kithet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kvetkezok szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra esd mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szémitando, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij a
Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime:
Klebelsberg Kozpont

! Az ditaldnos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzB8déses rendelkezések.



1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonositoé szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00037

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzodés iktatészamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendelé kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzbdés alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerzddés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvalositasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes 4taddsdhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozdi dij kiiléndsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése €l6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt elldtando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendeld éltal eléirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol szikséges
esetleges hatdsagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitisdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
szlikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tSbbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvalésitasadhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpdtlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes korii —
szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli haszndlatit lehetévé tevé -,
szerzédésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével 9sszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilénleges koriilményekkel sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n) a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel6 biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztin tartasénak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszerli gytijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
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kijelslt lerakohelyre torténéd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakdhelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épilletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatdsagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitdsanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriil, a
feladat komplexitasdhoz tartozé egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezé altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz8dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 8 napon
beliill a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésobb a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 15. (tizendtédik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kiteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon belill — munkavégzésre alkalmas dllapotban
— jegyzOkonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az €pitési
napléban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet 4taddsénak napja az
épitési napldban térténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld 4ltal kitiiz6tt hatarnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagit megvizsgédlni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzbdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i atadasanak id6pontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyttal Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes idtartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbdl eredé mindennemti személyi €s vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizicids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokdnyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;
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5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast sévos titemtervet tadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésdébb a Megrendelé utasitisanak megismerésétél szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a megrendelsi utasitasnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi itemtervet késziteni és azt igazolt modon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel a savos titemterv modositasdra ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelden modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kévetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos tlitemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv ataddsatol szamitott 5 (ot)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezét irdsban utasitani annak
4tdolgozasara, az 4tdolgozandé részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozdsa nem szilkséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6je koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos titemterv atdolgozasara ad utasitést, Gigy azt a Megrendel
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sivos iitemterv atadasatdl szamitott legkésdbb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &tdolgozdsdra Megrendeld utasitdsainak
megfelelen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irdsbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sivos, mind
a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciét a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid a munkateriilet dtadas-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek éltali aldirds — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ald, az iddben késobb alairé Fél aldirasanak —
napjan jon létre érvényesen.

A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridobe nem szamit bele a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatdrideje: a Szerz6dés hatalybalépésétd]l szamitott
legkés6bb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés

elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
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azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri, a Megrendel$ elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel6, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatshoz és a teljes kord, eldirt mindségi kovetelményeknek
megteleld megjelenésii és minGségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazésokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmi megfogalmazasaira ¢és
kijelentéseire valo hivatkozassal pétmunka nem szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a miszaki dokumentédcio olyan
hidnyossagabol adédik, amelyet a Kivitelezdnek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéciotol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiillondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miszaki dokumentéaciotdl valo
eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritdsra is utasitast
adni.

Kivitelezé a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kiteles elsGsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivéltdshoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb min6ségii anyagot épithet be. A
valtoztatdsra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez$, miiszaki ellenér és Megrendel6 éltali ellenjegyzését
kdvetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzOk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mint4jat, teljesitménynyilatkozatat, €s/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagdban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerz8dés
részét képez6 miiszaki dokumentécié — eléirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel$ megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezo érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelezé nem léphet fel hatarid6-modositdsi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzé6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendelonek tortént elézetes bemutatisat kdvetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld rész€rdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatérozott min6ségli teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére tjraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészekr6l Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képvisel6jét az eltakardsi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(hdrom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetdvé tenni szaméara, hogy azokat
megvizsgilja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra kertild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, gy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzodésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésibb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az €pitési
napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldald jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelezd részérol a teljesitési hatariddk vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé médositasa meriil fel, ugy a Kivitelezé koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhaté idGtartaminak megjelolése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogaddsa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstél szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1] teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, €s kozos
megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyadé jogszabalyok,
igy killondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targya jogszabélyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elott teljesitsen, azaz Megrendel6 —
clézetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 eldtti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes milszaki atadast-atvételt kdvetden a miiszaki
atadés-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra keriilt,
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b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz8désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentaciéban nem szerepld, a Megrendeld altal utdlag megrendelt munkdkat
(pétmunka) a Kivitelezé koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizérélag olyan potmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem éllnak
rendelkezésre szerzOdésszer(i pdétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkék sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban kdteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezd a pétmunka koltségvetéset
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennck megallapitasait
a Kivitelezvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendel6nek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizdrolag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a poétmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetSen Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokéasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak megfeleléen, az elérhet6 legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A pétmunkdkra (killondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerzdédés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a milszaki ellen6r
eléterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfelelden meghatarozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az aldbbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:
a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.
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b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbdzisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

. A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a MegrendelSnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzOdésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a poétmunka mas
kivitelezével vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkdkkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz0lo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti elé és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelez6 képviseldit. A miszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzédés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fenndllé hibak ¢és hidnyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki 4tadéas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendeld legkés6bb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
toérténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

. A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezd koteles a MegrendelSknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok min6ségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantarto lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyeb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az altala beépitett
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10.

berendezések karbantartisanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemti ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak &sszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenbrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel sordn feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak pétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak p6tlasanak
és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran kézosen
ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzOokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzédésszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszer(i, ha a miszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan régzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznélatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-¢ a jelen Kivitelezési
szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii haszndlatra €s az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjiban
rogzitett teljesitési hatariddn beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdodik és az atadas-
atvételi eljaras idStartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL 2. és a jelen
pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomésul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendeld utasitdsainak és elirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartisab6l fakadd hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezé a Szerzédés keretén beliil
koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attol, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i haszndlatot nem
akadalyoz6 hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossagi igényeket a miiszaki Aatadés-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitdsa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer( €s biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
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11.

atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék pétlasanak és kijavitasédnak hatérideje — a hiba jellegétdl fiiggben és a miiszaki atadés-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megéllapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kézosen ellenérzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres milszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési napldban) rogzitent.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatérozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkéak Epitésiigyi Miiszaki Irinyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerd,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo6 szabvanyok és eléirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és minGségét, fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzbdésszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért — fliggetlentil attél, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kdzremiikodbje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalm11 jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjén a kotelezd 36
hénap + 24 hénap azaz dsszesen 60 hénap?, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) hoénap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi iddszak a sikeres és hidnytalan miszaki atadas-atveételi
eljaras napjat kovet6 napon kezdddik.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi idé a javitott/kicserélt részre vonatkozoan jra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.

2 Ajénlattevd ajanlataban a felolvasélapon tett vallaldsa alapjan
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10.

11.

12.

Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotéllasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossdgi kotelezettsége alda tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az eldzéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi id6tartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzédés IX.3. pontja
szerinti jotalldsi iddtartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly éltal kotelezben eldirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést kovetben
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibérol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridé megjeldlésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjén fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi idészak alatt megtartott
bejérasokon, kozremiikodni a megvalositas hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belil megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetvesz€lyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatariddben, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, gy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezo koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 kételes a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.
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13. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld éltal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

1. A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindit6 felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelezé az egyik biztositéki formar6l a mésikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzbdésben foglalt 6sszegnek és iddtartamnak megfelelGen a sikeres miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végétol szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal dsszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

4. A Biztositék dsszege a jelen Kivitelezési szerzodés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szdmitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz 0t szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizeté kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjel5lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatds nyujtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvéllalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d) a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitisara, visszatartasara, annak vitatisara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrol is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelével szembeni kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd szabélyszerii alairas
igazolasara vonatkozé kovetelményeket.
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10.

A Biztositékot Kivitelezd az dtadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részeére.

A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglaldsa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kételezettseg.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatérozott mddon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korébban €rtesiteni
kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtisa nem korlatozza a Kivitelez$ kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idbtartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbél eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeléi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerzédés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezo teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelezd munkavéllaldjanak és/vagy alvéllalkozojanak,
egyéb kozremikodGjének a Szerzodés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggeésben
tandsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével 0Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegetdé személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eléirdsainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési napléban
rogziteni és a Kivitelezd szaméra egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kédrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzOdés részét képezi. Az épitési
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naplénak — a IL. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadis-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szold 45/2004. (VI 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
napl6ba bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon belill az
épitési napldban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Uton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjaban meghatérozott elérhetoségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az
épitési naploban megillapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovibbd az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kériilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredé kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hataly®, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése eldétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Gnmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felujitds, Korszeriisités) folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elalldssal megsziintetheti a Szerzddést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld €s észszerii
hataridd tizésével felszélitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

22



2. A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerzédésszegésére valé hivatkozéssal azonnali hatélyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz8dést —a Szerz8dés egy€b
részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eldirt mérték vagy terjedelem ala csékken;

24. a Kivitelezd, illetve alvéllalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz0dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetdleg
alvallalkozéja vagy kozremilkdd6je barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 4ltal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerz6désszerli teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;,

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelos vagy az

érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a I1. 11. pontban rogzitett végzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani — vagy att6l elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiill megsziintetheti a Szerzodést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan (1j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2 a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol ered6 valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis;

4.4 A Szerzbédés finanszirozésat biztositd tamogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozdan (akar részben) meghitsul, vagy a timogatasi szerz6déssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keril.

5. A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2 a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzddés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Kivitelez6nek a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel altali azonnali hatalyt felmondas id6pontjat megelézden el
nem szamolt kivitelezéi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzédésszerii teljesitését a Megrendelé az 4altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzédésszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint Ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujits, korszertsités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tébbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyd
felmondés helyett az eldllds mellett dont, ugy a Szerzédést a megkdtésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontésara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozdi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondéasra vonatkozo6 szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hataly felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd kodteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzodés 1d6
elétti megsziinésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

9. Mentesiil a Kivitelezé a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerzddésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
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10.

11.

maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendelét haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzoéen eléfordulé iddjarasi
korilményeket, amelyek a kivitelezést az 4altaldban elvarhatosag vizsgilata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozo ok miatt stmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban,
igazolhatéan kételes értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetéen Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior 4llapot fennallasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil. Az ilyen irdsbeli
értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges id8jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul
dzonvizszerl es6re, tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld 4ltal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol sz6l6
torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonr6l szolé 2011. évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsil.
Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel$ kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden beallott korillmény folytan mar nem mindsiil 4tlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez olyan okbdél, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzé6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghivsuldsi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezd
felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel a
Szerzédést a XIII fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.

A meghitsulasi k6tbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 &ltal fizetendd meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitisulasbol eredd, a
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meghitsulasi kotbért meghaladé mértékli, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzodésbe foglalt teljesitési hatéridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozo6i
dij. A késedelmi kétbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véllalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerzddéstol elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridd meghosszabbodasabol adédo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérdl valé tudomdasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezbvel, kiilon megjel6lve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyadé dsszegeét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerttleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ereds kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a ktbér §sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktualis szaml4jat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Gsszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerzddésben rogzitett eldiranyzat-felhasznaldsi keretszamldja szdméra — a
Megrendelb ett6] eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal teljesiteti.

A Megrendels a koétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzbdésszegésbél kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki okozott
kéar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszerii teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzbdésszegésbil eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacid nyelve a magyar. A Szerz9dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax atjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés Utjan.

26



Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsolo kozles
esetében az elektronikus kommunikécio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadéalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabdlyban meghatarozott
szami eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetoen hagyott értesités elhelyezésének
napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kdvetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildoé Fél a kapesolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tligyintézésre és — a Szerz6dés ettdl elt€ro
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek és
elérhetoségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztis:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szdm:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

I1. A Kivitelezd részérol:

Név:
Cim:




Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

. A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irdsban modosithatd a Kbt. 141. §-dnak eldirdsai
alapjan.

. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasdg tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb éllnak.

. Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozo eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzddés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyd
felmondasra/elllasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzodésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatélyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvéltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfsldi adéilletdségii Kivitelez koteles a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

. Kivitelezo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasanak megfelel6en,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjdn tortént
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jogutédlis eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kdzremiikodoét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzdés teljes idotartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzodés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzOdés
megkotésének iddpontjdban ismert olyan alvallalkozdjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzodés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo kdteles
minden olyan, az Ajénlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozét legkésbb a
Szerzédés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendel részére, aki részt vesz a
Szerzddés teljesitésében. A Villalkozé koteles a Szerz6dés teljesitésének idotartama alatt
minden tovabbi, a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozot - legkésébb a
teljesitésbe torténé bevonast megel6zd 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzodés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozd bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel§jét.
Vallalkozé a jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozdk nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételilk biztositasa a
kooperéaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal sszefliggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizardlagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilsn ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznaldsat ellen6rzd
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni
kételes. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremitkodd Szervezet, a TAmogatd, az Allami Széamvev6szék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Burépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazéasi vagy barmilyen maés egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az
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atvizsgalasukat. Az ellenbrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértdk felmertilt dijat, utazési
¢s tartozkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szo6lo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informaciés onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél sz6lo 2011. évi CXIIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targya
szabalyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkstése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas Iehetové tétele c€ljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymés mindenkori kapcsolattartoinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdes
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzOdést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utén, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytédk, és az aldirasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezé 2 eredeti
peldanyt kap.
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