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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kézpont

Szekhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42—46.
Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31905482
Képviseli: Hajnal Gabriella elnok

(a tovébbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Neév: MESTER-BAU 2002 Epitéipari Képzo, Kereskedelmi és Szolgaltato
Korlatolt Felelsségili Tarsasag

Székhely: 6000 Kecskemét Kadafalva, Tovis utca 18

Adoészam: 11575588-2-03

Cégjegyzekszam: 03-09-106487

Pénzforgalmi szolgaltaté: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelz6szam: 10102529-06308300-01005004
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 12A34691

Képviseli: Bajusz Tibor ligyvezetd igazgato6
(tovabbiakban: Kivitelez6)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6z6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
Klebelsberg Kézpont konzorciumvezet6je, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai
Unié vagy mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggs, a 2014-
2020 programozasi idOszakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter
hataskorébe utalt energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvalositasarol szolo
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiikddési Megéllapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitdsara” targyd
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.07.24. napjén inditotta meg a ,, KK —
Biacs-Kiskun megyei oktatasi intézmények” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek
szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo irasbeli Osszegezést
2021.05.31. napjan kiildte meg az ajanlattevik részére azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a
Megrendeld nevében eljaré ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hatdridén
beliil szerzodést kétnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerzdédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
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Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés ¢és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld €s az eljardson nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,,Bacs-Kiskun megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2.16-2016-00038 azonosité szamu projekt keretében
valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egylitt a Szerzddést alkotjak, igy
egyiitt olvasanddak és értelmezendéek. A dokumentumok ko6zotti ellentmondés esetén a
sorrendben elébb 4lld dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajéanlati felhivas €s annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi adéilletdségii  Kivitelezé illetosége szerinti adohatosagitol szarmazo

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

L. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6é megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
a 6000 Kecskemét, Nyiri ut 11. (hrsz.:3496.) ingatlanon talalhato épiilete(ke)n a ,,Bacs-
Kiskun megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii és KEHOP-
5.2.2.16-2016-00038 azonosité szdmu projekt alapjan végzend$ energiahatékonysagi
korszeriisitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen
a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozd
magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Szerzddésben
(ktilonosen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezdi arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerz6dés targyat képezé munka (a tovdbbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon
talathaté épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és létesitési munkainak szerzOdésszerii
megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni.
Amennyiben a Megrendel6 célszerlitien vagy szakszerlitlen utasitist ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére

utasitdsat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelezd kételes megtagadni



az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lez4rasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napl0) naprakészen, folyamatosan, az iranyado jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos mitk6dési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabélyozast is — betartasat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt
eszkd6zOk biztonsagos allapotat ellen6rizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti
hasznalatanak biztositdsa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvéllalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel&t, majd a Megrendelével
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti karokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendelé elbézetes értesitése nélkiil is kételes elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelezd utolag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendeld altal elézetesen 6sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhato épiilet(ek) kivitelezési
munkdajaval Osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperacios megbeszélés idOpontjarol és helyszinérol legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsol6dd, a jogszabalyok 4ltal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irasban kozdlni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Gsszegytijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsd-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezb koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetSt kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezd koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t €s irdnyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld €s idoben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szdrmazo
Ssszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezo kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovéabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaji szakember
(aki Osszesen legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik, szakember neve:
I,

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész S. sor ,Epitményvillamossigi szakteriilet” ,MV- -EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategéridju  szakember (aki Osszesen legalabb 36  hdnap

tobblettapasztalattal rendelkezik, szakember neve: | RGN );

¢) 1 f6 szakember(ek), aki(k) épitészmérnSk vagy azzal egyenértékii végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetben szerzett épliletenergetikai feldjitas és/vagy épités
targyt beruhazasban (projektvezetdként és/vagy épitésvezetoként) szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, szakember neve: .

teljesitésbe to6rténd bevonéasa. Amennyiben a Kivitelezo fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzddés XII1. pontja szerint silyos szerzodésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezo feladatanak teljesitéséhez szitkséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes koril biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovdbba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzddésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzodés
targydban megnevezett munkak szerz6désszerli megvaldsitisidhoz €s a rendeltetésszeri
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozoan tébblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérl sz616
1997. évi LXXVIIL. térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
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15.

16.

17.

18.

19.

12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartisba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szetinti
jogszabalyok 4ltal elbirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbol fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel a Szerzdéstdl elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankertileti
kozponton Keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetOséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja at a kdziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositdssal minimum éves
200 000 000 ,- Ft (kétszazmillié forint) limit 0sszegre és minimum, 50 000 000 - Ft
(6tvenmillié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkltségekre (romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idétartama alatt hatdlyban
tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen Szerzodés
alairasakor bemutatja.

Kivitelezé a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre az Allianz Biztositd Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes Kkivitelez6i felelosségbiztositassal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kétvény masolata jelen Szerzodés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerzodés egész idotartamara koteles a Kivitelezé megkdtni es
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerzddés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevondsaval —
az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idStartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgéltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald

elszamoldsara vonatkozo specialis kézosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéve teszi a

@(



Kivitelez6 Szerzédés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz8dés lehetetlentilését okozo
magatartisinak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettseége
beall. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizard ok hatélya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendeld, illetve az éltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett es a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

. Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez$ épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendelé koteles a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmiik6dni.

. Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbél ad6d6 minden karért és hatranyért a felel6sséget is véllalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 431.440.756 Ft + Afa, azaz
netté negyszazharmmcegymllllo-negyszaznegyvenezer-hetszazotvenhat Ft+AFA a
jelen Kivitelezési szerzddés aldirasakor hatélyos addjogszabélyok szerint — brutté
547.929.759 Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

2. A Szerzddés finanszirozdsa a ,Bacs-Kiskun megyei oktatdsi intézmények

épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2.16-2016-00038 azonosité szamu
projekt forrasabdl torténik.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerzoédéses arnak (vallalkozoi dij) 100
%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.
A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanyaras tipusu, az
iigylet természetébdl adédéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozo6 dij, amely

jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek szitkségesek az 1. pontban és a
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Szerz6dés részét  képezd  mellékletekben  meghatirozott ~munka  komplett
megvalositasihoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatirozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerli megvaldsitdshoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos mitkodéséhez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilénos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti —altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz jelen Szerzédésben foglaltak alapjan nettd
21.572.038 Ft, brutté 27.396.488 forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése soran
az cldleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elSlegbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhet6 eldleg 5%-os mértékére vonatkozo igényet
legkésébb a szerzodéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendels felé
elélegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerint biztositandé eléleg a késobbickben nem igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstol
(elélegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnydban az eldleg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a folyositott (jovairt) el6legrol
elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel® részére megkiildeni. Kivitelezd az eldleget a
benyujtasra kerilld részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamolasra nem kerdil.
Kivitelezé koteles legkésdbb a végszdmlaban a teljes eloleg Osszeggel elszamolni. Az
eléleg dsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Térvénykonyvrél szo16 2013, évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi ¢és mémdki  szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetleniil keril kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgéltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatdsanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzodés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasdval is megegyezd —
akaratat tiikrozé oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatd szolgaltatissa torténd
atminOsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyadoak.
A Megrendelé részérdl a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolés kidllitisara a Megrendel6 belsé szabélyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.



A teljesitési igazolds Megrendelé 4ltali kiallitisanak feltételeként a kovetkezo
dokumentumok benyujtisa sziikséges: épitési naplo teljesitési idoszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Gsszesitd, alvéllalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasira vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatisira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdséhoz — a fentiekben meghatérozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsuldsat alatdmaszté dokumentacio Kivitelezé
altali atadasa sziikséges, amely ataddst kévetdé 5 napon beliil Megrendeld — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitando
hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara
a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozési idészakban az egyes eurOpai uniés alapokbol szarmazo tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzOdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

6. A kifizetésekre utolag a (részteljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Osszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrél szolo igazoldsok az
alabbi iitemezésben nyvjthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtdsdra nyijt lehetSséget a netté vallalkozoi dij 25%-25%-dnak megfeleld mértékben
az alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak iddpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsanak idbpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérél kidllitott részszdmla benyujtdsdanak idépontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjdn az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott

munkdra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolds kidllitdsat kovetben keriilhet

SOV.I

U Az dltalanos forgalmi adé nélkiil szémitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazandé szerzB8déses rendelkezések.



Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott ¢épitSipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzddésszerli teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenér részérdl kiaddsra
keriilt és a Megrendel6 részérél a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamlak szerinti netté ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezo az alvallalkozojaval kotendd szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasiaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzOdés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatdsara a kévetkezOk szerint van lehetdség:

A véllalkoz6i dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelezé tudomaésul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kézpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46

A szamlan a projekt kévetkez6 azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2.16-2016-
00038

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabélyszerlien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzddés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miszaki tartalom ¢és muszaki szinvonal teljes korl
megvaldsitdsara vonatkozik. Kivitelez az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddséhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilondsen, de nem kizar6lagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése elott felmeriil6, allapotfelméréssel kapcsolatos kdltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul  veszélyjelzo,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,
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c) a Megrendeld altal eloirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmertilt okbol sziikséges
esetleges hatésagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltsegeit,
e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, addt, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségét,

bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsinak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositdsahoz sziikséges 6sszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpdtlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben véllalt munkdk teljes korl —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatit lehetévé tevd -,
szerzddésszerii elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével sszefiiggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkdltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes €s fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi é&s kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gy(jtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre tortén6 folyamatos elszéllitisdnak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkék, munkarészek megfeleld6 megvédésével,
allagmegdvasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkéakkal
érintett épiilet(ek), épliletész(ek) rendeltetésszert hasznalhatésagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitisihoz tartoz6 egyéb munkdknak a
koltsegét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

9. A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL
1. A Megrendeld koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétd]l szamitott 8 napon belill a

munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.
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2. A Megrendeld a fentick szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés

hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzékonyvileg 4tadni. Felek rdgzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az epitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet Ataddsédnak napja az
épitési napldban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizenot) napon
beliil — a Megrendel6 altal kit{izott hatarnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassigat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzodésszerii atadasanak iddpontjatol a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbdl teljesités
nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezo viseli. A
Munkateriilet &tvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egytttal Kivitelezd felelosséget vallal munkavégzés teljes idGtartam alatt a targyi
munkéaval Osszefiiggd tevékenységb6l eredd mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjelslt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzOokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon irdsbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos ltemtervet
atadni a Megrendeldnek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésobb a Megrendel§ utasitdsanak megismerésétdl szamitott
3 (harom) munkanapon belill a megrendel6i utasitasnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt modon
atadni a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendel$ a sdvos litemterv modositasdra ad
utasitast, Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iltemtervet is megfeleléen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezo 4ltal — a munkateriilet atadasat kévetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos ltemtervet a Megrendeld koteles a savos ilitemterv atadasatol szémitott 5 (Gt)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
4tdolgozasara, az dtdolgozando6 részek és kapcsolédoé megrendel6i igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozésa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles legkésbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.
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Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozasira ad utasitdst, Ugy azt a
Megrendelé épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos litemterv atadas4tdl szdmitott
legkésébb 2. (mésodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfeleléen kertilt sor. Ellenkez esetben a Megrendel6 a savos
iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni €s végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi itemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciit a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje munkateriilet dtadasatol a jelen
Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 9 hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezdd
napja munkateriilet dtadasat kovetd elsé nap, valamint azt is, hogy a teljesitési hatdridd a
munkateriilet dtadds-drvételétdl kezdddik. Jelen Szerzb6dés a Felek altali alairas —
amennyiben a Felek nem egy iddben és/vagy helyen irnak ald, az idoben késobb alairo Fél
alairasanak — napjan jon 1étre érvényesen €s 1ép hatélyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hatdriddbe nem szamit bele a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hatéridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott
legkésébb 15. (tizenotdodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd6 a jelen Szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelot a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korl, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és minGségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagéara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmli megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢€s
kijelentéseire valé hivatkozéssal pétmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhato szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem téjékoztatta.
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5.

10.

Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétol eltémni csak a
Megrendelé elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki
dokumentaciotél vald eltérésre kizardlag a Megrendelé jogosult utasitist adni.

rrrrrr

illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdcioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazdsaban: anyag) koteles elsGsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb minéségli anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriild
— Egyenértékiliségi Igazolasnak a tervezd, miszaki ellenér és Megrendeld altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezo, a miiszaki
ellenér és a Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazoldshoz az ellenjegyzok
kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatét, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolédé egyéb dokumentumokat elbzetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzédés
részét képezd miiszaki dokumentacio — eldirasainak. A hozzijarulas megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelezé koltségére, a Megrendelé altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idSigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelez6 nem Iléphet fel hataridé-moédositisi vagy egyéb
igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy mdrkanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mingségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitdsa a vonatkozo szabvéanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetévé tenni szaméra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelez6 koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendelé részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetéségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
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11.

12.

13.

14.

épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz0dés teljesitését érdemben veszélyezteto, illetve
konkrétan akadalyozd korilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykoziés).
Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelezd részérél a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé médositasa mertil fel, Ggy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fennalldsa varhaté idStartamanak megjelolése, €és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, €s ko6zos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdanyadé jogszabalyok,
igy kiiléndsen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyn jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzddésszertlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt koveten a
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a muszaki ellendr részérol kiadasra kertilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazoldst.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott muszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentaciéban nem
szereplé, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelez6 koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldsira van lehetség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositas vagy miszaki okok miatt valt
sziilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
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rendelkezésre szerzédésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kertilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezé a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, ¢és ennek
megéallapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér ¢s a Kivitelezo
egyezségre jutnak a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyéasi joggal kizarlag a Megrendelé hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozd koOzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarolag az & jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésere
és a poétmunka elvégzésének elrendelésére. A pdétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld A&ltali irasbeli
jovahagyasat kovetben Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képez6 mellékletet csatoljak. A pdétmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkédkhoz — az épitdiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkozd magyar €és/vagy eurdpai unidés szabvanyoknak, miiszaki eléirdsoknak
megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien
alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizdrolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenOr
elbterjesztése alapjan a Megrendelé pdétmunkdnak minésiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatdrozisra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendeldnél
rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) P6tmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés rat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentick hidnydban a Kivitelez6 &ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miuszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazando6ak.

A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezd a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egylitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzddésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezé tlirni koteles a pétmunka mas kivitelezével
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valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkékkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezd képviselit. A miszaki Aatadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzddés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintl, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossigok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miszaki
dtadas-atvétel idotartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. A miszaki 4tadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezdé napjat a Megrendeld legkésdbb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitiizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabidlyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikseges, ¢s a
teljesités szerzédésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4tadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszéllitasara,
befogadasdra, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabélyok 4ltal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemi ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozoé
jogszabélyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellenérzésére, amelyek minbségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelsség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltirt, meghatarozott hianyossagok és hibdk pdtlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadés-
atvételi eljaras idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerli hatdridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadés-atvétel folytatasa soran
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10.

11.

kozosen ellendrzik, és annak megtdrténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzddésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzGdésszerii, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az Aatadas-atvétel alatt allé kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az
atadas-atvételre.

HataridSben teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utols6 napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezéarul. Kivitelezé a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiggésben tudomdsul veszi, hogy a hatdsagok,
szakhat6sagok, vagy a Megrendel$ utasitdsainak és elbirdsainak, illetve a Szerzédés
rendelkezéseinek be nem tartasabol fakadd hibakat és hidnyossdgokat a Kivitelezd a
Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve poétolni,
fiiggetleniil attol, hogy a Szerzddés alapjan elvégzendd munkadk 4tadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozo hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezo esetleges
hibalistdban meghatérozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadilyozza az épiilet alapfunkciojanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibdk poétlasinak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fliggben €s a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettl eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt)
naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rdgziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK
A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a

szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzodésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
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mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkéak kielégitik valamennyi, a jelen Szerz6désben €s annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd |,
hibatlanok, tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkik FEpitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd,
szakszeril, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagat és min6ségét, fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozd /k6zremiikdddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek
szerzddésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fiiggetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast véllal. Megrendelé a Kivitelezével
szemben — eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki
dtadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a tovébbiakban: jotallasi
id6szak).

A jotallasi, illetve szavatossagi iddszak a sikeres és hidnytalan miiszaki 4dtadas-atvételi
eljaras napjat kovet6 napon kezdddik.

Esetleges javitas vagy Kicserélés esetén a jotalldsi idd, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi idé a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabélyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzddés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az eldzéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi id6tartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hoénapos jotallasi iddtartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal ktelezben eldirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzest
kévetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelezdt az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hataridé megjelolésével. A
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10.

11.

12.

13.

Kivitelezd vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irdsbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotéllas alapjan fennéllo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd kételes részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilkédni a megvaldsitds hianyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hib4s munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 éran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghib4sodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsidt nem megfelelé mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ggy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére €s
kockéazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelezé kételes a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodéasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld dltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakent
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsitani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt 8sszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végetol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.
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Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkoz6 feltoltési kotelezettsege.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal Gsszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdes
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzddés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkoz6i dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyijtasaval biztositja, gy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendelé vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz0l,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyudjtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastél szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartdsira, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozo6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
MegrendelSvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszeril alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezardsaig koteles atadni a Megrendel6
részére.

A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Felek rdgzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilonsen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitest.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elott legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kdvetelésének megfelelé 6sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositek
Osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendel6i kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idoszak
lejartanak végétél szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotdllasi iddszak a
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jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartanak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

. Kivitelezd teljes Kkartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaldjanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikoddjének a SzerzOdés teljesitése soran, vagy azzal
osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

. Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a szlikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig €pitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eldirasainak megfeleld moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetéve kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat
résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rdgzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal mikodtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendel6nek a belépési jelszordl (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Szerz6dés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

. Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitisarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvenyes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsdgi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseléje jogosult.

. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napldba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
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épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos titon, a jelen Szerzédés
XV. 3. pontjadban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jévédhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploéban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgélatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz0désbdl eredb kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatdlyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elbtt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek oOnmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerzddés szerinti kivitelezés (felajitas, korszertisités) folytatdsara nem vagy csak jelentOs
tobbletraforditassal alkalmasak — eldlldssal megsziintetheti a Szerzodést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld €s €szszerli
hataridd tlizésével felszélitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitisban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerzddésszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezd silyos szerzodésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatélyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzédést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tl — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitisara, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2 ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelosségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csékken;

2.4, a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagydsa hianyaban végez a Szerz0dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentaciétél;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzddésben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendelo
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
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alvallalkozéja vagy kozremiikddéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendel6 altal kitlizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendel§ altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentaciods kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddes szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezé felelos vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendel6 koteles a Szerzddést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetben jut tudomésara, hogy a Kivitelez tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, stlyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan (1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Uni6é jogdbol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg adltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzdédés finanszirozdsat biztositd tdmogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tdmogatasi szerz6déssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezében kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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6.

A Szerzddés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hataly felmondésa esetén a Felek
kdzott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel$ altali azonnali hatalyn felmondas id6pontjat
megelézden el nem szamolt kivitelezéi teljesitések kozill kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerii teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stllyos szerzodésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
hatalyd felmondas helyett az elallas mellett dont, Gigy a Szerzddést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezo koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszéllitasdra, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondésra vonatkozé szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténé elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6
elétti megsziinésébol eredd, €s mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzodésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6forduld iddjarasi

11.

koriilményeket, amelyek a Kkivitelezést az 4ltalaban elvarhatdsag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kdrébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kévetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kdveten
Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes idotartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfliggesztés
idétartamaval az érintett hataridok — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval,
szerz6désmodositds keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irdsbeli értesités
elmulasztdsa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
széls6séges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapasra (példaul 6zonvizszerli esore,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten, irdsban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhéztartasrol sz616 2011.

évi CXCV. tdrvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrdl szo6lé térvény
végrehajtasarél szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
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tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl szo6ld 2011. évi
CXCVLI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerzodés megkotését
kovetden beallott kériilmény folytdn mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XI1V. KOTBER

1. Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbdl, amelyért felels, megszegi a Szerzédést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghifisulasi kotbér: MeghiGisulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezo

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulési
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerzodés meghitusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendé meghitusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzbédésszerlien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbol ereds,
a meghitsulasi kétbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozoé
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hatarido

késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértekii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerz6déstdl elallni a Kivitelezdvel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.
A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladd mértékli igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hataridd  meghosszabboddsabol adddé  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége aldl.

3. Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel

bekovetkezésérdl valdo tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
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Kivitelezovel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyadd dsszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szdmlébol torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla
osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétd] szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett elbiranyzat-felhaszndlasi keretszdamlaja
szamara — a Megrendelé ettdl eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutaldssal
teljesiteti.

A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbél kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzddésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha ktbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszerii teljesités Megrendeld altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacid
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan
térténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolyasolo kozles
esetében az elektronikus kommunikaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k k6zoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld 4tvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusara vonatkozo6 jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;
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3.

2.

e)az elektronikus levél abban az idSpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést killdo Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési napl6ba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre €s — a Szerzodés ettdl eltéro
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetoségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Neév:

Cim:

Nyilvéantartési szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelez6 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eloirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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3.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdmdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenck lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzbdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirdsokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzddés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbol tértén6 megszegése Megrendeldt azonnali hatalyt felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben szereplé jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabdalyhely megvaltozisa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatdlyon Kkiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1€ép, kivéve, ha a hatéalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi  adoilletéségli  Kivitelez6 koteles a Szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdségtél a magyar adéhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezore vonatkozé adatokat az orszadgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasdhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkil vagy a
helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6do fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez a-teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsdggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idotartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozdjat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzodes
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvillalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozd nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a megeldzo kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatélya alatt.
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10.

11.

12.

Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjel6lése mellett a szerzddéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozoé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelezé ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tijékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviselojét.

Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkoz6t elozetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatét
benyujtani arrdl), hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvéllalkozdk 6sszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzddések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositdsa a
kooperaciékon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezo szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejli, kizérélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tiirni koételes, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uni6s pénzek felhaszndlasat ellen6rzd
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellendrzés sordn szitkség esetén
egyiittmiikddni koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetove
tenni, hogy a mindenkori Kézremiikod6 Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizetd Hatdsdg, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Europai Szamvevdszék a
Szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat &atvizsgdlja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
més egyéb, a projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok™ alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatasa folytan neki a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan olyan okbdl, amelyért
felel6s keletkezett karokat (kiilonosen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi és tartézkoddsi
koltségeit).

Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad aramldséardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérél sz0l6, az Eurdpai Parlament €s a
Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informéciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIIL tdérveny
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kolcsonds
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betartasara. Jelen Szerzddés aldirasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehet6vé tétele céljabol —
a jelen Szerzédés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelel§ teljesitése és az egyiittmikddés

megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselék 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2

eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. o-"} 15.
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