KIVITELEZESI SZERZODES

,SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI OKTATASI INTEZMENYEK
FPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE”

2. RESZ

amely létrejott egyrészrél a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

ElSiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdmlavezetsje: Magyar Allamkincstar
Elsiranyzat-felhasznélasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31905499
Képviseli: Hajnal Gabriella elnsk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Név: "KARAKTER 95" Epit6 és Szakipari Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan koz 4.

Adészam: 11253525-2-15

Cégjegyzékszdm: Cg. 15-09-062896

Pénzforgalmi szolgaltats: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzdszam: 11744003-20626280-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szdm: 29A10323

Képviseli: Vancsisin Sdndor Andrés ligyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelez6)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kozhasznti Nonprofit Korlatolt Felel6sségii

Tarsasadg (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a ,BMSK Sport Kézhaszna
Nonprofit Korlatolt Felelésségti Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Korlatolt Felelgsségii Tarsasig jogutédja az 589/2020. (XI1.17.) Korm.
rendelet alapjan) és a Klebelsberg Kézpont” konzorciumvezetéje, és mint ajénlatkérs a
kozbeszerzésekrsl sz6l6 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eur6pai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé villalt kotelezettséggel
osszefiiggs, a 2014-2020 programozési idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskorébe utalt energiahatékonysidg novelését célz6 beruhazéasok
megvalositasarol szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktdber 17.
napjan létrejott ,Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatésban részesitett
projekt megvaldsitasara” targyt megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2021.
marcius 30. napjan inditotta meg a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” targya kozbeszerzési eljarast. A fentiek



szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazoé irasbeli osszegezést
2022. februar 14. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljairasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a
Megrendel6 nevében eljaré Ajanlatkéré a Kivitelez§ ajénlatdt fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovdbbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolédé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendel6 és az eljardson nyertes ajanlattevé, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljazras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelen jott létre.

Jelen Szerzédés a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatdsi  intézmények
éptiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szamu projekt
keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egylitt a Szerz6dést alkotjdk, igy
egyiitt olvasandéak és értelmezendéek:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfsldi adéilletségti Kivitelezé illet6sége szerinti adoéhatésagitol szérmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adéhatésadg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére a 2. részben:
DOC Altalanos Iskola és Alapfoka Miivészeti Iskolaja 4516 Demecser, Szabolcsvezér
ut 8. Hrsz: 680/6/A/4. helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6 szamu
projekt alapjan végzend6 energiahatékonysagi korszerfisitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzédésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiilénosen a Megrendels
altal elfogadott kivitelezsi drajanlatban) foglalt feltételeknek. A SzerzSdés targyat képez6
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelez6 az elébbi, az ingatlanon taldlhat6 épiilet(ek)
felajitasi, korszertisitési és létesitési munkdinak szerz&désszerli megvalésitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jétéllasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



I1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése sordan Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelezd a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatéra elldthatja. A Kivitelezé koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatdsdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V.5.1. pont szerinti organizaciés teendSk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel§
szokéasos mtikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozoé specifikus szabalyozast is - betartdsat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a
hasznalt eszkozok Dbiztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontb6l
kifogdstalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett éptilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerti hasznalatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetSen az okozott karokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kéarokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges
munkalatokat a Megrendel6 el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 ut6lag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal el6zetesen 6sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatérozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefiiggen, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperdciés megbeszélés idépontjarél és helyszinérol legaldbb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6 szaméra, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgédlhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodo, a jogszabalyok altal elsirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Kivitelez6 koteles frasban kozolni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott
munkék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytjteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo6 jogszabalyban el6irt médon
irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsG-belsé szallitasi
atvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezé koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezet6t kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovédbba a munka
végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és irdnyitd(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaert biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelel6 és iddben torténd elvégzéséhez szitkséges, tovdbba
gondoskodni arrél, hogy az éaltala és az alvallalkozék altal végzett munkékban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaers vegyen részt. E feltétel be
nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo sszes kar és felelGsség egyediil Kivitelezét terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiiléndsen a teljesités soran:

2. rész

- legalabb 1 6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epltes1
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékd) kategoridgju felelés miiszaki vezetdi
jogosultsdggal rendelkez6 szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s mtiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakterillet ,MV- EV” (vagy azzal
egyenértéki) kategoriaju felelds miiszaki vezetsi jogosultsdggal rendelkezd szakember
(aki Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

teljesitésbe torténs bevonasa. Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint sulyos szerz6désszegésnek mindsiil. A
Kivitelezé 4ltal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez feladatanak teljesitéséhez szitkséges minden feltétel - igy kiilonésen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korii biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilsn nem keriilt nevesitésre, de a
Szerz6dés targysdban megnevezett munkak szerzédésszerli megvaldsitdsdhoz és a
rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozoéan tobblet anyagi dfjazés iranti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6lo



15.

16.

17.

18.

1997. évi LXXVIIL térvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrsl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eléirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerzédés alairdsaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsz{inik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerz6déstdl eldllhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel§ a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankertileti
kozponton keresztil a Kivitelezés idGtartaméra biztositia Kivitelezé részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat és kapcsolédo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetSen a dijak megfizetése
a Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szamlédkat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgéltatok altal térténd dijkozlést kovetben.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kérral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelésségbiztositdssal minimum
legalabb 2. részben: 140.000.000,- HUF/év, valamint 70.000.000,- HUF/kar 6sszegi,
amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés idStartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzddés targyat képezé tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel
kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i feleldsségbiztositdssal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felel8sségbiztositast a Szerz6dés egész idétartamara koteles a Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztositétél - a Kivitelezé sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztosftast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére val6
elszamolasara vonatkoz6 specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.



19. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezet6
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz&dés lehetetlentilését okozo
magatartdsdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatésag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatalya ala kerl.

II. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendels, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkét ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzédésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendels a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelGen ellenérizte.

2. Megrendel6 miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendels koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld koteles a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendel$ a szakszerfitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
frasba is adja - akkor az ebb6l ad6d6é minden kéarért és hatranyért a felel6sséget is
véallalja. Megrendel§ nem adhat olyan utasitist Kivitelezonek, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke nett6 125.440.304,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos addjogszabélyok szerint - brutto
159.309.186,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozésa a ,Szabolcs-Szatmér-Bereg megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6 szamu projekt
szamu projekt forrasaibél torténik, illetve egyéb forrisbol az alabbi megbontds szerint:

a) netté 125.440.304, Ft + Afa, azaz brutté 159.309.186,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-

00042 azonositészamii projekt forrdsaibol,

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz&désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A témogatas
szempontjabdl elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzédéses arnak (véllalkozéi dij) 100
%-a EU tdmogatasbol keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatérozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dij 4taldnyaras tipusa,

az tgylet természetébsl adodéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatisra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dfjat, amit a
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Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabbéa amelyek sziikségesek az 1. pontban és
a Szerzédés részét képezd mellékletekben meghatdrozott munka komplett
megval6sitasdhoz, valamint a felmeril6 koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzédésszeri megvaldsitdshoz - gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikddéséhez - és a
miiszaki dtadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzédés hatalybalépését kovetben a IV.1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 osszeg, de legfeljebb kétszadzotvenmilli6 forint, azaz
jelen Szerzédésben foglaltak alapjan netté 6.272.015, - Ft + AFA, azaz brutt6 7.965.459,-
Ft elSlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjén. Az eldleg
igénybevételének lehet6sége a nettd vallalkozéi dij 5%-dnak megfelels osszegre
vonatkozik. A IV.1. pont szerinti ellenérték véltozdsa a Szerz6dés teljesitése soran az
el6leg 6sszegét nem érinti. Az el8leg igényléséhez el6legbekérd dokumentum sziikséges
(amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhet6 elSleg 5%-0os mértékére vonatkozé igényét legkésébb a
szerz6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé elSlegbekérs
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszts, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé eléleg a késébbiekben nem igényelhet6. A Megrendel§ az értesitéstdl
(elslegbekérs dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
elsleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyésitott (jovairt) elSlegrol
el6legszamlat kiéllitani, és azt a Megrendel® részére megkiildeni. Kivitelezo az el6leget a
benytijtasra keriil6 részszamlak és a végszamla Osszegéb6l vonhatja le az elSleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszdmoldsra nem keriil.
Kivitelez6 koteles legkés6bb a végszamlaban a teljes eléleg Osszeggel elszamolni. Az
elsleg osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény
(a tovéabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelGen kozvetlentil kertil kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelez6 kizérdlag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt el6leget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

3. Megrendel6 a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzdés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezés(i okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerz6dés
fogalmi készletelemeinek hasznédlata nem jelenti a Megrendel6 egyértelm(i - jelen
Szerzédés aldirasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyezs -
akaratat titkrozé oszthatatlan szolgéltatas (jogilag) oszthatd szolgéltatdassa torténd
atmindsitését.

4. A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.



A Megrendels részér6l a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolés kiallitdsdra a Megrendel6 belsé szabalyzatdban
kijelolt képviselsje jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendel6 altali kiallitdsénak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem osszesits, alvéllalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazo6 nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasira vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti
miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem kertil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitisdhoz - a fentiekben meghatérozott dokumentumokon
tilmenden - az adott késziiltségi fok szerzédésszeri megvaldsuldsat alatdmasztod
dokumentécié Kivitelezé 4ltali stadasa sziikséges, amely atadast kovetd 7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitand6 hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A
részteljesitési igazolas kiadasira a mfiszaki ellenér A&ltal jovdhagyott, hianytalan
részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (mfiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl szdrmazé tdmogatdsok
felhasznélasdnak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételéto] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez$ a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szdmla benytjtdsara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbens6é kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrSl sz6lé igazolasok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla és 1 db végszéamla
benytjtasara nyujt lehetéséget a véllalkozéi dij 25%-25%-énak megfelelé mértékben az
alébbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benytjtasdénak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége, értéke a nett6
vallalkozéi dij 25 %-a,

2. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benyujtasdnak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége , értéke a nett6
vallalkozéi dij 25 %-a,
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtidsénak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége , értéke a nettd
vallalkozéi dij 25 %-a,



Végszamla benyujtasanak idépontja: a 100 %-os késziiltségi fok elérése utan a sikeres
miiszaki atadas-atvétel feltételével nydjthato be, értéke a nett6 vallalkozéi dij tovabbi
25 %-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatés kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet
SOT.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzddésben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapesol6dé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerz6désszer(i teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benytjtasra.

Végszamla benyujtasanak kiilonos feltétele: a sikeres hiba-és hidnymentes mszaki
atadast-atvételt koveten a Miiszaki atadés-atvételi jegyzékonyv a mtiszaki ellendr
részérsl kiaddsra Kkeriilt és a Megrendel6 részér6l a teljesitésigazolas kiallitasa
megtortént.

A szamlik szerinti nett6 ellenszolgaltatas a Szerzédés ténylegesen megvaldsult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendels felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozéjaval kotendé szerzédésben az alvéllalkozé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatés
10-10%-4t elérs biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsataséara a kovetkezdk szerint van lehet6ség:

A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelSen
szamitand6, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a véllalkoz6i dij a
Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeithez tartozoé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tt 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezé azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjén, jelen Szerz6dés iktatoszaménak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendelé kizérolag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerzédés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvalositasira vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes 4tadasahoz



sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véallalkozéi dij kiilénosen, de nem kizérélagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriil6, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellaitand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelz6,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgélatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e) a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécié készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonuldsi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsdnak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvéltozasénak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositdsahoz sziikséges 6sszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepl, de a Szerzédésben villalt munkak teljes kort -
szerzédéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatit lehetévé tevd -,
szerzbdésszerti  elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével 0Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkak soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakad6, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezs altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

nja munkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelelS
biztositasanak koltségeit,

o) a Kivitelezé altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszeri gytjtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakdhelyi dfjat is,

p)a Kivitelezé altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval osszefiigg6 koltségeket,

q) mtiszaki leirds szerinti, valamint a mtiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkékkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti hasznalhatésagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (mtiszakilag sziikséges munka)
megvalositisanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriil6, a feladat komplexitdsdhoz tartozé egyéb munkaknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriils karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendel§ kételes a jelen Szerz6dés hatalybalépését6]l szamitott 8 napon belill a
munkateriilet &tadasi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatélybalépésétsl
szamitott 15. (tizenotodik) napra.

2. A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatélybalépésétsl szémitott 15 (tizendt) napon beliil - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzokonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkatertilet
atadasat az épitési napl6ban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
atadasanak napja az épitési naploban torténd munkateriilet dtadds napjaval megegyezik.

3. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatédlybalépését kovetd 15 (tizenot)
napon beliil - a Megrendeld 4ltal kit{izott hatdrnapon és az épitési napléban rogzitetten -
atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagit megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendel$ figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerz&désszegést kovet el, amennyiben a munkaterillet atvételére kittizott
hatarnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i atadasidnak idSpontjatél a
mitiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig - vagy amennyiben a Szerz&dés barmely okbél
teljesités nélkil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a kérveszélyt a Kivitelezd
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, t(iz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,

-egytttal Kivitelezé felelésséget vallal munkavégzés telies id6tartam alatt a targyi
munkaval Osszefiiggh tevékenységb6l eredé mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovet6en haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:
5.1. az organizécios tervet és/vagy organizécios kérdéseket a Megrendel$ XV. 3. pontban
megjelolt képviselsjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;
5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ett6] eltéré kilon irasbeli
megallapodéasa esetén;
5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontést sdvos litemtervet
atadni a Megrendelének, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitisdnak megismerésétsl
szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitisnak megfelelen
modositani, és ismételten dtadni a Megrendel6nek;
5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a sévos iitemterv modositasara ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koteles a pénziigyi utemtervet is megfelelen
modositani az V.5.3. és V.6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal - a munkateriilet atadédsat kovet6en az V. 5.3. pont szerint — elkészitett

savos itemtervet a Megrendel6 koteles a savos litemterv ataddsatol szamitott 5 (&t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
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atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjelolésével. Amennyiben a sivos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges,
Megrendel§ épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles
legkés6bb a feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a sivos iitemterv atdolgozasdra ad utasitast, ugy azt a
Megrendels épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint 4tdolgozott sédvos {itemterv atadasatol szamitott
legkéssbb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel§ utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendel$ a
savos litemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6é a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitasdban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt szitkség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi litemtervet irasban aktualizalia, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezd6 napja a jelen Szerz6dés hatédlybalépésének
napjat kovet elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban megdllapitott hatiridd azon a
napon jdr le, amely elnevezésénél vagy szdmdndl fogva megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen
nap az utolsé hénapban nincs, a hatiridé a honap utolsé napjan jdr le. Jelen Szerz6dés a Felek
altali alairés ~ amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ald, az id6ben
késébb alairé Fél alafrasanak - napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel
bekivetkezte esetén 1ép hatélyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a mfiszaki dtadés-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatédlybalépésétél szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelSen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 &ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirasokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznélatdhoz és a teljes korti, el6irt minGségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és minGségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkékat
kalkulélni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendelsi célokkal kapcsolatos nem egyértelm(i megfogalmazasokra, kijelentésekre.
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Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelm(i megfogalmazasaira és
kijelentéseire val6 hivatkozassal p6tmunka nem szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a mitiszaki dokumentdcié olyan
hianyossagab6l adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem t4jékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaci6tol eltérni csak a
Megrendel6 el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilonosen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések Dbetartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki
dokumentaciotél valo eltérésre kizarolag a Megrendelé jogosult utasitdst adni.
Megrendel6 jogosult tovdbba a min6ségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitdsra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés sordan a miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazésaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel$ jelen pont és a XII 6. pont szerint hozzéjarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és haszndlati paraméter(i, illetve magasabb mindségti
anyagot épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizarélag az - épitési naploban
rogzitésre keriils - Egyenértékiiségi Igazoldsnak a tervezd, miiszaki ellendr és
Megrendel§ altali ellenjegyzését koveten keriilhet sor, amely hozzéjarulas megadaséara a
tervez6, a miiszaki ellen6r és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsoléodd egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért,
hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind minéségében, mind hasznélhatésédgaban
megfeleljen a Szerz6dés - killondsen a Szerzédés részét képezd miiszaki dokumentécié -
elsirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a hozz4jarulds kérésének elmulasztésa
esetén a Megrendel6 megtagadhatja és kicseréltetheti az eltér6 anyagot a Kivitelez6
koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdsra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé
érdekkorébe tartozik, a hozzsjarulas id8igénye vagy elutasitidsa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-moédositéasi vagy egyéb igénnyel Megrendels felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendelének tortént el6zetes bemutatasat kovetGen és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendeld részérél torténd irasbeli jovahagydsat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatérozott minéségfi teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A minGség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint térténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarésra keriil6 munkarészekr6l Megrendels XV.
3. pontban megjeloslt képviselsjét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgdlja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra kertilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, agy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelGsséggel tartozik;
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10.

11.

12.

13.

14.

A Kkivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irdsban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazold miiszaki ellenri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkéssbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6z 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljards megkezdését.

Kivitelez6 véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittm{ikodését sérti, annak
jogkovetkezményét ~ a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstél fliggetlentil - viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kovetSen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketts) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel&t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezé részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositdsa meriil fel, ugy a Kivitelezé koteles
ezen igényét az akadalyoztatds fennallasa varhat6 id6tartaméanak megjelolése, és okanak
meghatdrozédsa mellett a Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez§ az igénybejelentését az akadalykszlésrsl szol6
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogaddsa esetén - amelyrsl a Megrendel§ az
igénybejelentésts] szamitott legkéssbb 15 (tizensét) munkanapon belil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141. §-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel§ a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendels
- el6zetes egyeztetést kovetden - id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtdsanak idépontja a Felek éltal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizéardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes mtszaki atadést-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadéds-dtvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt,

b) a Megrendelt kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.
A jelen Szerz6désben meghatérozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkék) korébe nem vonhaté, a miiszaki dokumentaciéban nem

szerepl6, a Megrendels altal utélag megrendelt munkdkat (pétmunka) a Kivitelez6
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.
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3. Kizéarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldséra van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem allnak
rendelkezésre szerz6désszerti potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd
azok mifiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez$ 4ltal benydjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakdgi) miiszaki ellenére véleményezi els6é korben, és ennek
meggallapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a mtiszaki ellendr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkéak miszaki tartalmédban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozodsen, irasban felterjesztik az Megrendel6nek
jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizérolag a Megrendelé hivatalos képviselSje
rendelkezik, azaz - a vonatkoz6 kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizarolag az & jévahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a poétmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendels éltali irasbeli
jovahagyasat koveten Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljak. A pétmunkékat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzends kivitelezési munkakhoz - az épit6iparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurépai uniés szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak
megfeleléen, az elérhet§ legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A poétmunkdkra
(kiilonosen azok teljesitésére, tadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezd6édhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
el6terjesztése alapjan a Megrendel6 pétmunkanak mindsiti, azt frasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel &sszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabbd a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre 4ll.

6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild6 poétmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatarozza meg, az aldbbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkira az alapkoltségvetés &rat/dijat nem
hatérozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisiban foglalt
dijat/4rat alkalmazzak.

c)A fentiek hidnysdban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandodak, ha azt a miiszaki ellenér jovadhagyta. Jévahagyas hidnydban a
miiszaki ellenér altal meghatarozott arak/ dijak alkalmazandéak.

7. A poétmunka elvégzését kovetSen a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni,

amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezs a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
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egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési napl6
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzddésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiirni koteles a pétmunka més kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz6l6
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el és bonyolitjia le. Az atadés-atvételre a
Megrendels meghivja a Kivitelezd képviselit. A mitiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzend6é munkak
késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzéak a rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a mtiszaki
dtadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. A miiszaki atadéds-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki atadés-atvételi eljards kezd6 napjat a Megrendeld legkéssbb a Kivitelezd
készre jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idStartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabéalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelels, és hidznymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadéas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszeri voltanak vizsgélatira alkalmas probatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabdly eltér6en nem rendelkezik -, le kell folynia.

A mtiszaki atadds-Atvételi eljaras lezardsanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
MegrendelSknek egy példanyban &tadni az 4tadds-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilénosen a beépitett anyagok min&ségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulési tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok &ltal el6irt, az atadas-dtvételhez kapcsolédé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez atadja az altala beépitett berendezések
karbantartasdnak szabélyait tartalmazé karbantartasi dtmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadésra.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgélat ala kertil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellenSrzésére, amelyek mingségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelsség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltdrt, meghatarozott hidnyossagok és hibak poétlasat,
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10.

11.

illetve kijavitast a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
Atvételi eljards id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossigok és hibak
potlasanak és kijavitdsanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki 4tadas-atvétel sordn
frasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadés-atvétel
folytatasa soran kozésen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezd esetben a Megrendel$ jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6
teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszerti, ha a miiszaki dtadés-atvétel sordn
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerd haszndlatot nem akadalyozza. A miiszaki atadés-atvételi
jegyzokonyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az &tadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszer( hasznalatra és az atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utolsé napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a mitiszaki atadéas-atvételi eljaras megkezd6dik
és az atadas-atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez$ a
VIIL: 2. és a jelen pontban foglaltakkal osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatésagok, vagy a Megrendelé utasitdsainak és eléirasainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartasabol fakado hibdkat és hidnyossagokat a
Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil koteles a vallalkozo6i dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerzdés alapjan elvégzend6 munkak atadéas-atvétele
megtdrtént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznélatot nem akadélyozé hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben régziteni.

A VIILY. pont szerint a miiszaki adtadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatirozott hibdk ~ amelyek kijavitisa vagy potldsa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelels
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak poétlasanak és kijavitasanak hatérideje - a hiba jellegétl fliggben és a
miiszaki adtadas-atvételi eljaras jegyzkonyvében ett6l eltéré megallapodas hidnyaban -
15 (tizentt) naptari nap. A pétlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendelé részére

torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megval6sul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (mtszaki atadas-atvétel lezdrasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabdlyokban, szabvanyokban meghatérozott
minéségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatérozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld minéségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz&dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd,
szakszerii, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és elGirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéat és minéségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikodsje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX.1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kitelezettségeinek
szerz8désszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
alkalmazott megoldéasok, eljarasok alkalmassdgaért és minSségéért - fliggetlentil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvéallalkozdja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - j6téllast vallal. Megrendelé a Kivitelezével
szemben - eltér§ jogszabalyi rendelkezés hidnydban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan mfiszaki
atadas-atvétel napjatol szamitott 60 (hatvan) hénap (a tovabbiakban: jotallasi id6szak)

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan m(iszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovet6 napon kezdédik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a j6téllasi ids, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotéllasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezé jotdllasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossdgi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idStartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzédés szerinti 60 (hatvan)
hénapos jotéllasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kotelez6en el6irt jotallasi idStartam az alkalmazando.
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7.

10.

11.

12.

13.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,
szavatossdgi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hatdridé megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatérideje az irasbeli értesités
kézhezvételétl szamitando.

A jotdllasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 éltal vallalt jotallas alapjan fennall6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarélag az egyéb szavatossdgi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremitikddni a megval6sitas hianyossidgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltardséban.

A Kivitelez6 koteles a IX.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossiagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerti ~ hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodds esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezé az IX.7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatdridében, a hiba javitisidt nem megfelel6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetmek eredményre,
ugy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezs koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmertilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatdrozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendels kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendel6 altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL.10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendel6 a jétéllasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. Kivitelez6 az egyik
biztositéki formarél a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerz&désben foglalt
osszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres mfiszaki &tadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatél kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol szamitott 30. napig
folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
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bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre &llé
tsszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkoz6 feltsltési ktelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivassal sszhangban - a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formékban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerz6dés IV.l. pont szerinti, Afa nélkill szamitott
véllalkozéi dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia vagy kézfizets kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet6
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvény nytjtdsaval biztositja, gy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel vagy az altala megjelslt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

b)a Biztositékot kiallité6 pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéltatds nyujtasara jogosult,

c) tartalmazza a kidllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastél szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasara, visszatartdsdra, annak vitatdsdra vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiéllit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszdlitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabélyszerti alairds
igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadés-atvételi eljaras lezdrasaig koteles atadni a Megrendels
részére.

A készfizets kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilonosen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels Osszeg erejéig veheti

igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
tsszegére vagy idGtartamdra, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a
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10.

3.

Kivitelez6t a hibds teljesitésbl ereds, esetlegesen fennmaradé megrendeldi
kovetelésekke] szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a j6tallasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan dwjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotdllasi id6szak lejartanak a napjat
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzédés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerz6dés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan kéarért, amely a Kivitelez6 munkavallaljanak és/vagy
alvéllalkozdjanak, egyéb kozremiikodsjének a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal
osszefiiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyeget6 személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelel6 médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevéi az el6irt épitésinaplé-vezetési, -ellenérzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felelés miniszter altal mikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer
hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendel6nek a belépési
jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd részére nydjtott tdjékoztatdsa a jelen
Szerzédés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet dtadas-atvételekor megnyitotinak kell lennie

Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd - elszallitisarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezels
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
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és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési naploba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
beliil az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendels a
napl6bejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejlileg irdsban hivatalos
uton, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhet6ségére is megkiildeni
Megrendel§ részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizérolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizarélag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel§ a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkoz6
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgilatokkal, az
atadés-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkdk végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelent6s, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbsl ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felajitas, korszertisités) folytatasdra nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - eldllassal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld és észszerti
hatarid6 tiizésével felszélitotta a szerz6désszegdé magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez§ stilyos szerz6désszegésére vald hivatkozéssal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondéssal (vagy elalldssal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerzddés
egyéb részeiben foglaltakon tdl - kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendels A&ltal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelez§ fizetésképtelenné vilik, vagy felszamoljdk, végelszamolas ala
kertil, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez§ felel6sségbiztositédsa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

24. a Kivitelez6, illetve alvallalkozéja a Megrendel$ és/vagy a mitiszaki ellendr

jovédhagyasa hidnyaban végez a Szerz&dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe
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tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentéci6tol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetéleg
alvallalkozéja vagy koézremiikod6je barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendels ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kittizott
munkateriilet dtadas-atvételkor, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzdésszer(i teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentaciés kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetlentil olyan okbél, amelyért a Kivitelezé felelss vagy
az érdekkorébe esik;

211 ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani - vagy attél elallni -, ha a Szerzédés
megkotését kovetSen jut tudomaséra, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, sulyos szerz&désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatéllyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositjia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasst, vagy a

Kivitelez§ személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

43. az EUMSZ 258. cikke alapjén a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eur6pai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerz6dés finanszirozésat biztosité tamogatdsi szerzédés a kivitelezés
targyédra vonatkozoéan (akér részben) meghitisul, vagy a tdmogatasi szerzédéssel ala
nem tdmasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarcl
gondoskodni tudjon -, ha
51. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;
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6.

10.

11.

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés Megrendel6 éltali rendkiviili, azonnali hatdlyd felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendels koteles a
Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondas idépontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizdrélag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszert teljesitését a Megrendel6 az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzGdésszegés esetén a Megrendels a XIII. 1. pont szerint agy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkadk, munkarészek ©nmagukban nem
hasznélhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletréforditdssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalya felmondas helyett az elallas mellett dont, tgy a Szerz6dést a megkotésének
idépontjara visszamenéleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajét
koltségén az addigi munkarészek elbontdsédra, elszallitdsara, és az addig kifizetett
véllalkozoéi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyt felmondéasra vonatkozé
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatédlyti felmondaésa, illetve Megrendeld atto6l
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés id6
el6tti megsziinésébdl ered6, és mds tton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz6désszer(i teljesitésére vezethets
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltirol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléforduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az &ltaldban elvarhatoésidg vizsgéalata mellett
érdemben nem akaddlyozzék.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kett§) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendels elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennédllasénak teljes idStartamara
felfiiggesztésre kertil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridék - a Kbt.
141. § szerinti szabdlyok alkalmazasaval, szerz6désmoédositds keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges id6jarasi viszonyokkal egytitt jaré
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12.

elemi csapasra (pl. 6zonvizszer(i es6re, tornadéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Villalkozo, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezé és
Megrendeld &ltal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteorolégiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél sz6l6 torvény
végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdilkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathat6sagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatsllyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését
kovetden beallott koriilmény folytdn mér nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel6 - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésnek megfeleléen -~ azokban az esetekben,
amikor a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerzddést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezé

telel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendels a
Szerz6dést a XIIL fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attél eldll
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezs meghitsuldsi
kotbért koteles fizetni Megrendelé részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitsulési kotbér a Szerzédés meghitisulasaval egyidejtleg valik esedékessé. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja A meghitsuldsi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetend6 meghitisulasi kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszertien eleget tett. A
meghitsuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisuldsbél ereds,
a meghitsulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozé
kotelezettség alol.

2.2 Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéari napja utan 0,5% mérték(i
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté
véllalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzddéstsl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében viéllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdabba a Kivitelez6t a késedelmébél ereds, a
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megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékd igazolt kir - igy kilondsen a
teljesitési  hatarid6 meghosszabboddsdb6l adédé tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendels a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérsl valé tudomasszerzését kovetSen - haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado6 osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendels kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabdl térténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla
osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kitelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett elSiranyzat-felhaszndlasi keretszamlédja
szamédra - a Megrendel6 ett6] eltér6 rendelkezése hidnydban - torténé atutaldssal
teljesiteni.

A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz&désszegésbsl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerz8désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszeri teljesités Megrendels &ltal torténé elfogaddsa nem jelent
lemondést a szerz6désszegésbdl eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikécio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott frasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés ttjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyédsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikéci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futar) altali kézbesités esetén az dtadas atvételi
elismervényen szereplé id6pontban;
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b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabalyban
meghatarozott szima eredménytelen kézbesitési kisérletet kévetéen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekintent;

¢) ajanlott levél a postéra ad4s napjat kovets 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepl6
id6pontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a
kapcsolattarté tavollétérél kap értesitést

f) az épitési napléba torténs bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és - a Szerzédés ettSl eltérs
rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek 4ltal felhatalmazott személyek és
elérhetéségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérél:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:;
Telefax:

M(iszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUT:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérél:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:




1.

2.

3.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizarélag irasban médosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irdsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 ad6koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényestilését. Felek az
érvénytelen szerzidési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadoék - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az &ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvéanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé elSirdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbol torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmondésra/elallasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld jogszabélyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazé
jogszabaly hatdlyon kivill helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi adoilletéségti  Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatésag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvéllalasdnak
megfelelGen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvélas
utjan tortént jogutodlds eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont tj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremiikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiillonosen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

8. Kivitelez6 a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozéjat bejelentette (a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a képviseletre
jogosult megjelolésével) Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzédés teljesitésében.
A nyertes ajénlattevé a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles az ajanlatkérét
tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben koézolt adatainak valtozasardl. Kivitelezs
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivéant
alvallalkozék megjelolése mellett a szerz&déses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez$ az adott alvéllalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevonésra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban véltozds kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelez6 ezen valtozasr6l haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen (a megnevezésen til az
elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével) bejelenteni.

Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elsirt kizar6 okok hatélya alatt 4116 alvallalkoz6t.

9. Kivitelez8 kotelezettsége az alvéllalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozék tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellen6rzi.

10. A jelen Szerzédésben vallalt munkékkal sszefiiggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejti, kizérdélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgéltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzé%dis&lagjépglkészﬁlt mti/ alkotés atdolgozasara is.

P . S U e tolosttong

*311. ‘Kivitelezé tlirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznélasit ellendrzd
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellen6rzés sordn sziikség esetén
egyiittm(ikodni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korldtozast6l mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikodé Szervezet, a Tamogats, az Allami
SzamvevSszék, a Kormény altal kijelolt belso ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstdr, illetve az Iranyité Hat6sag és a Kifizetd Hatosag,
tovabba az EurOpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvev6szék a Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini
ellenSrzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy béarmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozésaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, tgy kell &ket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgédlasukat. Az ellenSrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghiusitasa,
megakadalyozasa vagy hatraltatésa folytan - olyan okbél, amelyért felel6s ~ keletkezett
karokat (kiilonosen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkoddasi koltségeit).
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12. Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasérél,
valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérél szol6, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovédbbiakban: GDPR), illetve az informéci6s
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol sz6lé 2011. évi CXII torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targya szabalyzatok kolcsonos
betartdsara. Jelen Szerzédés aldirasaval a Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzddés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehetévé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymds mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodds megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képvisel6k 6 (hat)
példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbdl Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt,
Kivitelez6 2 (kett6) eredeti példanyt kap.
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