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il.

PREAMBULUM

A Felek régzitik, hogy a BMSK Sport K6zhasznti Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Ko6zépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az Aallami fenntartisban 1évé
kéznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrol szol6 2015.
CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti €s az Eurdpai Unid vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi iddszakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorebe utalt
energiahatékonysag novelését célzo beruhdzasok megvalositasarol sz6l6 435/2015. (XII
28) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittm{ikddési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 12. napjan inditotta meg a
,Digei Olbey Irén Alt. Iskola épiiletenergetika” targyi kozbeszerzési eljarast. A fentiek
szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli Osszegezést
2022. december 21. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a
Megrendeld nevében eljaro ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen
aFelek aKbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzédést
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kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzddés) és a
Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodd mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-
2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a
Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés)
feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezé
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott Iétre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozodan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egytitt
olvasanddak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elobb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletoségli  Kivitelezd illetGsége szerinti adOhatdsdgatél szarmazod

meghatalmazédsa a tekintetben, hogy a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
Olbey Irén Altalinos Iskola 4495 Doge, Osvath tér 6. hrsz.: 1/4 alatti ingatlanon talalhato
épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu projekt alapjan
végzend6 energiahatékonysagi korszerlsitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilnosen a jelen Kivitelezési szerz0désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerz6désben (kiilondsen a Megrendel altal elfogadott kivitelezbi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehet6ségével a jelen szerzodés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek
megfelelden a Felek ajanlattev6 1.1. pont szerinti ajanlatanak drazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjelolt
épitdéanyagokkal, termékekkel miuszakilag egyenértékidi vagy magasabb mindségii
helyettesité termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termek
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beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-édnak szabélyait
megfeleléen kell alkalmazni.

A Szerz6dés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az eldbbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felGjitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzddésszer(
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

I1I. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Kivitelez6 koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé
kozfeladatot ellatd intézmény alaptevékenység ellatdsaban nem akadalyozhato,
mindennemt koézmi szolgaltatiasokat érinté kivitelezési tevékenység végrehajtasa,
kizarolag Megrendel6vel torténd el6zetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése
esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkdk szerzédésszerli megvalositdsa sordn a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti miiszaki leirdssal sszhangban,
munkateriilet 4atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatdé intézmény
rendeltetésszerii lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozo gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek minésitett ingatlanon talalhaté kozmii szolgéltatidsok
izemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerz6déssel érintett épiilet rendeltetésszerii hasznalatat lehetdvé tevo,
Kivitelezd feladatat képez6é fenti feladatok szerzddésszerii teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkozoéi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatisara vonatkozéan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendelé irdnyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok szemelyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyad6é jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikdési rend;jét.
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12.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasét, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabb4 a hasznalt eszkdzok
biztonsagos 4llapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi éltal
okozott esetleges karokrdl haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott kdrokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
eldzetes értesitése nélkiil is kiteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelot a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 altal elézetesen 6sszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjaban meghatérozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkdjaval dsszefliggden, teljes dontési jogkoérrel bird személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperaciés megbeszélés iddpontjardl és helyszinérdl legalabb azt
megel6zo 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelé szamadra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, €s ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapesolodo, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezo koteles irasban kozdlni a Megrendelével a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzddés VI. 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 koételes a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eléirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitdsi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felelés miiszaki vezetdt kijelolni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilonésen a teljesités soran:
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14.

15.
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a)legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlési
tevékenységekrol szo16 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékit) kategéridju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV- EG” (vagy azzal
egyenérték(i) kategoridju  szakember (aki Osszesen legaldbb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c¢)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV- EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoridju rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kételezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIIL.
pontja szerint stilyos szerzodésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korhi biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszerli megvaldsitdsahoz és a rendeltetésszert hasznalathoz
elengedhetetlentiil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tébblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozéasaban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kérnyezet alakitasarol és
védelmérél szolo 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok aital eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbdl fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelez6 a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megszinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendel6 a Szerz6déstol elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feldjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolédé berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetéen a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szdmldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
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kodzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz0dés kapcsan a Megrendel6nek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel id6pontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositassal az
minimum éves 35.000.000,- Ft (harmincotmilliéo forint) limit osszegre és minimum
17.000.000,- Ft (tizenhétmillié forint)/kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes Szerzodés
szerinti munkédkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakértdi koltségek, stb.), a megléve és szomszédos épitményekre és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kotvény €s a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentum egyszeri masolatat a munkateriilet atadas-atvétel idépontjaig
bemutatja.

A felelsségbiztositasi kétvény masolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelezé megkétni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Kivitelezo szitkség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idotartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a kozOsségi tamogatds terhére vald
elszamolasara vonatkozé specialis kbzosseégi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzddésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizaro ok hatélya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek régzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

1 Kivitelezési szerz6dés hatdlybalépését kivetben meghkotott felelGsségbiztositds esetén a szerzddésben
meghatdrozott idépontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn
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2. Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerz8désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

4. Megrendel6 kételes a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendelé a szakszeritlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbol adodé minden kérért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelb nem adhat olyan utasitast Kivitelezdnek, amely az €élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 56.147.237,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 71.306.991,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzddés finanszirozasa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” ciml, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu
projekt forrasaibol torténik,

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.?

A tamogatis szempontjabol elszamolhatd koltség mértékéig a szerzédéses éarnak
(vallalkozo6i dij)100%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatarozott tdmogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerzodes
alapjan moédosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij 4talanyaras tipusu, az
ligylet természetébdl adddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6d¢s
részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitdsdhoz, valamint
a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatérozva, de egyébként a
teljes, szerzOdésszerli megvalOsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek ilizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerzodés hatdlybalépését kovet6en a IV. 1. pont szerinti — éltaldnos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kett6szazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak
alapjan nett6 2.807.362. forint + AFA, azaz brutté 3.565.350 forint eldlegre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A TV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzodés

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjén a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetends. Egyéb
esetben a szerzédéskotéskor torlendd, és a VI 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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teljesitése soran az elGleg Osszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzodés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a KivitelezOnek az igényelhetd eldleg 5%-os
mértékére vonatkoz6 igényét legkés6bb a szerz6déskotéssel egyiddben be kell jelentenie a
Megrendeld felé el6legbekérd dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 1335.
§ (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késGbbiekben nem igényelhets. A Megrendeld
az értesitéstol (eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a
Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé koteles a folyositott (jovairt)
elolegrdl eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel részére megkiildeni. Kivitelezo az
eléleget a benyujtasra keriil részszamlék és a végszamla §sszegébdl vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az eltleg teljes mértékben elszamolasra nem keriil.
Kivitelezd koteles legkésibb a végszamlaban a teljes eléleg osszeggel elszamolni. Az elleg
Osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kdzvetleniil kertil kifizetesre.

Az elbleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznélt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt el6leget a Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatdas munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz8dés alairdsaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitisaval is megegyez$ — akaratat tiikr6z0 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa térténd atmindsitését.

A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendelé részérdl a miszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas killitdsara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijelslt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendelé altali kidllitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idGszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvéallalkozéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki 4tad4s-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzddésszerii megvaldsulasat alatdmaszté dokumentacié Kivitelezé altali
atadésa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitand6 hibékat,
hianyossagokat a Kivitelezdvel irdsban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.
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Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban — kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tadmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzodésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 5 db (vész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvallalkozoi kifizetésrél 52016 igazoldsok az aldbbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtasdra nyijt lehetdséget a netté vdllalkozoi dij megfelels mértékében az alabbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozéi dij 15%-dnak megfelel6 mértékben.
- 2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsdanak iddpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelG mértékben.
- 3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtasdnak idépontja és mértéke: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelG mértékben.
- 4. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszamla benyijtdsdanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-danak megfeleld mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjin az ellenszolgdltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan  kertil
meghatarozasra, ugy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerzodés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg Valamennyi (rész)szamla
kidllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazé teljesitésigazolas kiallitdsa
Megrendeld részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott €pitdipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzddésszeril teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.



6.

Végszamla benyujtasinak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki 4tadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kerlilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kidllitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozdjaval kotendd szerzédésben az alvallalkozd
teljesitésének  elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz8dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kvetkez6k szerint van lehetdség:

A véllalkozéi dijra esd mindenkori Afa a hatalyos jogi szabdlyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetends. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozoi dij a
Kivitelezd szerz6déses kitelezettségeihez tartozo dsszes kiltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezé azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelo altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzddés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel$ kizdrolag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairdsdval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott muszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kori
megvaldsitisara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes 4tadasahoz
szilkséges, az 6sszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magéaban:

a) a munka megkezdése elstt felmeriils, allapotfelmérésse! kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentéci6 készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,
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h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkdk megvalositdséhoz szikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkak teljes korli —
szerzOdéssel érintett  épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznélatit lehetdvé tevd —,
szerzddésszerll elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k) a munkak soran el6fordul6 kiilonleges koriilményekkel 6sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaib6l fakadd, megszakitasokkal torténé kivitelezeés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezo altal biztositando feltételek biztositaséanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koéltségeét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer(i gytlijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakdhelyi dijat is,

p)a Kivitelez altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegodvasaval §sszefliggd koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznélhatosagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertiil6, a
feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes kdltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld kételes a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet 4taddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 15. (tizenotddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas éllapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet dtad4sdnak napja az
épitési naploban torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kit(izott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzbdésszegést kovet el, amennyiben a munkatertilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
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jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzo6désszer(i dtaddsanak idopontjatdl a mitszaki
atadés-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerzddés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tiz- ¢és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezdnek kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelosséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkaval
osszefliggd tevékenységbdl eredé mindennemi személyi és vagyoni kdreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belill koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épliletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitasanak megismerésétél szamitott 3
(hdrom) munkanapon belill a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendeld a savos tlitemterv médositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelden médositani az V.
5.3.és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezé altal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel koteles a savos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (Ot)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
tdolgozasira, az atdolgozando részek és kapesolddd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseléje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatdl szamitott legkésébb 2. (mdsodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &tdolgozésara Megrendeld utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak

megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni €s végezni. Felek
r6gzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt szitkség esetén mind a savos, mind
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a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idGtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kitbérmentes véghatarideje a munkateriilet dtadas-atvételétol
szamitott 180 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdoddik. Jelen Kivitelezési szerzodés a Felek altali alairas — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ald, az iddben késobb alairé Fél alairasanak —
napjan jon létre érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott
legkés6bb 15. (tizenstddik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfeleloen.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a k6zbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informdacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes kord, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségii megvalodsitasahoz szilkséges kivitelezési munkdkat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz$dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miszaki dokumentdcid esetleges pontatlansagira, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmi megfogalmazasaira ¢és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhatd el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miszaki dokumenticié olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezdnek a téle elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendeldt nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétél eltérni csak a Megrendel6
eldzetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilongsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciotol valé
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

Kivitelezé6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
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10.

11.

12.

a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb mindségi anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizadrolag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellendr és Megrendeld éltali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem kételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerz6dés — kiiléndsen a Szerzédés
részét képezd miiszaki dokumentacio — elbirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltér6 anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendeld altal kivélasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitisa
miatt a Kivitelez6 nem 1éphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriil§ anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént eldzetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részErdl térténd irasbeli jovahagyasat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott mindségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezé koltségére visszabontatni €s a Kivitelez6 koltségére Gjraépittetni. A
min6ség megallapitasa a vonatkozo6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezo koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé6 munkarészekrdl Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakardsi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellen6rzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakaraséara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatirozott
munkdk elvégzését a Megrendelé részére irasban, az atadéds-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban régzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmikddését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fliggetleniil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozod koriilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalyko6zlés).
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13.

14.

Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelezé részérol a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatdas fenndllasa varhaté idétartamanak megjelolése, €s okanak
meghatirozdsa mellett a Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstd]l szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében vj teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado6 jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targy jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kivetden — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes muszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzO6konyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b) a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolést.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezé tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzGdésben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzddés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentaciéban nem szerepl6, a Megrendel6 altal utolag megrendelt munkakat
(pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan potmunka megrendelésére és elszamolasira van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-4ban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem éllnak
rendelkezésre szerzOdésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelez az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a milszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a poétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsd korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezbvel egyezteti. Amennyiben a milszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkak muszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarélag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
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kozbeszerzési szabdlyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pdotmunka ellenértékének megtéritésére €s a pétmunka elvégzeésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendel6 altali irasbeli jovadhagyasat kovetben Kivitelezési
szerzddéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki eldirdsoknak megfelel6en, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miszaki ellenér
cldterjesztése alapjan a Megrendelé pdétmunkdnak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseivel
osszhangban, megfelelden meghatarozasra keriilt, tovdbba a pdtmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelezé az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) P6tmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbdzisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezd a MegrendelSnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek k6zott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tlirni koteles a pétmunka mas
kivitelezdvel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miuszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szo6lo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendelé meghivija a Kivitelezd képviseldit. A miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzend6
munkaék késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznélatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatoak. A muszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.



A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama alatt a
rendeltetésszerli hasznilatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megéllapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, ¢és a
teljesités szerzodésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelez6 koteles a Megrendeléknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz
szilkséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi
elszallitdsara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarto lapot,
valamint a jogszabdlyok altal el6irt, az 4tadas-atvételhez kapcsolédd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az 4ltala beépitett
berendezések karbantartisanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutatd(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennem ingdsag, dokumentum magyar nyelven kertil dtadésra.

A miiszaki atadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megillapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatdsoknak &sszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelsség alol.

A Muszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossigok és hibak poétlasat,
illetve kijavitdsat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atad4s-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok €s hibak pdtlasanak
és kijavitdsanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas €s a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran kdzosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerz6désszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendel$ jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszer(i, ha a miszaki atadas-atvétel sordn megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhato meg az 4atvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzodésben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii haszndlatra és az
atadas-atvételre.
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8.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésobb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasdban a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel§ utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerzddés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibakat és hianyossagokat a Kivitelez$ a Szerz6dés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a muszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvben rogziteni.

10. A VIII. 9. pont szerint a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezo esetleges

11.

hibalistaban meghatdrozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadéalyozza az épiilet alapfunkciéjanak megfeleld
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
dtadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje —a hiba jellegétol fliggden €s a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettél eltérd megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A poétlds és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzékonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd
birtokbaad4sa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerz6désben, illetve a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kdvetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld minéségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszert,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgat és minGségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo6 /kozremilkoddje, esetleg egyéb jogszertien
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bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerti teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért €s mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremiiksddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezvel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalma jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kotelezo 36
hénap + 24 hénap azaz 6sszesen 60 hénap® (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kvet6 napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi 1d6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzodés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés IX.3. pontja
szerinti jotallasi id6tartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kitelezoen eloirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jétallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomésszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridd megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetoen élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozrem{ikddni a megvaldsitas hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltarasaban.

3 Ajanlattevé ajanlataban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan



10.

11.

12.

13.

a)

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kdvetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez0 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elhdritdsardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridben, a hiba javitasat nem megfeleld minGségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitis koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
¢s hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovdbbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal §sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Villalkozoi Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t
szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, ugy a

Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:
a Megrendel$, mint kedvezményezett részére szol,
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b) a Biztositékbol szdrmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosité elbzetes
hozz4ajaruldsa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhdzhatok,

¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatds visszautasitisara, visszatartisira, annak vitatasra vagy
beszamitasara vonatkozd valamennyi jogéar6l, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendelével
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kidllito a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasdra vonatkozd szabalyszerti alirds igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzddésszerlien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziligyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt készfizeté kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak koézjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez) a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szamu elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kdzlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd szamat €s a jelen Szerzodésre utalést.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4116
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendel a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld Gsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtidsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy idStartamaig.

9. A Kivitelezd6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsétani legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositéki
formard] a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzddésben foglalt
osszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.
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A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kételezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felrohato lehetetleniilés, a Kivitelez altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez$ szerz6désszegd magatartisa miatt a Megrendeld
altal jogszertien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitisulas) esetén, a Kivitelez0 karteritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendel kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelez6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés hatalybalépésekor nem
bocsitja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendeld eldllhat a Szerzodéstol.
Amennyiben a Szerzédés szerinti teljes netto ellenszolgéltatas §sszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelez6 koteles a Szerz6dés moédositadsanak hatalyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzodés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 1j dsszegnek megfeleld dsszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitdsra keriil,
Kivitelezé koteles a Szerzédés modositasanak hatdlyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatarid6ig szolé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az Gj teljesitési hataridének megfeleld id6pontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzédést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendelé a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerz6désben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkozo6i Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végetdl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell &llnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, Ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothatarido tizésével felhivja a
Kivitelezét a hiba kijavitdsiara. Amennyiben a pdthataridd eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi 1d6szak a jogszabély alapjan jbdl
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettie a jotallasi
kételezettség végétdl szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon belill a Biztositék
okiratot visszaszolgéltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz8dés iddtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaldjanak és/vagy alvéllalkozdjanak,
egyéb kozremiik6dojének a SzerzOdés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelezd a II. 1. pontban rdgzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilénosen kozmi
szolgaltatdsok nem biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezesi tevékenyseg megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kitelezettségiiket a II. 3. pontban
r6gzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
milkddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 kételes a SzerzOdés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni €s a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszorol (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelezd
részére nydjtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos édllapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd — elszallitsardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyilittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.
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Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos ton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthato végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovdhagyta €s a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgéalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, korilményeket, tovabba az egyes munkék
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére €s dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz szlikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stilyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felujitds, korszerlisités) folytatasira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzodést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszerii
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszeg6
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez sulyos szerzodésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon tal — kiilondsen az aldbbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendelo 4ltal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljék, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelosségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy
az elbirt mérték vagy terjedelem ala csdkken;

24. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr

jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeléi dontési jogkorbe tartozd
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentéciotol;
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2.5. a Kivitelezd nem a Szerz6désben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendér felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetdleg
alvéllalkozoja vagy kozremiikoddje barmely modon akadédlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel? ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 altal kitlizdtt
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszerli teljesitésével a
Megrendeld 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezé nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelés vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a I1. 12. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, silyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzodést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétlentil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-adban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozasat biztositd tamogatdsi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerzddéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzbdést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelez6ben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.
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6.

10.

11.

A Szerzédés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyG felmondasa esetén a Felek
k6z6tt elszamolasi koételezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozdéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondas idépontjat megelézben el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzodésszer(i teljesitését a Megrendeld az 4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben silyos szerz6désszegés esetén a Megrendel$ a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkék, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali hatalya
felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerz6dést a megkstésének idopontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd kételes sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitdsara, és az addig Kkifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyu felmondasra vonatkoz6 szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendelé attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzédés ido
elétti megszlinésébdl eredd, €s mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
kérat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzbdésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kételes.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzéen el6forduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kdrébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzodésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes idbtartamara felfiiggesztésre keriil, amely
felfliggesztés idStartamaval az érintett hataridok — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapéasra (példaul
dzonvizszeri esore, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszigos Meteorologiai Szolgilat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
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12.

sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szo6l6
torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésere
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. €vi
CXCVLI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 4tlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendelé kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatallyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelezd az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrdl szol6 833/2014/EU tanacsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerzddés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatalya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelez6 altal a teljesitésbe a szerzédéses érték 10 %-at
meghaladé mértékben bevont alvallalkozdja, szillitdja vagy a kbzbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosité szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkoz6 rendelkezéseinek
betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetdség a
tilalommal érintett gazdasagi szerepld cseréjével. Amennyiben Kivitelez6 a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatélya ala keriilésnek a Megrendeld tudoméséra jutastol szamitott
15 napon beliil nem tud a tilalom hatélya ald nem tartoz6 személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt vevl, a szerzGdéses érték 10 %-at meghalado alvallalkozdja, széllitoja
vagy kapacitst biztosité szervezete helyett biztositani, Megrendelé azonnali hatéllyal
jogosult és kételes a szerzddést felmondani.

Kivitelez6t a fentiekre tekintettel a szerz6dés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatdlyanak fennallasa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelezd a Rendelet szerinti tilalom fennéllasarél tudomast szerez,
3 munkanapon beliil kiteles azt a Megrendelének irasban bejelenteni.

Megrendeld jogosult a tilalom fennallasat a szerz6dés teljes idétartama alatt barmikor
ellendrizni. Amennyiben Kivitelezé a Megrendeld felszolitdsara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatdlya ala tartozas hidnyat, Megrendelé jogosult és
koteles a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendel6 részérdl fennall.

XI1V. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezo olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzodést, vele szemben kotber
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1 Meghitsulasi kotbér: MeghiGsuldsnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezo
feleldsségi kdrében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbdl felmondja vagy attél elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiusulasi

27




kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (vallalkozdi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghiusuldsaval egyidejileg valik esedékessé. A
meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendé meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbol eredd, a
meghiusulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezé a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi
dij. A késedelmi k6tbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véllalkozdéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerzddéstol elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridd meghosszabbodisabol adédé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel

bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kévetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta irdnyado 6sszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ereds kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kitelezettsége esetén Megrendel6 a kitbér osszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl térténé levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla dsszege nem
nyUjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a ktbér esedékes dsszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétél szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerz8désben rogzitett elbiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szdmara — a
Megrendel6 ett6l eltérd rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesitheti.

A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzddésszegéssel neki okozott

kéar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszer teljesités Megrendel6 éltal t6rténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz0désszegésbol eredd igényekrol.
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XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikaci6 nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges vidltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacié a Felek,
résztvevo szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan térténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k k6zoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idopontban;

b) tértivevényes kiilldemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetGen hagyott értesités elhelyezésének
napjat kévetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postdra adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idopontjaban;

¢)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé F¢l a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzidés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Szerzédés ettdl elt€rd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel@ részérdl:
Neév:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUIJ:

Mobiltelefon:




E-mail ¢cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Muszaki ellendr adatai:
Neév:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelezd részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek dltal kizarolag irasban mddosithaté a Kbt. 141. §-adnak elbirasal
alapjan.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy nem mindsiil a szerzodés modositasanak, igy nem

kell vizsgalni a Kbt. 141. §-dnak alkalmazhatosagat az érintett fél altal tett egyoldala

nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

- szerz6do fél adataiban torténd modositas — kiilondsen, de nem kizardlagosan név, cim,
addszam, bankszamlaszam, eljar6 képviseld nevének valtozisa;



- kapcsolattartok személyében €s adataiban torténé modositas;
- miuszaki ellenér személyében és adataiban torténé maédositas;

- teljesitésigazold személyében és adataiban torténé modositas.

E nyilatkozatok kizarélag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai uton
teheték meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatalyossa.

A véltozasrol sz016 irasbeli tajékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kézolhetik
a kozlés idépontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetoségekre.

A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokdteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatélyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinck az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo

magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltal4nosan elfogadott szakmai szok4sokat, illetve
szabvéanyokat is irAnyadénak kell tekinteni. A vonatkozo6 eloirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel dsszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalyn
felmondasra/elallasra €s kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzodésben
szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozisa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa oOsszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kulfoldi addilletdségii Kivitelez6 koteles a Szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar adohatosag kozvetlenil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkdl.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelel6en,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
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10.

11.

helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kézremiikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzdés teljes idotartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzOdés
megkotésének iddpontjdban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Viéllalkozd koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtdsakor még nem ismert alvéllalkozdt legkésébb a
Szerzddés hatalybalépése iddpontjaban bejelenteni a Megrendelo részére, aki részt vesz a
Szerzédés teljesitésében. A Vallalkozo kételes a Szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerz3dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésobb a
teljesitésbe torténd bevonast megeléz6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzodés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzddéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvéllalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett ardnyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzddés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkdtése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal §sszefiiggésben esetlegesen keletkezo
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizarolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mil/alkotas dtdolgozasara is.

Kivitelezé tlirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az uni6s pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek részérdl megtorténhessen €s az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmiikddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikédé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormény
altal kijelslt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyitd Hatésig és a Kifizeté Hatosdg, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
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konnyen hozzaférhetdknek kell lennitik, tigy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenbrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghiusitisa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felréhatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmertilt dijat, utazasi
és tartdzkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl szolo, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacios 6nrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol sz6ld 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabdl — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodds megfelels teljesitése és az egylittmiikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzédést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovdhagytak, és az alairasra jogosult képviseldk 6
példanyban aldirtak. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.
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