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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 , Kozépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimli felhivds keretében az 4allami fenntartiasban lévo
koznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyt projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015.
CXLIII térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti €s az Eurdpai Uni6 vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hatdskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvaldsitasarol szolo 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktdber 17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tdmogatasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyd
megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2022. szeptember 13. napjan inditotta meg a
,,Méricz Zsigmond Altalinos Iskola épiiletenergetika” targyt kozbeszerzési eljarast. A
fentick szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljaras eredmeényét tartalmazd irdsbeli
osszegezést 2023. aprilis 05. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a
kézbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendel6 nevében eljar6 ajanlatkérd a Kivitelezé ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerzOdés (a tovabbiakban: Kivitelezési



szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozz4 kapcsol6dé mellékletek (a Preambulum
2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovébbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerzddés €s az Eljards dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 €s az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu
projekt keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzodésben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egytitt
olvasandéak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertlt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattev ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletéségli  Kivitelezd illetésége szerinti adohatdésagatol szarmazo

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
4488 Beszterec, Arpad utca 1. Hrsz.: 47 alatti ingatlanon taldlhaté Besztereci Méricz
Zsigmond Altaldnos Iskola épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatési
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése  cimi ¢s KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
azonositoszamu projekt alapjan végzendé energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési
szerzOdésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a
Megrendel6 altal elfogadott kivitelezo6i arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek régzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervez6i és mémoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetoségével a jelen szerzédés teljesitése sordn élni kivannak. Ennek
megfelelden a Felek ajanlattev 1.1. pont szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjelolt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségl
helyettesité termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termeék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-4nak szabalyait
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megfelelden kell alkalmazni.

A Szerz6dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezé az el6bbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és létesitési munkdinak szerzédésszeri
megvalositasara viallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. A KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelez6 koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellato intézmény alaptevékenység ellatasdban nem akadalyozhat6, mindennemii kézmi
szolgaltatasokat érinté kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendel6vel
torténdé eldzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez6 koteles az épitési-szerelési munkak szerzddésszerii megvaldsitdsa sordn a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miiszaki leirdssal &sszhangban,
munkateriilet  atadas-atvételének lezarasdig, a kozfeladatot ellaté int€ézmény
rendeltetésszerli lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kdézmil szolgéltatasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzodéssel érintett épiilet rendeltetésszerti hasznélatat lehetévé tevo,
Kivitelez6 feladatdt képezd fenti feladatok szerzodésszerli teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkozéi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsdra vonatkozoan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelezd Megrendeld irdnyaba nem élhet.

Kivitelezé a Szerzddés teljesitése sordn Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Kivitelez
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel$ kockazatara ellathatja. A Kivitelezd kételes megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatérozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné méasok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzddés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezé6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabdlyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett



10.

11.

12.

épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezo koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan &llapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendelovel
tortént egyeztetést kdvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti kérokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelez6
utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal elozetesen Gsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval osszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés iddpontjarél és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendelo, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindGségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kdzolni a MegrendelGvel a Szerzodésben meghatirozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabéalyban eléirt modon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felel6s miiszaki vezetot kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez szikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozdk altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaer vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar €s felelosség egyediil Kivitelezét terheli.

A II. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilondsen a teljesités soran:



13.

14.

15.

16.

17.

a) 1 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,FEpitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategdridj
szakember (aki Osszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 2.
rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV- EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategori4ji szakember (aki Gsszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢)1 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel8s muiszaki vezetés fejezet 2.
rész 5. sor ,,Epitményvillamossigi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenértékii)
kategoridju szakember (aki dsszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII.
pontja szerint sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolddé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes kori biztositisa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkdk szerzddésszerli megvalositisahoz és a rendeltetésszeri hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezeés
vonatkozasaban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoléo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok dltal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakadd kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerz6dés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendeld a Szerz6déstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felGjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellatd tankertleti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihaléozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankertileti
kdzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja at a kozlizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek,



18.

19.

20.

3.

illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezo kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzddés V. fejezete szerinti munkateriilet
dtadas — atvétel idSpontjatol kezdve rendelkezik kivitelez6i felelosségbiztositassal az
minimum éves 170 000 000,- Ft (szazhetvenmillio forint)/év dsszegre és minimum
85 000 000,- Ft (nyolcvanotmillié forint)/kar 6sszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés
szerinti munkédkra, a kéareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas,
szakért6i koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés idotartama alatt hatilyban tartja, valamint a kétvény és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentum egyszerii madsolatit a munkateriilet atadds-atvétel idSpontjdig
bemutatja.

A felelsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.'

A felelésségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelezé megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevondsival — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére valod
elszamolasara vonatkozé specialis kozOsségi és hazai szabédlyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéve teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasiahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzédésszegésének, illetve a részben vagy egészben a SzerzGdés lehetetlentilését okozd
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezb a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaro ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd €pitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezetében

foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

1 Kivitelezési szerz6dés hatdlybalépését kivetSen megkotort felelGsségbiztositds esetén a szerzddésben
meghatdrozolt iddpontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn
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4. Megrendelb koteles a Kivitelezdvel mindenkor egytittmiikédni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is véllalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 157 871 900,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzodés alairasakor hatalyos addjogszabélyok szerint — azaz
brutté 200 497 313,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozédsa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu
projekt forrasaibdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.*

A tamogatds szempontjabol elszdmolhatdo koltség mértékéig a szerzédéses arnak
(véllalkozdi dij) 100%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatarozott tamogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerzédés
alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij talanyaras tipusy, az
tigylet természetébdl adoddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalésitidsdhoz, valamint
a felmeriil koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerzOdésszer(i megvaldsitdshoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos mitkddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerzddés hatalybalépését kovetéen a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan nett6 7.893.595,- forint + AFA, azaz brutté 10.024.866,- forint eldlegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a
Szerz6dés teljesitése sordan az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
eldlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd eldleg
5%-0s mértékére vonatkozo igényét legkésobb a szerzodéskotéssel egyiddben be kell

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjin a pénziigyi fedezet rendelkezésre all, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb
esethen a szerzBdéskotéskor torlends, és a VI 1. pontndl szereplé feltétel életbe léptetése sziikséges.

7



jelentenie a Megrendeld felé elélegbekéré dokumentummal, amely hataridd jogveszt6, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késébbiekben nem igényelhets. A
Megrendelé az értesitést6l (ellegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (&t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az
el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a
folydsitott (jovairt) elblegrol eldlegszamlat kidllitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezd az elbleget a benyQjtasra keriilé részszamldk és a végszamla
Osszegébdl vonhatja le ardnyosan az eldleg elszamolédsakor addig, ameddig az eléleg teljes
mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes
eldleg osszeggel elszdmolni. Az elbleg Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen kozvetlentil kertil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése ¢rdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzodés megsziinésekor el nem
szamolt elSleget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendeld a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésit okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rdgzitett oszthatatlan szolgéaltatdis munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatiasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz0dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz8dés aldirasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitdsaval is megegyez6 — akaratat tiikkr6z6 oszthatatlan szolgéltatas (jogilag)
oszthatd szolgéltatassa térténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoéak.

A Megrendeld részérol a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kiallitasara a Megrendelé belsé szabalyzataban
kijelslt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendel Aaltali kiallitasanak feltételeként a kovetkezo
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési napld teljesitési id@szakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem osszesité (4.sz. iratminta), alvallalkozdi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzddésszerii megvaldsulasat alatimasztd dokumentéacio Kivitelezé altali
atadasa szitkséges, amely atadast kdvetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandé hibékat,
hianyossagokat a Kivitelezdvel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott



(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérben, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzddésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé6 — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésr6l szolo igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benytjtasdra nyijt lehetSséget a nettd vdllalkozoi dij megfelelé mértékében az aldbbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtasanak idépontja és mériéke: a
SzerzO6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfeleld mértékben.
- 2. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla benyujtdasanak idopontja és mértéke: a
Szerzldésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
- 3. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak iddpontja és mértéke: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozdi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
- 4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benytjtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldabb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-danak megfelel mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjin az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzddés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan keriil
meghatarozasra, ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzddés
dokumentaltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg Valamennyi (rész)szamla
kidllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kidllitasa
MegrendelG részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatérozott épitéipari
tevékenységhez kapcsoloddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerll teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtisanak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvetelt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzO6konyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra keriilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.



6.

Megrendeld felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozojaval kotendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaradasidval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kévetkezok szerint van lehetoség:

A vallalkozoi dijra es6 mindenkori Afa a hatilyos jogi szabélyoknak megfeleléen
szamitandod, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy a vallalkoz6i dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozo6 Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé 4altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazolasnak megfelelo,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezesi
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaloOsitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasihoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozoi dij kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltseégeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

¢) a Megrendel6 altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmertilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacid készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvalositasdhoz sziikséges 0sszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kord —
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szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehet6vé tevé —,
szerz8désszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Gsszefiiggd koltségeket,

k)a munkak soran eldforduld kiilonleges koriilményekkel sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd Kkivitelezés
tobbletkoltsegeit,

) a munkéakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi ko6ltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi €s kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezo altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsdnak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszerii gyljtésének, taroldsanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre térténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefliggd koltségeket,

q)miszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatdsagahoz elengedhetetleniil
szilkséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalositdsanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertil6, a
feladat komplexitasahoz tartozo egyéb munkdknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadds-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes kéltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezeési szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet ataddsi napjat kitizni legkés6bb a jelen Kivitelezési szerzdés
hatalybalépésétél szamitott 15. (tizenstddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzédes
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizenét) napon beliil — munkavégzésre alkalmas éallapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet atadasanak napja az
¢pitési napldban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzodés hatalybalépését kdvetd 15 (tizenst) napon
beliil — a Megrendeld altal kit{izott hatdarnapon €s az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valdé alkalmassagat megvizsgdlni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6é silyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.
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4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerii dtadasanak idépontjatdl a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetben a biztonsigtechnikai, téiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo felel6sséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbbl ered6 mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil k&teles:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltér6 kiilon frasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet atadni
a Megrendeldnek, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koételes
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitdsanak megismerésétdl szamitott 3
(hdrom) munkanapon belill a megrendel6i utasitisnak megfeleléen mddositani, és
ismételten atadni a Megrendelének;

5.4. a svos litemtervvel koherens pénzigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos litemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen mddositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kovetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld kételes a savos litemterv atadasatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4ll6 hatdrid6 utolsd napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendel
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sidvos litemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (mdsodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasira Megrendel6é utasitisainak
megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve kételes litemezni s végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi titemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizéalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétél
szamitott 6 hénap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd6 a munkateriilet atadas-
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atvételétd] kezdddik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ald, az iddben késobb alair6 Fél alairdsanak —
napjan jon 1étre érvényesen €s 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzddés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idStartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet 4tadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizenotddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz0dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendeldt a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informdacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel6, valamint a
rendeltetésszerti hasznélatahoz és a teljes korli, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésli és mindségli megvaldsitasahoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonSsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeloi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelméi megfogalmazisaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szémolhatd el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelés a jogkdvetkezménykeért, amely a miiszaki dokumentaci6é olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arro6l a Megrendeldt nem tdjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentéciotol valo
eltérésre kizarolag a Megrendel6 jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhéritasra is utasitast
adni.

Kivitelezé a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsOsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki €s hasznalati paramétert, illetve magasabb mingségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezo, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetden kertilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miszaki ellendr €s a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a
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10.

11.

12.

Kivitelezd6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
min6ségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzddés
részét képez6 miiszaki dokumentécio — eldirdsainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
hozzéjarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelez6 koéltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
doéntése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes kbltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezd érdekkdrébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitdsa
miatt a Kivitelez6 nem 1éphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént eldzetes bemutatdsat kdvetben és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részér6l torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére njraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriilé munkarészekrol Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szamdara, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart a befedésre vagy eltakarasra keriilo
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakaraséara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendel6 részére irdsban, az 4atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miuszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megeldzo 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalti jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadéalyoz6 koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerzodés szerinti hataridé médositasa mertil fel, gy a Kivitelezo koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennalldsa varhatd idotartamanak megjelolése, és okanak
meghatirozasa mellett a Megrendelének irasban, az é&pitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykszlésrdl szolo
iratban is megteheti.
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13.

14.

Az igénybejelentés Megrendels altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatirozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
r6gzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti déntését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiildndsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
clézetes egyeztetést kovetden — ido elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki dtadast-atvételt kovetéen a miiszaki
atadés-atvételi jegyzOkonyv a muszaki ellenér részérol kiadésra kertilt,

b)a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzddésben meghatarozott muszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentaciéban nem szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat
(pétmunka) a Kivitelez6 koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil szilkséges, tervmoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
szitkségessé, ¢és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozoan nem 4allnak
rendelkezésre szerzddésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak szitkségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelez6 a pdtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkdk miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miszaki tartalmat €s
koltségvetést kdzosen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyésra. Jovahagyasi
joggal kizéarolag a Megrendel6 hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovdhagydsa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a poétmunka Megrendel Altali irasbeli jovdhagyasat kovetSen Kivitelezeési
szerzddéséhez, mint a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az
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épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozdé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkékra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eléterjesztése alapjan a Megrendeld poétmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
dsszhangban, megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a pdétmunka fedezete a
Megrendelonél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyéaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazando6ak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
régziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezé6 a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egytitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzodésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezod tlirni kételes a potmunka mas
kivitelezével valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségeét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl sz616
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-dtvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelez6 képviselSit. A miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzddés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennall6 hibék és hidnyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibdk és hianyossdgok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésdbb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megallapitott mindségi kévetelményeknek
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megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a szikséges, €s a
teljesités szerzodésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a
Kivitelez6 koételes a Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok min6ségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi
elszallitisara, befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozoé hulladék-nyilvantarto lapot,
valamint a jogszabalyok 4&ltal elbirt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemt ingésag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo
jogszabdlyok, szabvanyok elbirdsainak, illetve a kivitelezés sordan elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadés-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez kételes haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok €s hibak potlasanak
és kijavitasanak észszeri hatéridejét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran k6zdsen
ellenorzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzddésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkét atvenni;
ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezo teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszerli, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzodésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabdlyokban, szabvinyokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rdgzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerli hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzodés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésobb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozisidban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal Gsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok,

17



vagy a Megrendeld utasitasainak és elirdsainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezd a Szerz6dés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzend6 munkdk atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeri hasznalatot nem
akadalyoz6 hibakat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki 4atadds-atvételi
jegyzOkonyvben régziteni.

10. A VIII. 9. pont szerint a muszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezo esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatat — pdtlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétol fiiggoen és a miiszaki dtadds-
atvételi eljaras jegyzO6konyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozdsen ellendrzik, és annak megtorténtet
jegyzbkdnyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére t6rténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzdédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatérozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzddéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben €s
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, parametert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé minéségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjék,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszertl,
hib4tlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvéanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo6 /kdzremiikodoje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzodésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért — fliggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kozremiikodéje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezdvel szemben —
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10.

eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 7. pont szerinti eltéréssel.

A sikeres 4tadas-atvételt kovetd naptdl 36 honap, amely a javitott rész vonatkozasaban, a
kijavitas id6pontjatol ujra kezdbdik. (a tovabbiakban: jotallasi idoszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi ido a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotéllasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6zéekben meghatérozott
jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti szavatossdgi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi iddvel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kbvetoen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezdt az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozd kételezettségei teljesitésének hatarideje az irdsbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitas hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kdvetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésdbb az IX. 6. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elharitisarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsit nem megfelelé minSségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatdridben a jelen fejezet szerinti j6tallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Gigy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockdzatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésere
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jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

11. Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzddés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcioéjuaknak bizonyultak
¢és hasonld meghibasodasuk feltételezheto.

12. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

1. Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkoz6i Dij 5 %-a (azaz Ot szézaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szAmitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem évadék formajaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzéjarulasa nélkiil - nem engedményezhetok és nem atruhazhatok,
¢) a Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény/biztosit6 Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyuajtasara jogosult,
d) tartalmazza a kidllité modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiéllitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitisara, visszatartdsdra, annak vitatidsira vagy
beszamitdsara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerzédésbodl vagy azzal kapesolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiéllitd a biztositék érvényesitésére vonatkozod
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
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amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivéasara vonatkozd szabalyszer( aldiras igazolasara vonatkozo kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hatdskorében joga van a Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztosit6 altal vallalt készfizet6 kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kézjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhelo
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szamu elkilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kodzlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosito szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

8. Megrendel6 a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé dsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nydjtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelezdé a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésobb a
Szerzddés hatalybalépésének idopontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositeki
formardl a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek és idOtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell édllnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétdl a jelen Szerzédéssel €rintett
kivitelezés miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felrohato lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez0 szerz6désszeg6é magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallds, a felmondas (meghitsulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
felelosségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendel6 rendelkezésére, ugy a Megrendelé eldllhat a Szerz6déstol.
Amennyiben a Szerzédés szerinti teljes netté ellenszolgaltatas Gsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelez6 koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzddés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Osszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld dsszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.
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Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra kertil,
Kivitelezd koteles a Szerzdédés modositasanak hatalyba 1€pésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridoig szolé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az j teljesitési hataridének megfelel6 idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendel6 jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendel6 a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzddésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkoz6i Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id8szak alatt a jotallas vagy szavatossag kérébe
esd hiba keletkezik, ugy a jotéllasra jogosult megfeleld pothataridd tiizésével felhivja a
Kivitelezét a hiba kijavitasara. Amennyiben a poéthataridé eredménytelentil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabaly alapjan Gjbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettie a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kéveten 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kdtbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felel0sséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavéllaldjanak és/vagy alvéllalkozojanak,
egyéb kozremiikoddjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanUsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a

Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.
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4. Kivitelezd a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilondsen kézmi
szolgaltatasok nem biztositdsa esetén, Megrendelé részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elbirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a IL. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelés miniszter altal
mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerzédés adatait az elektronikus €pitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kéd)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrél) a Kivitelezd
részére nydjtott tdjékoztatasa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
napléonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

2. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és koryezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan régziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

4. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irdsban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthato végre modositds, amennyiben azt

az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

23



7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent6s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, korillményt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredé kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek 6nmagukban nem hasznélhatdak, vagy a Szerzédés
szerinti kivitelezés (felqjitas, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfelel6 és €szszerl
hatarid6 tlizésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzdédésszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel6 Kivitelezd stlyos szerz6désszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyq,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés egyéb
részeiben foglaltakon tl — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendelé irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
kerill, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezd felelosségbiztositasa a Szerzodés hatdlya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem alé csékken;

2.4. a Kivitelez6, illetve alvallalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér
jovéhagydsa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozod
feladatokat, illetve megrendeldi dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentacio6tol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozoja vagy kozremiikoddje barmely modon akaddlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel$ ellenérzesi jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitiizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerli teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos titemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesites esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;
2.9. a késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerz6dés szerinti maximumot,
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2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezé nem vonja be a teljesitésbe a I1. 12. pontban rogzitett végzettséggel
¢s szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzodés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzodest,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétlentil sziikséges a Szerzodés olyan 1ényeges médositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kbézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztositdé tdmogatdsi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akdr részben) meghitsul, vagy a tAmogatasi szerzodéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy Kkozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzddés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatdlyd felmondédsa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Kivitelezének a vallalkozoéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel altali azonnali hatalyu felmondas iddpontjat megelézden el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelezo részére
kifizetésre, amelyek szerzodésszerli teljesitését a Megrendeld az altala kidllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel$ a XIII. 1. pont szerint ugy it€li
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszerisités) folytatasara
nem vagy csak jelentos tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyd
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10.

11.

12.

felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerz6dést a megkotésének iddpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasdra, elszallitdsara, és az addig kifizetett vallalkozo6i dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyn felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyG felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6
eldtti megsziinésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior beélltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben eléforduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a Kkivitelezést az altaldban elvarhatosdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kérébe tartozd ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes id6tartaméra felfiiggesztésre kerill, amely
felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti jogalap kivételével,
szerz8désmodositas keretében — meghosszabbitasra keriilnek. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kévetkezményeit. Amennyiben
sz€lsOséges idOjarasi viszonyokkal egylitt jard elemi csapasra (példaul 6zonvizszeru esore,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld éltal kifejezetten, irasban elfogadott
harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzdés alairdsaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz6lo
torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi
CXCVL. toérvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathat szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytdn méar nem mindsil atlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

Megrendeld a szerzédést azonnali hatallyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelezd az ukrajnai helyzetet destabilizalo orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
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intézkedésekrol szolo 833/2014/EU tandcsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerz6dés megkotését kovetben keriil a Rendelet személyi hatélya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelezd altal a teljesitésbe a szerzodéses érték 10 %-at
meghaladé mértékben bevont alvallalkozdja, szallitoja vagy a kdzbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosito szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetdség a
tilalommal érintett gazdasagi szerepld cseréjével. Amennyiben Kivitelez6 a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatdlya ala keriilésnek a Megrendel$ tudomaséra jutastol szamitott
15 napon beliil nem tud a tilalom hatélya ala nem tartozé személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt vevo, a szerzddéses érték 10 %-at meghalado alvallalkozdja, szillitdja
vagy kapacitast biztositd szervezete helyett biztositani, Megrendelé azonnali hatallyal
jogosult és kételes a szerzodést felmondani.

Kivitelez6t a fentiekre tekintettel a szerzodés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatalyanak fennallasa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelez6 a Rendelet szerinti tilalom fennalldsardl tudomast szerez,
3 munkanapon beliil kiteles azt a Megrendeldnek irdsban bejelenteni.

Megrendeld jogosult a tilalom fennallasat a szerzddés teljes id6tartama alatt barmikor
ellendrizni. Amennyiben Kivitelez6 a Megrendel6 felszolitasara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatalya ala tartozas hianyat, Megrendel jogosult és
koteles a szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendel6 részérdl fennall.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kiotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilsngsen a Kivitelez6

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6édést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3, 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejlileg vélik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetend6 meghitsuldsi kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzOdésszertien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsuldsbol ered6, a
meghitsulasi kotbért meghaladd mértéki, igazolt kdrok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.
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2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté véllalkozo6i
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozdi dij, amelynek
meghaladasa esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani
vagy a Szerzodést6l elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kbtelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a
késedelmébol eredd, a megftizetett késedelmi kétbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilonGsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adodo tobbletkamatok,
esetleges tobbletk6ltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl valé tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzodés szerint
naponta iranyadé Osszeget.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerlitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szdmlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabol torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla 8sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendeldnek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamldja szamara — a
Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hidnyaban — térténd atutalassal teljesitheti.

A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszerti teljesités Megrendeld éltal t6rténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz0désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE
A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozéasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikaciéo a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax atjan torténhet vagy a

kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikécié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kdzoltnek:
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3.

a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idopontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabdlyban meghatirozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat koveto 3. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napldéban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idOpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s
elérhetoségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai;
Név:

Cim:

Nyilvéntartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:
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E-mail c¢im:
Levelezési cim:
Telefax:

Moiiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezo részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizardlag irdsban moédosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

Szerz6dod felek megdallapodnak, hogy nem mindsiil a szerz6dés modositasanak, igy nem
kell vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatésagat az érintett fél altal tett egyoldall
nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

- szerz6dé fél adataiban térténd modositas — kiilondsen, de nem kizardlagosan név, cim,
addszam, bankszamlaszam, eljard képvisel6 nevének valtozasa;

- kapcsolattartok személyében és adataiban torténd modositas;
- miszaki ellenér személyében és adataiban térténd modositas;
- teljesitésigazolo személyében €s adataiban torténé modositas.

E nyilatkozatok kizarolag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai Gton
tehetok meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatdlyossa.

A valtozasrol szol6 irasbeli tajékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kozolhetik
a kozlés idopontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetdségekre.
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2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6ve teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz0dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesulését.
Felek az érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szok4sokat, illetve
szabvanyokat is irdanyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirdsokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol tortén6 megszegése Megrendel6t azonnali hatalyn
felmondasra/eléllasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezeésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfoldi adoilletéségli Kivitelezd koteles a Szerzé6déshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar addhatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszigok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazoldséban részt vett szervezetet a Kbt. 63.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortent
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikdoét vehet igénybe, akik a

kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idotartama alatt.
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8.

10.

11.

12.

Kivitelezd a jelen Szerzodés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvéllalkozéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzédés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvéllalkozot legkésobb a
Szerz6dés hatélybalépése id6pontjaban bejelenteni a Megrendel részére, aki részt vesz a
Szerzddés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésdbb a
teljesitésbe torténd bevondst megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésebe
bevonni kivant alvéllalkozok megnevezése mellett azok elérhet6ségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerzodéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezd az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevondsra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése sordn, Kivitelezé ezen
valtozasrdl haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.
Vallalkozé a jelen szerzOdés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitésé¢hez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizard okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzbdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindldsa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvéallalkozdk tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz8désben vallalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkez6
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korléatlan, hatarozatlan ideji, kizarolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhaszndlasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezd tlirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellen6rzése az unids pénzek felhasznaldsat ellendrzd
szervezetek részérél megtorténhessen €s az ellen6rzés soran szitkség esetén egyiittmiikodni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehet6vé tenni, hogy a
mindenkori Kozremiikodd Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevoszék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenbrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, tgy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenbrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozésa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzdés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tanics (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
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informaciés onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol sz6lo 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok koélcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetové tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezé 2 eredeti
példanyt kap.
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