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(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhasznt Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Kozépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az allami fenntartdsban lévo
kéznevelési intézményeknek helyet adé oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetéje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szolo 2015.
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Uni6 vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel oOsszefliggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysig névelését célzé beruhazasok megvalositasardl szolo 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmiikodési
Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyt megallapodasban
megfogalmazottak alapjan 2022. aprilis 5. napjan inditotta meg a ,,Gyéri Radé Tibor
Altaldnos Iskola és [Egységes Gyogypedagégiai Médszertani Intézmény
épiiletenergetikai fejlesztése 1832 -0037” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést 2022.
augusztus 24. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendel nevében eljard ajanlatkéro a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelel6en
a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést



kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) €s a
Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-
2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a
Kivitelezési szerzddés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés)
feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezod
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megtelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzddés a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosito szamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzodésben nem, vagy nem kielégitéen szabédlyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egylitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt
olvasandbak és értelmezendbek. A dokumentumok kozoétti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kulfoldi  adéilletdségti  Kivitelezé illetdsége szerinti addhatdsagatdl szarmazod

meghatalmazédsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
9028 Gydor, Jozsef Attila utca 56. (hrsz. 1832) Gyoéri Radé Tibor Altalinos Iskola és
Egységes Gyogypedagégiai Modszertani Intézmény ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a
Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimii
és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosit6 szamu projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszerGsitési kivitelezési munkadk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabéalyoknak, eléirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilonésen a Megrendeld éltal elfogadott kivitelez6i
drajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodé tervezdi és mémoki szolgaltatisok kézbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-
a szerinti egyeztetés lehetségével a jelen szerz6dés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek
megfelelden a Felek ajanlattevé 1.1. pont szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjelolt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termék
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beépitésérol allapodnak meg, a szerz6dés moédositasara a Kbt. 141. §-édnak szabalyait
megfelel6en kell alkalmazni.

3. A Szerzddés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az eldbbi, az ingatlanon
taldlhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlsitési €s létesitési munkdinak szerzédésszerii
megvalositasara véllalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

1. Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatdsaban nem akaddlyozhatd, mindennemi kézmi
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendeldvel
torténo elozetes egyeztetést kvetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez6 koteles az épitési-szerelési munkak szerzOdésszerl megvalositisa sordn a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miiszaki leirissal Gsszhangban,
munkateriilet  atadds-atvételének lezardsaig, a kozfeladatot ellatd intézmény
rendeltetésszeri {izemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon taldlhaté kozmii szolgaltatasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzOdéssel érintett épiilet rendeltetésszerli hasznalatat lehet6vé tevo,
Kivitelezé feladatat képezé fenti feladatok szerzddésszeri teljesitésével Osszefliggod
koltségeket a vallalkozéi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsira vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendel6 iranyaba nem élhet.

2. Kivitelezd a Szerzddés teljesitése sordan Megrendel utasitdsa szerint kteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel$ kockézatara ellathatja. A Kivitelez6 koételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

3. Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétd]l (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 kételes vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

4. Kivitelezd koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos ilitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rendjét.

5. Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,



10.

11.

12.

tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel €rintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos 4allapotit ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogéastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositisa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkélatokat a Megrendel
elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendeldt a Kivitelezo
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 altal el6zetesen Gsszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjadban meghatdrozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkdjaval dsszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés idOpontjarol és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idSpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendelo, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsol6do, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban k6z6Ini a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabéalyban el6irt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezo koteles a kivitelezési munka iranyitisara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezet6t kijel6lni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakkeépzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaer$ vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és feleldsség egyediil Kivitelez6t terheli.

A II. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:

a)legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel oOsszefliggd szakmagyakorlasi

tevékenységekrol sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.



13.

14.

15.

16.

Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelds miszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategéridji szakember (aki
Osszesen legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriajo  szakember (aki Osszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legaldbb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékli) kategoriagju rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése: ||| |  NEGczN
MV-EG szakember megnevezése: ||| Gz

MV-EV szakember megnevezése:

Amennyiben a Kivitelezd fenti kitelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodés XIII.
pontja szerint stulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladaténak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korhi biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerzddés szerinti egydsszegi dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkdk szerzodésszerii megvalositasahoz €s a rendeltetésszerti hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozéan
tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerz6dés megkétésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatéarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerzddés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, tigy a Megrendelé a Szerzodéstol elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellato tankertleti
kézponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodo berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kévetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankertileti



17.

18.

kézpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezé kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsdn a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésobb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel idopontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezoi felelsségbiztositassal
minimum éves 78.000.000,- Ft (hetvennyolcmillié forint) limit dsszegre és minimum
39.000.000,- Ft (harminckilencmillio forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes
Szerzddés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, €s azt a
jelen Kivitelezési szerzddés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kétvényt €s a
befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadas -atvétel idépontjaig
bemutatja.

A felelésségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzddés mellékletét képezi.!

19.

20.

A felelsségbiztositast a Szerzodés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idotartama alatt az
egyéb médon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a koOzOsségi tdmogatds terhére valod
elszamolasara vonatkozo specialis kézosségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondasahoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzb6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzodésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasinak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatalya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvegzett €s a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

! Kivitelezési szerzGdés hatalybalépését kivetGen megkotiott felelGsségbiztositas esetén a szerzédéshen
meghatdrozott idGpontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
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2. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezo épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerzédésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendelé a szakszer(itlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adddé minden karért €s hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az ¢let és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatlyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 200.597.955,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés aldirasakor hatalyos adéjogszabalyok szerint — azaz
brutté 254.759.402,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).

A Szerz6dés finanszirozisa a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu
projekt forrasaibol torténik,

Megrendel6 a fentickre tekintettel nyilatkozik arr6l, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all.2 A tdmogatas
szempontjabol elszdmolhatd koltség mértékéig a szerzodéses arnak (vallalkozoi dij) 100 Y-
a EU tdmogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tmogatasi szerzodés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozdéi dij atalanyaras tipusu, az
iigylet természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatisra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban €s a Szerzédés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatérozva, de egyébként a
teljes, szerzddésszerli megvaldsitdshoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos mitkodéséhez — és a miiszaki dtadashoz sziikségesek
(kiil6nds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezé a Szerzddés hatdlybalépését kovetéen a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgiltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak
alapjan nett6 10.029.898,- forint + AFA, azaz brutté 12.737.970,- forint eldlegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a
Szerz6dés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
elélegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintaja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjdn a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb
esetben a szerzddéskotéskor torlendd, és a VI 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhet6 eldleg
5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkésdbb a szerzodéskotéssel egyidében be kell
jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekéré dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eléleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A
Megrendeld az értesitéstdl (elolegbekérd dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az
elbleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé koteles a
folyositott (jovairt) eldlegrél elélegszamlat kidllitani, és azt a Megrendel részére
megkiildeni. Kivitelezd az elbleget a benyujtasra kerilld részszamlédk és a végszamla
osszegébol vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelezd koteles legkésébb a végszamldban a teljes eldleg
dsszeggel elszamolni. Az elbleg 6sszege a Kbt. 135. §-adban, a Polgari Torvénykonyvrdl
sz616 2013. évi V. torvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden
kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzddés megsziinésekor el nem
szamolt eldleget a Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendelé a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzodés
targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszdmla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii —jelen Kivitelezési szerz8dés alairdsaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyez$ — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyaddak.

A Megrendelé részérdl a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kidllitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.5z. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendel6 altali kiéllitAsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési napld teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem oOsszesité (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasira vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiéllitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasat alatdmaszté dokumentacié Kivitelezd altali
4tadésa szilkséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodd teljesitést, €s a javitandd hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezovel irasban kdzli. A részteljesitési igazolds kiadaséara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.



Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idoszakban az egyes eurdpai unios alapokbol szdrmazo tidmogatdsok
felhasznalasanak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérben, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz8désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(vész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvadllalkozoi kifizetésrdl sz616 igazoldsok az aldbbi
titemezésben nyujthatok be.
Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtasdra nyujt lehetéséget a netté vdllalkozoi dij megfeleld mértékében az aldbbi
iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszamla benyiijtasdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfelelG mértékben.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerz6désben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
4. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla benyujtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-dnak megfelelé mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjin az ellenszolgdltatds kifizetése a
szerzo6dés szerinti  kotelezettségteljesités megvalosulasdnak mértéke alapjan kertil
meghatdrozasra, gy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerzédés
dokumentéltan megvalosult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)szamla
kidllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kidllitasa
Megrendel részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerz6désszerii teljesitést kdvetéen jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra keriilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolés kiallitdsa megtortent.



Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kitendd szerzodésben az alvallalkozo6
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t eléro biztositékot kithet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkez6k szerint van lehetdség:

A villalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatilyos jogi szabilyoknak megfeleléen
szdmitandd, illetve fizetendd. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelezo szerzddéses kotelezettségeihez tartozd dsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kdzpont 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00037

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld dltal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzodés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarolag a teljesitésigazoldsnak megfeleld,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé —a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzodés alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitisara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget €s anyagot, amely a hiany- és hibamentes ataddsihoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikddés koltségeit,
c) a Megrendel6 altal elbirt sziikséges vizsgélatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol szilkséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvalositdsadhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,
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j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kori —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetové tevé -,
szerzbdésszeril elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével 6sszefliggod koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulo kiilonleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakad6, megszakitdsokkal tortén6é kivitelezeés
tobbletkdltségeit,

1) a munkdakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositisanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n) a munkabiztonsagi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerti gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakdhelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakdhelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmertilt, a munkékkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszeri hasznalhatdsagéhoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziitkséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak €s ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartoz6 egyéb munkéknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadds-atvétel koltségeit.

A Kivitelezo éltal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzddés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 kételes a jelen Kivitelezési szerzédés hatalybalépésétol szamitott 8 napon
beliill a munkateriilet 4taddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatdlybalépésétol szamitott 15. (tizendtddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet 4tadasat az épitési
napldban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet taddsénak napja az
épitési naploban térténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz0dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési napléban rogzitetten — dtvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, €s ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé stlyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizétt hatdarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

11



4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerii atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetben a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelsséget vallal munkavégzés teljes idtartam alatt a tirgyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbol eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon ifrasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontast sdvos iitemtervet atadni
a MegrendelSnek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkés6bb a Megrendel6 utasitdsanak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon belill a megrendeléi utasitisnak megfeleléen moédositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt modon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen médositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezd altal — a munkateriilet atad4sat kovetben az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld koteles a sivos litemterv ataddsatdl szamitott 5 (ot)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és szikség esetén a Kivitelezot irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozéasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos litemterv atdolgozésara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv atadasatél szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &atdolgozasara Megrendeld utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez esetben a Megrendeld a savos iitemtervet dtdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irdsbeli utasitisaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel§ érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyi litemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idGtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szémitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet dtadas-

12



atvételétdl kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairds — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az iddben késobb alairé Fél alairasanak —
napjan jon létre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyulik.

A munkateriilet atadds-atvételének hatarideje: a SzerzOdés hatdlybalépésétl szamitott
legkés6bb 15. (tizenotodik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megtelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel§ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informdaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
4llapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes kord, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésli és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerzddés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansidgara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazisaira és
kijelentéseire valo hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéciotol eltérni csak a Megrendel6
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (killondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki dokumentéciétol valo
eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
minéségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhéritasra is utasitast
adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasiban: anyag) kételes els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzéjarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és haszndlati paramétert, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
véltoztatdsra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriilo —
Egyenértékiiségi [gazolasnak a tervezo, miiszaki ellenér és Megrendel6 altali ellenjegyzését
kovetben keriilhet sor, amely hozzajarulas megadésdra a tervezd, a miiszaki ellendr €s a
Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a
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10.

11.

12.

Kivitelezd6 koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, ¢&s/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolddé egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagiban megfeleljen a Szerzddés — kiilonosen a Szerz6dés
részét képezd miiszaki dokumentacié — el6irasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltér6 anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott tipusra, vagy
doéntése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendelonek tortént elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irdsbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott minéségii teljesitést a Megrendel6
jogosult a Kivitelez6é koltségére visszabontatni és a Kivitelezo koltségére Gjraépittetni. A
mindség megallapitisa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekr6l Megrendeld XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel6jét az eltakarasi munkalatok megkezdése elott legalabb 3
(hdrom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, Ggy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelez koteles a Szerzédésben meghatérozott
munkak elvégzését a Megrendelé részére irasban, az atadés-atvételi eljaras
megkezdhetOségét igazolé miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VL. 1. pont szerinti teljesitési hatarido lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljards megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetlentil — viseli.

A Kivitelez6 kételes arra, hogy a Szerzdés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomésszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (ketté) munkanapon belill irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadéalyoztatis miatt a Kivitelez részérol a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, Ogy a Kivitelez kételes ezen
igényét az akadalyoztatis fennallasa vérhatd idétartamanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelonek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykoézlésrdl szo6lo
iratban is megteheti.
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13.

14.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstdl szdmitott legkésébb 15 (tizenét) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel mddositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendelé a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhéztartasi targyn jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel —
eldzetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizardlag abban az esetben mindsiill maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérél kiadésra kertilt,

b)a Megrendel§ kidllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkdk) korébe nem vonhato, a
miszaki dokumentaciéban nem szerepl6, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat
(potmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan potmunka megrendelésére és elszdmolasdra van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzddésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kertilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkék szikségességét a Kivitelezd az épitési naploban kételes jelezni, €s azt a
Megrendeld a miszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelez6 a potmunka koltségvetesét
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendel (szakagi) miiszaki ellen6re véleményezi elsd kérben, és ennck megallapitasait
a Kivitelezvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér €s a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, igy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendel6nek jovahagyésra. Jovahagyasi
joggal kizardlag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabélyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pdtmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irdsbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendel Aaltali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
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poétmunkakat — hasonloan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az
épitbiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkdkra (killonosen azok teljesitésére, atadds-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elSterjesztése alapjan a Megrendeld poétmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre 4ll.

A Kivitelezé az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelez altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovdhagyas hianyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A potmunka elvégzését kivetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezd a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egylitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan,
kiil6n teljesitési igazolds alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni kételes a potmunka mas
kivitelez6vel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szolo
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezd képvisel6it. A muszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjén elvégzend6
munkak késziiltsége olyan szintil, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak €s hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelezo készre
jelentését kdvetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos iddtartama alatt a
rendeltetésszer(l haszndlatra alkalmas, a Szerzédésben ¢és az annak részét képezd
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dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kdvetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzodésszeri voltanak vizsgalatira alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetSen a
Kivitelezd koteles a Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadés-atvételi eljarashoz
sziikkséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal elbirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az éltala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabdlyait tartalmazo karbantartasi Gtmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ingésag, dokumentum magyar nyelven keriil atadéasra.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa c€ljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzddés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elGirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minGségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felelsség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibék potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pdtlasanak
és kijavitasanak észszeri hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran kozosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerz6désszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszerl, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzb6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott min6ségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt kévetelményeknek €s alkalmas-e a rendeltetésszeri hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatériddben teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezéarul. Kivitelezé a VIIL. 2. és a jelen
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pontban foglaltakkal osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhat6ésagok,
vagy a Megrendeld utasitdsainak és eloirasainak, illetve a Szerzodés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibakat és hianyossigokat a Kivitelezd a Szerz6dés keretén beliil
kételes a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlentil attél, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzendd munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadés-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznélatot nem
akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadds-atvételi
jegyz6konyvben régziteni.

10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki 4tadds-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer(i €s biztonsagos haszndlatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetéen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak poétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétol fliggden és a miszaki atadas-
atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizenot) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzOkonyvben rogzitik.

11. A sikeres muiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkatertilet Megrendel6 részére t6rténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (épitési napléban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabédlyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzdédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben €s
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek €s berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eloirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleldé mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzodés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé minéségben torténd, szakszerti,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok €s eloirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkoz6 /kézremiikdddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzddésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért — fiiggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozo6ja/kozremiiksddje, esetleg egyéb jogszerilien bevont
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harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 jotalldsi kotelezettsége az ajanlataban tett véallalasa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap, azaz Ssszesen 60 honap®, de minimum a Szerzddés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotéllasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres é€s hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdédik.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan Gjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 11y hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzddés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossigi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossdgi kotelezettsége ald tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem lizemel rendeltetésszeriien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi 1d6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hib4rdl, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridé megjelolésével. A Kivitelezo
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal véllalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy eléllasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden €lhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotalldsi, szavatossdgi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremikodni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibés
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodéds esetén a balesetveszély elhdritasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

10. Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat

megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfeleld minéségben, illetve

% Ajanlattevé ajanlataban a felolvasélapon tett véllaldsa alapjan
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mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére €s kockazatara
kijavittathatja és a kijavitids koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

11. Konstrukcids hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak
€s hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

12. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendelo éltal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

1. Megrendels a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésikk esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA néikiil szdmitott
Villalkoz6i Dij 5 %-a (azaz Ot szézaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz ot
szdzaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem oévadék formdjaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szarmazd igények - a pénziigyi intézmény/biztositdo eldzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhdzhatok,

c)  a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztositdé Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité modosithatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatds visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatiasira vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybol eredd, a Megrendelovel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszélitast nem kétheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
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amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositek
lehivasara vonatkozo6 szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositek
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezé nem, vagy nem szerzddésszertien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérben rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31105187 szamu elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni.. A kozlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosit6 szamat €s a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghatéraig vagy idGtartamaig.

9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsétani legkésébb a
Szerz6dés hatdlybalépésének iddpontjara, azzal, hogy Kivitelezé az egyik biztositéki
formaroél a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
osszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnmia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre éllnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositdsara, tovabba a Kivitelezdnek felrohato lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez szerz6désszegd magatartisa miatt a Megrendelé
altal jogszertien gyakorolt elallas, a felmondas (meghiusulés) esetén, a Kivitelezo kartéritési
felelosségének biztositdsara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelez6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel§ feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendelé elallhat a Szerzédéstol.
Amennyiben a Szerzédés szerinti teljes netté ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatélyba lépésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j 8sszegnek megfeleld 6sszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hatdridd barmilyen okbdél meghosszabbitisra kertil,
Kivitelezb koteles a Szerz6dés médositasanak hatdlyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig szolé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridonek megfelel6 idopontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.
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A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendel6 a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerzddésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkoz6i Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi 1d6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridd tiizésével felhivia a
Kivitelezét a hiba kijavitdsidra. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat méssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmertilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a J6tallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kévetden 5 (6t) munkanapon belill a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz8dés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt bekdvetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallaldjanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremiikodbjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzo6désszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésével oOsszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kéar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a szilikséges intézkedéseket.
Kivitelezé a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztdsa, killondsen kozmi
szolgaltatasok nem biztositdsa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemil karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XIIl. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétd] annak befejezéséig épitési naplot kell
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vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési napl6t magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési napléd alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tdjékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplénak — a IL 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitisarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseléje jogosult.

Megrendel jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos 1ton, a jelen Kivitelezési szerzédés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltlintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplé mellékletekent.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, korilményeket, tovabbad az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kortilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.
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XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodésbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése eldtt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznélhatéak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felujitds, Korszertisités) folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfelel6 és észszeri
hatdridé tlizésével felszdlitotta a szerzOodésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hatariddben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszego
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel6 Kivitelez6 stlyos szerzédésszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyt,
rendkiviili felmondassal (vagy eléllassal) megsziintetheti a Szerz6dést —a Szerzodés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilonésen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara, a Megrendelé altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerzédésszegeést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
kertl, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatéalya alatt megsziinik, vagy
az eloirt mérték vagy terjedelem ala csékken;

2.4, a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagydasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianydban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendelo
és/vagy a miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetbleg
alvallalkozéja vagy kozremiikddoje barmely modon akadédlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzbdésszerl teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos titemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzoédésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Kivitelezo felelés vagy az

érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelez nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban rogzitett végzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy att6l elallni —, ha a Szerzédés

megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzesi eljarasbol.
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4. A Megrendeld, silyos szerzodésszegésre tekintet nélkiill megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikkséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gij kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartisat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139, §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ereddé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerzoédés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghiusul, vagy a tAmogatasi szerzédéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatdsérol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendel$ altali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatdlya felmondas idépontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzédésszeri teljesitését a Megrendelé az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz0désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditéssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalya
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzédést a megkotésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmondasra vonatkoz6 szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzodés 1do
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10.

11.

el6tti megsziinésébol eredd, €s mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezé a szerzOdésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz0désszegés esetén szerz0désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bedlltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kételes.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléforduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosdg vizsgdlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozo ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kdvetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (ketté) munkanapon belil irasban,
igazolhatoan kételes értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetéen Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasdnak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely
felfiiggesztés idStartamaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabdlyok
alkalmazisaval, szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodhatnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kdvetkezmenyeit.
Amennyiben szélsoséges idGjarasi viszonyokkal egylitt jaré elemi csapasra (peldaul
6z6nvizszeri esére, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendel6 altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszdgos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az 4llamhdztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonro6l sz6l6 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendelé kértalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzddés
megkétését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathat6d szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okboél, amelyért felelds, megszegi a Szerzédést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzoédésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezo
felelosségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
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(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé6 meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a [V. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghitsuldsaval egyidejileg valik esedékessé. A
meghiusulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezbvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez$ altal fizetendd meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezt a meghitisulasbél eredo, a
meghiusulasi kétbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kételezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarido
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi k6tbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében viéllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilondsen a teljesitési hatariddé meghosszabbodasabol adodé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozd kotelezettsége alol.

3. Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelez6vel, kiilsn megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyado6 Gsszegét.

4. Kotbérfizetési kitelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébodl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér Osszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabodl torténd levondasra nincs lehetdség, vagy a szamla 6sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelez6 koteles a
kotbérfizetési kitelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a Megrendel6nek a jelen
Kivitelezési szerzédésben rogzitett eldiranyzat-felhasznaldsi keretszdmldja szamdara — a
Megrendel6 ettol eltérd rendelkezése hianyaban — torténé atutalassal teljesitheti.

5. A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzddésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki okozott

kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha k6tbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzOdésszeri teljesités Megrendel6 altal tortén6 elfogadasa nem jelent lemondast
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2.

3.

a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.
XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikéacio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacio a Felek,
résztvevo szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax atjan térténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladdsat nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kozodltnek:
a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;
b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elk6ltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6tdodik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
¢) ajanlott levél a postdra adas napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon;
d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szereplo
idépontjaban;
e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést
f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre €és — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hianydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szdm:
Névjegyzeki jel:

NUJ:
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Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellenor adatai:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai

Nev:

Cim;

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzddés a Felek 4ltal kizarOlag irasban mddosithatdo a Kbt. 141. §-anak elbirasai
alapjan.

2. A Szerzdd6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokdételes jovedelmének csbkkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelezd6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz0dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,

vagy nem hatélyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehets€ges, olyan
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érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerzoédésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozd
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokdsokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozd eloirdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015..Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. B
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyu
felmondaésra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmaz6 jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabdly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfsldi adoilletéségli Kivitelez6 koteles a Szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adohatésag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tértént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezdként szerz6do6 fél a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kézremiikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idotartama alatt.

. Kivitelezé a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozét legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozé kiteles a Szerz6dés teljesitésének idoétartama alatt
minden tovéabbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozot - legkésébb a
teljesitésbe torténé bevonast megel6zd 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvéllalkozok megnevezése mellett azok elérhetoségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerz6déses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
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10.

11.

12.

foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.
Vallalkoz6 a jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok
hatélya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok 6sszehangolt munkavégzéséhez szikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal osszefliggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgéltatds nélkiil tadhaté felhasznalasi jogat Megrendel
kiilon ellenszolgaltatas nélkill szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mi/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tlirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az unidés pénzek felhasznalasat ellenorzd
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni
kételes. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kézremikddd Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizetd Hatésag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenbrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazési vagy barmilyen mds egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, tigy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelez6 koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitasa, megakadélyozasa vagy hatraltatdsa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilénosen a szakértk felmertilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatlyon kiviil helyezésér6l szol6, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informaciés onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
tdrvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyd
szabalyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzodés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetové tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzdés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egylittmikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utén, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az aldirdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendels 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti
példanyt kap. N
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