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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. Il. em.), mint a
Klebelsberg Kozpont konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szold
2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai
Unié vagy méas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-
2020 programozasi idészakban a Kormény 4altal a nemzeti fejlesztési miniszter
hataskérébe utalt energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvalésitasarol szold
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016 10. 17 napjén létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara™ targyd
megallapodisban megfogalmazottak alapjan 2020. februar 26. napjan inditotta meg a
. KLIK Budapest — Kempelen Kondor” targyu kdzbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irdsbeli Osszegezést 2021.
februar 24. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
1. része tekintetében nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran
a Megrendeld nevében eljaré ajanlatkéré a Kivitelezé ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzOdés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsoloddé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egytitt:
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Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzodés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevo, mint Kivitelezé kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerz6dés a ,,Budapest oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosit6 szamu projekt keretében valosul meg.

. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzOdéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy
egyiitt olvasandoéak és értelmezendSek. A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kilfoldi  adoéilletdségli Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosagatdl szarmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

. Megrendel$ megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
a Budapest XXII. Keriileti Kempelen Farkas Gimnizium, 1223 Budapest,
Kozgazdasz utca 9-11. szim alatti (Hrsz.: 228808) ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a
»Budapest oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimi ¢s KEHOP-
5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi
korszerlisitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen
a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozo
magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, elSirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben
(kiilonsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezoi arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerzédés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezo az elobbi, az ingatlanon
talathaté épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és létesitési munkéinak szerzédésszerd
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

I1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

. A Kivitelez6 a Szerzodés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.
Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz8déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld

utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
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az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé6 koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyad6 jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédes
V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miik6dési rend;jét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabdlyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabélyozast is — betartsat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt
eszkozok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszert
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozo6i éltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a
jelen pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkélatokat a
Megrendeld elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendeld altal elézetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerz6dés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idOpontjarél és helyszinérol legalabb azt
megel6zo 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy bérmely iddpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljard személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavegzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irasban kozdlni a Megrendelével a Szerzédésben meghatirozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.
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9.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozd jogszabdlyban el6irt modon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztdn tartani.

10. Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,

11.

illetve érvényes jogosultsiggal rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezo koteles tovdbba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartésa esetén az ebbdl szarmazo
Ssszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiilénosen a teljesités soran:

a)legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet IV. Felel6s miszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,.Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategoridju felelds
miiszaki vezetdi jogosultsiggal rendelkez$ szakember (aki Osszesen legalabb 65
hénap tébblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 {6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezet€s
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV- -EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriaju felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember
(aki 6sszesen legalabb 73 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV- EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoriaju felelos miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember
(aki 6sszesen legalabb 69 honap tébblettapasztalattal rendelkezik);

d)3 f6 Az M.2.1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szdma, akik épitészmémok vagy azzal egyenértékll végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai felujitds és/vagy épités
targyd beruhdzasban (munkateriilet atadasatél a miiszaki atadas-atvételig tarto
idészakban projektvezetoként és/vagy épitésvezetoként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.

teljesitésbe torténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzodés XIIL pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilon6sen minden

kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegll dijért.

13. A Kivitelezd feladatit képezi tovdbbd minden olyan munkarész is, amelyek a

Szerzddésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédes
targyaban megnevezett munkak szerzbdésszerli megvaldsitasahoz €s a rendeltetésszert



14.

15.

16.

17.

hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozéan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem €lhet.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabélyok altal eldirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Szerzodésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, iigy a Megrendeld a Szerzédéstdl elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feljitdssal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kozponton keresztil a Kivitelezés idGtartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rdkotési lehetdséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmithalozat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a kdziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral ¢€s
kOveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kérok kivetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelosségbiztositassal minimum éves
100 000 000,- Ft (szdazmilli6 forint) limit Gsszegre és minimum 50 000 000,- Ft
(6tvenmillié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzodés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a
meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés idétartama alatt hatalyban
tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés
alairasakor bemutatja.

Kivitelezd a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztosito Zrt.-vel kotott
szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felelsségbiztositassal —rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész iddtartamara kételes a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendel® jogosult a Szerz8d¢s idStartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezo sziikség szerinti bevonasaval —
az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzodés idotartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
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18.

19.

felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozd specialis k6zOsségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasdhoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz0dés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz0dés lehetetleniilését okozo
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kvetden pedig a Kivitelezb a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatélya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzédésszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjén a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel§ koteles a szerzodésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezdvel mindenkor egytittmiikddni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitis végrehajtidsdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.

Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 182.571.600,- Ft + Afa, azaz —

a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté
231.865.932,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,,Budapest oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd szamu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzddésben meghatérozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A timogatas
szempontjabdl elszamolhato koltség mértékéig a szerzodéses arnak (véllalkozdi dij) 100
%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdimogatdsi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos timogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).



A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyéras tipusi, az
iigylet természetébsdl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovdbba amelyek sziikségesek az I. pontban és a
Szerz6dés  részét  képezd  mellékletekben  meghatarozott munka  komplett
megvaldsitasihoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerli megvalésitishoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek lizembiztos mitkédésehez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelez6 a Szerzédés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgéltatas 5%-anak megfeleld dsszeg, de legfeljebb hetven6tmillié forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan brutté 11 593 297 forint elélegre tarthat igényt a Kbt.
135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzodés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerzédés mellékletet
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd eldleg 5%-os mértékére
vonatkozé igényét legkésdbb a szerz6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendeld felé el6legbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogveszté, azaz a Kbt.
135. § (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késébbiekben nem igényelhets. A
Megrendelé az értesitéstdl (elolegbekérd dokumentum atvételétol) szamitott 5 (Ot)
munkanapon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hianydban az
eléleg-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezo koteles a
folyositott (jovairt) elblegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére
megkiildeni. Kivitelez6 az elSleget a benyujtasra keriild részszdmlak és a végszamla
Osszegébdl vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes
mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelezd koteles legkésobb a végszamlaban a teljes
elleg oOsszeggel elszamolni. Az eldleg Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgérn
Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédé tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerzddés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzddés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendeld a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezoé (jogilag) oszthatatlan szolgiltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatisanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzodés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitdsaval is megegyezd —
akaratat tikroz6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthaté szolgéltatassa torténd

atminOsitését.
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4. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.
A Megrendelé részér6l a miszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitisara a Megrendel6 belsd szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendeld 4ltali kiallitisanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési naplé teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések meértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem kerill sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdséhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenben — az
adott késziiltségi fok szerzodésszerli megvalosulasat alatamaszté dokumentacié Kivitelez
altali atadasa szilkséges, amely atadast kovetd 5 napon belill Megrendeld — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitando
hibékat, hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara
a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgéltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban — kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzodésben foglalt ellenérték Kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A Kkifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan kertil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtasira jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel 6sszhangban. A teljesitéssel ért€karanyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatasok), alvéllalkozoi kifizetésrol szolo igazolasok az
alabbi litemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehet6séget a vallalkozo6i dij 25%-25%-4nak megfeleld mértékben az
alabbi litemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtidsdnak idépontja: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idopontja: a
Szerzddésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsege.
3. munkarész ellenértékér6l kiallitott részszamla benyujtidsdnak iddpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.



A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdara, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetden kertilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatirozott épitSipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzddésszerii teljesitést kovetben jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki &tadast-atvételt
kovetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra
keriilt és a Megrendeld részér6l a teljesitésigazolas kiallitisa megtortént.

A szamlék szerinti netté ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult ertékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kétendo szerzodésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaraddsdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkill szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

6. A szamla kibocsatdsara a kovetkezok szerint van lehetOség:
A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendé. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelezd szerzddéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kézpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46

A szdmlan a projekt kovetkezd azonositdo szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-
2016-00043

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzodés iktatoszdmanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabdlyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzodes
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz8dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miszaki tartalom és miuszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasira vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes dtadasdhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozoi dij kiilondsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriil6, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
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illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatisi feladatok teljesitésében (példdul  veszélyjelzd,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl szikseges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulekot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzddésben foglalt munkéak megvaldsitasdhoz szitkséges dsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe veve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkdk teljes kord —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszeri haszndlatat lehetdvé tevé —,
szerzbdésszerli elvégzéséhez szikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k)a munkdk soran eléforduld kiilonleges koriilményekkel dsszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsigaib6l fakado, megszakitasokkal torténd Kivitelezes
tobbletkoltségeit,

1) a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tiizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelezd 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontdsi térmelék és hulladék szakszer(i gyiijtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegdvasaval 6sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkékkal
érintett épiilet(ek), éptiletész(ek) rendeltetésszerii hasznélhatosadgahoz
elengedhetetlentil sziikséges épitési-szerelési munkdk (muszakilag sziikséges munka)
megvaldsitasanak, a sziikkséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitisahoz tartozé egyéb munkéknak a
koltsegét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltsegeit.

8. A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 8 mapon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitlzni legkésébb a jelen Szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizenotédik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzodés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkényvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet ataddsat az €pitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet dtadasanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriilet atadis napjat nem a jelen Szerzédés
hatalybalépésété] szamitott 15 napon beliilre tiizi ki, a munkateriiletet 15 napon beliil nem
adja at, vagy az épitési naplot ezen id6tartam alatt nem helyezi készenlétbe, tgy a
Kivitelez6 teljesitési hatarideje — a jelen Szerz6dés kiilon erre iranyulé médositésa nélkiil
— ezen megrendeldi késedelem id6tartamdval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendeléi késedelem id6tartamat a Szerzddés hatalybalépését6l szamitott 15. nap
elteltétol kell szamitani.

Kivitelezo koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld 4ltal kitlizott hatarnapon és az épitési napldban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgilni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet 4tvételére kitiizétt hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzodésszerli dtadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz3dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetden a Dbiztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkaterillet megfeleld 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelésséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi
munkaval Osszefliggd tevékenységb6l eredd mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belill kételes:

5.1. az organizéacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjeldlt képviselojével egyeztetni, arrdl jegyzékonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos ttemtervet
dtadni a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitdsanak megismerésétol szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen mddositani, és

ismételten atadni a Megrendeldnek;
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5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos iitemterv médositisara ad
utasitast, Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi Utemtervet is megfelelden
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kovet6en az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel koteles a savos ilitemterv atadasatol szamitott 5 (Ot)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjellésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseloje koteles legkésdbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hataridd utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a sdvos itemterv atdolgozasira ad utasitdst, ugy azt a
Megrendeld épitési napléban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv 4tadasatol szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitasainak megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
{itemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Amennyiben a Megrendeld az érdekkorében felmeriilt okbol késlekedik a savos iitemterv
feliilvizsgalataval, illetve az altala nem kifogasolt savos iitemterv hatdridében torténd
ellenjegyzésével, és ebbdl fakadoan a Kivitelezo a teljesités sordn késedelembe esik, a
Kivitelezd teljesitési hatrideje — a jelen Szerzédés kiilon erre irdnyulé modositasa nélkiil
— ezen megrendeldi késedelem idétartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendeléi késedelem iddtartamat a szaméra az ellenjegyzésre rendelkezésre allo
hatérid6 elteltétdl kell szamitani.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitasdban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendel6é érdekeit figyelembe véve kételes litemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idGtartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irdsban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

I. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatirideje a jelen Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 9 hénap. Felek rogzitik, hogy a hatiridé kezd6 napja
Szerz6dés hatalybalépésének napjat kovetd elsé munkanap/nap’, valamint azt is, hogy a
hénapokban megdllapitott hatdaridé azon a napon jdr le, amely elnevezésénél vagy
szamandl fogva megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a
hatéridé a hénap utolsé napjan jar l&’. Jelen Szerzddés a Felek altali aldirds —
amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak al4, az idében kés6bb alair6 Fél
alairasanak — napjan jon létre érvényesen.

V' A4 nem kivdnt rész torlend (attdl fiiggen, hogy a hatdridé munkanapokban vagy héwnapokban keriil
megadasra).
2 4 déit betiivel szedett szovegrész torlends, amennyiben a hatdrids nem honapokban keril megaddsra.
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2. A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyulik.

3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott
legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljardsban mar megtette, illetve Megrendelot a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli haszndlatdhoz és a teljes korli, eloirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és minGségli megvalositasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerzodés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonosen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szdmolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendeldt nem téjékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéciétol eltérni csak a
Megrendelé eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miszaki
dokumentéciotél vald eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitdst adni.

rrrrrr

illetve az elharitasra is utasitist adni.

6. Kivitelezd a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelnél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendelé jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozz4jarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznélati paraméterti, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A véltoztatdsra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban régzitésre keriild
— Egyenértékliségi Igazoldsnak a tervezd, miszaki ellenér és Megrendeld Adltali
ellenjegyzését kivetden keriilhet sor, amely hozzdjarulds megadéséra a tervezd, a miiszaki
ellenér és a Megrendel6 nem kételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k
kérésére a Kivitelezod koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznilhatosagaban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerz6dés
részét képezd miiszaki dokumentdcio — eldirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve
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10.

11.

12.

a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye
vagy elutasitdsa miatt a Kivitelezd nem Iéphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Ujraépittetni. A mindség
megallapitisa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6l Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal elobb értesiteni, és lehetdvé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, Ggy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelez6 koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetéségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiik6dését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fiiggetlentl — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendelét (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelez részérél a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hataridé moédositasa meriil fel, ugy a Kivitelezo koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhaté idétartamanak megjelolése, és okanak
meghatarozdsa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol sz6l6
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel az

igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliill dént — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
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13.

14.

megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendelé a jelen pont szerinti dontését a ra iranyadé jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyl jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elott teljesitsen, azaz Megrendeld
— elbzetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak iddpontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz$dés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes muszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellenér részérol kiadasra kertilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzddés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentéciéban nem
szerepl6, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkdakat (p6tmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbe.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasira van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétlenill sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem dllnak
rendelkezésre szerzddésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkédk sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miiszaki ellenérrel folytatott kooperaciés targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetéset
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benytjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miiszaki ellenre véleményezi elsé korben, ¢és ennek
megéallapitésait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelezd
egyezségre jutnak a potmunkék miiszaki tartalméban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozdsen, irasban felterjesztik az Megrendelonek
jovahagyasra. Jovahagyési joggal kizérolag a Megrendelé hivatalos képviselgje
rendelkezik, azaz — a vonatkoz6é kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarolag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a poétmunka ellenértékének megtéritéscre
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irasbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerzbdéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljak. A potmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az épitdiparban szokasos standardoknak, €s a
vonatkoz6 magyar és/vagy eur6pai unids szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak
megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
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(kiilondsen azok teljesitésére, tadas-atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszerten
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elbterjesztése alapjan a Megrendelé poétmunkénak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfelelden meghatarozasra kerillt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelezo az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés édrat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentieck hianydban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianydban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pdtmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jén Iétre, Kivitelezo tlirni koteles a potmunka mas kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkékkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szdlo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezdé képviseloit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzodés alapjan elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossigok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hianyossigok a miiszaki
atadés-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendelé legkésobb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idGtartama
alatt a rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.
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Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzédésszer(i voltanak vizsgalatira alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolodod egyéb dokumentumokat. A
miszaki 4tadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartisanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ingésag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgilat ald kerill annak
ellenérzése és megéllapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem kdoteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelésség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel sordn feltart, meghatdrozott hianyossagok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadés-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk pétlasanak
és kijavitdsanak észszerli hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel sordn irasban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzodésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzodésszerli, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sordn megdllapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrél, hogy az 4tadas-atvétel alatt 4llo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznilatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzodés V1. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésdbb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki 4tadas-atvételi eljardas megkezdddik és az atadas-
atvételi eljards idotartamanak utolsé napjan sikeresen lezérul. Kivitelez a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefliggésben tudomdsul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és eléirdsainak, illetve a Szerzédés
rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakadoé hibdkat és hianyossdgokat a Kivitelezé a
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Szerzédés keretén belill koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni,
fliggetleniil attél, hogy a Szerzédés alapjan elvégzendé munkdk A4tadds-atvétele
megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozo6 hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

10. A VIIL. 9. pont szerint a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatdrozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadilyozza az épiilet alapfunkcidjdnak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék potlasdnak és kijavitisanak hatarideje — a hiba jellegét6l fliggben €s a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettél eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt)
naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

11. A sikeres muszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6kodnyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatdrozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkéak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezd dokumentumokban meghatarozott kvetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirdsoknak
megfelelnek, hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak szakszer(l, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok €s
el6irasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kdzremiiksdéje, esetleg egyéb jogszerien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerll teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja’kézremiikddsje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezével
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.
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10.

11.

A Kivitelezd egységes jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hianytalan
miszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) + 24 (huszonnégy), azaz
Osszesen 60 (hatvan) honap (a tovabbiakban: jotallasi iddszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadds-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi idé alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, Ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kitelezben eloirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzest
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hatdridd megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal véllalt jétallas alapjan fennall6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy eldllasi jogaval kizérdlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezé kételes részt venni a jotallasi, szavatossdgi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilkédni a megvaldsitas hidnyosségainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltardsaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotéllasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult vélasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran beliil megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatarid9 lejartaig kételes. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elhéritisardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat

megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsit nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti

? YD)
‘ \



12.

13.

jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ggy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd kdltsegere es
kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezb koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositekot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt dsszegnek és idotartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezérasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végeétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendel6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nytjthato.

A Biztositék 6sszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkil szamitott
véllalkozéi dij 5 %-a (azaz Gt szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal vallalt

garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd

kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak

meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatira, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
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10.

lemond a szolgaltatis visszautasitdsara, visszatartisara, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbdl vagy azzal Kkapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositek
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszer(l alairas
igazolasara vonatkozé kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, killondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitest.
Kivitelezét a Biztositék érvényesitése eldtt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendel6i kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak
lejartinak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzédés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzodés idétartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallal6janak és/vagy
alvéllalkozojanak, egyéb kozremikoddjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzddésszegh
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésével oOsszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésétl annak befejezéséig €pitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
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bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelos
miniszter altal mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzddés adatait az elektronikus
épitési napléban rogziteni és a Kivitelez szamara egyszer hasznélatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kéd) generdlni. A Megrendel6nek a belépési jelszorol (visszaigazolasi
kédrol) a Kivitelezd részére nyujtott tijékoztatdsa a jelen Szerzddés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

. Kivitelezd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat e€rvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendelé jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos uton, a jelen Szerzédés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre moédositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési napl6 mellékleteként.

. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgélatokkal, az
dtadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, kdriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rdgziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére ¢s dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz8désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
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felmondéssal vagy — a teljesités megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszerlisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kévetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 €s €szszerh
hataridé tlizésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatdrozott hataridében a szerzédésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett cleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerzddésszegh magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel Kivitelezd sulyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés
egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1 ha a Kivitelezd6 a Megrendeld irasbeli felszdlitasara, a Megrendelé Altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzédésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosig elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat tordltek;

2.3. ha a Kivitelezo felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

24. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a muszaki ellendr
jovédhagydsa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeléi dontési jogkdrbe
tartoz6 feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnydban eltér a miszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetdleg
alvallalkozdja vagy koézremiikodéje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal Kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet Atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzOdésszerii teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezo felelos vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.
3. A Megrendeld koteles a Szerzodést feimondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési

eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzodést,

azonnali hatallyal, ha
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4.1. feltétleniil szilkséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

4.2, a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a
Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzddés finanszirozasat biztositd tdmogatasi szerzO6dés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akar részben) meghiusul, vagy a tdmogatasi szerzodéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kertil.

5. A Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal ardnyos részet
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondds idépontjat
megelézden el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzodésszeri teljesitését a Megrendel6 az éltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzodésszegés esetén a Megrendelé a XIII 1. pont szerint ugy iteli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertisités) folytatisara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
hatalyu felmondas helyett az ellldss mellett dont, ugy a Szerz6dést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezo koteles sajat koltsegen
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitisra, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendeld 4ltali azonnali hatalyd felmondésa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezod koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerz6dés 1d6
elotti megsziinésébol eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.
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9.

10.

11.

Mentesiil a Kivitelezé a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz8désszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelezd a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiorak a Magyarorszagon jellemzoéen eldfordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az &ltaldban elvarhatosig vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetben haladéktalanul, de legkésébb 2 (kett$) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t. Az esetleges szerzédésmddositas a Kbt.
141. § - 4ban foglaltak szerint torténik.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartésrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarél szold 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi
CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerzédés megkotését
kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utdbb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbodl, amelyért felel6s, megszegi a Szerzodést, vele szemben
ko6tbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd
felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi k6tbér a Szerzodés meghitsulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusuldsi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendé meghiusuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerz6désszertien eleget tett. A
meghitisulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbol eredd,
a meghitsulasi kotbért meghaladd mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo

kotelezettség aldl.
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2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
véllalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerz6dést6l eldllni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerzdés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezot a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladdo mértékl igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hataridd meghosszabbodasabol adodo  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetéen — haladéktalanul koteles k6zolni a
Kivitelezdvel, kiilén megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyadé Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerttleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendels a kotbér 0Osszegével
csékkentve fizeti ki a Kivitelezé aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol t6rténé levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla
dsszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szaméara — a Megrendel ett6l eltér6 rendelkezése hianyaban — tortén6 4tutaldssal
teljesiteti.

A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbdl kiara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzddésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszer teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzodésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett
bejegyzés utjan.
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Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsiat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kézoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
‘napjat kdvetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az iddpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztidsa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kildd Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre €s — a Szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek é€s
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUTJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelezo részérdl:

Név:
Cim:




Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

. A Szerzédés a Felek altal kizarolag irdasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzodés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenck lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvenyes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar

jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozd eldirasokat Kivitelezd kdteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzddés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl térténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyl felmondasra/elalldsra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kivill helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzodésnek a kvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adoéilletdségii  Kivitelezd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar ad6hatésag
kdzvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt,
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvéllalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasdhoz
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10.

11.

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez$ e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a KivitelezOként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kézremikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzdés teljes iddtartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvéllalkozojat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozo6 nyilatkozatat is,
vagy az Cérintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjeldlése mellett a szerzodéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen véltozasrol haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elozetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6é nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez szikséges
szerzbdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezo folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotasok (péld4ul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejii, kizarélagos ¢s
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az uni6s pénzek felhaszndlasat ellendrzd
szervezetek r1észérdl megtorténhessen és az ellen6rzés soran szitkség esetén
egyiittmiltkodni koteles. Kivitelezé kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetove
tenni, hogy a mindenkori Kdzremiik6do Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevdszék,
a Kormény altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellen6rzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyit6 Hatésag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eur6pai Szamvevészék a
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Szerzddéssel kapcsolatos dokumentumokat -atvizsgalja vagy helyszini ellen6rzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozdsaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell éket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezé koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghitsitédsa, megakadalyozasa
vagy hatraltatdsa folytin neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakeértok
felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz6l6, az Eurépai Parlament és a
Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. térvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kdlcsonds
betartasara. Jelen Szerz6dés alafrasdval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzodés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol —
a jelen Szerzédés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelelé teljesitése és az egylittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagytédk, és az aldirasra jogosult képviselok 6
példanyban alirtdk. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelezé 2
eredeti példanyt kap.

3\1'3%\6’?&’7' QCIA, A\-PL. 2,3.
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