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KIVITELEZESI SZERZODES

,HEVES MEGYE OKTATASI INTEZMNEYEK EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE
IL”

4. RESZ

amely létrejott egyrészrol a

Név: : Klebelsberg Kézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznélasi keretszamla szamlavezetGje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella elnsk

(a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrél a

Név: Jasz-Konstrukt Korlatolt Felel¢sségti Téarsasag

Székhely: 1054 Budapest, Szabadsag tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. lhdz. I. emelet
Adoészam: 26544854-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-372336

Pénzforgalmi szolgaltato: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szém: 10403538-50526886-76551004

Kivitelezsi nyilvantartasi szam: 20814222

Képviseli: Jarasi Tamas ligyvezet6

valamint a

Név: MIKRONTECH Mérngki Iroda Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
Székhely: 2040 Budaors, Gyar utca 2.

Adészam: 23989153-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-157813

Pénzforgalmi szolgaltaté: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szdm: 1010209315461100-01003008

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 26A61329

Képviseli: Tanyi Bertalan ligyvezet6

(tovabbiakban: Kivitelezd)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznt Nonprofit Korlatolt Felel6sségti

Tarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Téarsasdg jogutédja az 589/2020.
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(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a ,Kozépiiletek kiemelt épiiletenergetikai
fejlesztése” cimt felhivas keretében az &llami fenntartisban lévé koznevelési
intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése targya
projektek konzorciumvezetSje, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szol6 2015.
CXLIIL térvény (tovébbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Uni6 vagy
mas nemzetkodzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggs, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormény éltal a nemzeti fejlesztési miniszter hatdskorébe
utalt energiahatékonysag novelését célz6 beruhdzasok megvalésitésardl sz616 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktdber 17. napjan létrejstt ,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodds Tamogatisban részesitett projekt megvalositasara”
targyt megéllapodasban megfogalmazottak alapjan 2020. oktéber 06. napjén inditotta
meg a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése IL” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmaz6 irasbeli Gsszegezést 2021. augusztus 11. napjan kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 nevében eljaro ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén belitl szerzédést kotmek a jelen kivitelezési szerz6dés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsol6dé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras
dokumentumai a tovébbiakban egyiittesen: SzerzSdés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelez6 kozott, az
Eligras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelSen jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cim@, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonositészamu projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitGen szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan részét képezé, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljarés dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjdk, igy
egyiitt olvasandoéak és értelmezenddek.

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5 Kiilfoldi adéilletsségti  Kivitelezs illetésége szerinti ad6hatésagéatol szarmazo

meghatalmazédsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendels megrendeli, Kivitelez pedig elvallalja a Megrendels részére a természetben
a 4. részben a Rézsaszentmartoni Mora Ferenc Altalanos Iskola Bajza Jozsef
Tagiskolaja 3034 Szfcsi, Petéfi Sandor utca 115. sz., hrsz.: 578 helyszinen a KEHOP-
5.2.2-16-2016-00025 azonosité szamtu projekt alapjan végzendd energiahatékonységi
korszeriisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilléndsen
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a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatdrozottak szerint, megfelelve a vonatkozo
magyar szabvanyoknak, jogszabélyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerz&désben
(kiilonosen a Megrendel§ 4ltal elfogadott kivitelezsi arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerztdés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudoméasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az el6Sbbi, az
ingatlanon taldlhaté épiilet(ek) felujitasi, korszerfisitési és létesitési munkdinak
szerzédésszer(i megval6sitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
vallal arra, hogy jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtidsa jogszabdly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezs koteles vezetni a jogszabélyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teendék/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzddés
V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikédési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabélyok --ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkoz6 specifikus szabélyozast is - betartdsat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a
hasznalt eszk6zok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontb6l
kifogastalan &llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerti haszndlatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetSen az okozott kdrokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkalatokat a Megrendel6 el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez$ utélag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel§ éltal el6zetesen sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhat6 épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefiiggéen, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A




10.

11.

Megrendel6 a kooperdciés megbeszélés id6pontjarol és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szamdara, hogy barmely id6pontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minGségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsoléds, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozélni a Megrendelsvel a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabalyban eldirt médon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsG-belsé szallitasi
atvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés mitiszaki vezetSt kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerst biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és idSben torténé elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az é&ltala és az alvéllalkozok altal végzett munkékban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaers vegyen részt. E feltétel be
nem tartasa esetén az ebbél szarmazoé dsszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 11 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége
kiilonodsen a teljesités sordn:

4. rész:

- legalabb 1 &, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s mtiszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV- E” (vagy azzal egyenértékii)
kategériaji szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV- EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategériaji rendelkezé szakember (aki Gsszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 3 f6, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szama, akik gépészmérndk vagy azzal egyenértékii végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai feldjitas és/vagy épités
targyt beruhdzasban (projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként) szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkeznek;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIIL pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsil. A
Kivitelezd altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilénosen minden
kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korii biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egytsszegti dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerzédés targyaban megnevezett munkdk szerzédésszeri megvaldsitisahoz és a
rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dfjazas irdnti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérsl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatsrozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 véllalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabélyok altal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbél fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel6 a Szerz6déstél eléllhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a felgjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartdsat ellaté tankertileti
kozponton keresztill a Kivitelezés idStartamara biztositia Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetden a dfjak megfizetése
a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja at a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetSen.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a MegrendelSnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felel6sségbiztositdssal minimum
legalabb a 4. részben: 8.000.000.- HUF/év, valamint 4.000.000.- HUF/kar 6sszegti , amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a kéareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerzédés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor
bemutatja.
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18.

19.

Kivitelez6 a Szerzédés targyat képezo tevékenységre az Allianz Hungdria Biztosito Zrt.-
vel kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerzédés egész idotartamara koteles a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositas
folyamatossdgat és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol - a Kivitelez$ sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositést, vagy a Szerzédés idStartama alatt az
egyéb modon megsztinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsétasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgéltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére vald
elszamolasara vonatkozo specialis kozdsségi és hazai szabélyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendels kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzédésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz&dés lehetetlentilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hat6sag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya alé keriil.

II. AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az éltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1é6v6 munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendels a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelGen ellendrizte.

Megrendel6 mtiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel§ koteles a szerz8désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmtikédni.

Amennyiben Megrendel a szakszertitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebb6l ad6édé minden karért és hatranyért a felel6sséget is

véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitkdzik.



IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzdédésben foglalt munkak ellenértéke: nett6 18.581.820,~ Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabélyok szerint - brutto
23.598.911,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6 szdmt projekt szamiu projekt
forrasaibol torténik, illetve egyéb forrasbol az alabbi megbontds szerint:
a) netto 16 136 887,- Ft + Afa, azaz brutté 20 493 846,- Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-
00025 azonositoszamu projekt forrasaibol,
b) nettd 2 444 933,- Ft + Afa, azaz brutté 3 105 065,- Ft egyéb koltségvetési forrdsbil
keriil finanszirozdsra.!

Megrendels a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatéarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tamogatas
szempontjabdl elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzédéses arnak (véllalkozoi dij) 100
%-a EU tdmogatasbol keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatdrozott timogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatélyos tamogatési szerzédés alapjan moédosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozéi dij atalanyaras tipust,
az {igylet természetébsl adédéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a
Szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és
a Szerzédés részét képezd mellékletekben meghatérozott munka komplett
megval6sitasahoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerzGdésszeri megval6sitishoz - gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikddéséhez - és a
miiszaki dtadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetGen a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-4nak megfelel6 osszeg, de legfeljebb hetvendstmilli6 forint, azaz jelen
Szerz6désben foglaltak alapjan brutté 1.179.946 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése
sorén az elSleg Osszegét nem érinti. Az eléleg igényléséhez elSlegbekérd dokumentum
szitkséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhet6 eléleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét
legkés6bb a szerzddéskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendeld felé elslegbekérd
dokumentummal, amely hataridé jogvesztS, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé elSleg a késSbbiekben nem igényelhet6. A Megrendels az értesitéstSl
(elslegbekérs dokumentum atvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
elsleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a MegrendelS
részér6l elfogadotinak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott (jovairt) elSlegrél
elslegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az el6leget a
benydjtasra keriil6 részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az el6leg

1 Amennyiben az eljdrdst lezdrd dontéshez kapcsoléddan sor keriil sajdt erd bevondsdra fedezet kiegészitésként a -
Szerzbdésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevdns, szerzédéskotéskor torlendo.
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elszamolasakor addig, ameddig az elSleg telies mértékben elszdmoldsra nem keriil.
Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamlaban a teljes elSleg osszeggel elszamolni. Az
elsleg dsszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgéri Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezdi és mérmoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Az elSleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznélt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendels részére.

3. Megrendel$ a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgéltatdsanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmid - jelen
Szerzédés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasdval is megegyezd -
akaratat tiikkrozd oszthatatlan szolgéltatds (jogilag) oszthaté szolgaltatdssa torténd
atminositését.

4. A részteljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.
A Megrendel$ részér6l a miiszaki &atadéas-atvételre, illetve a mfiszaki -ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas killitisara a Megrendel6 belss szabalyzatdban
kijelslt képviseldje jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendels altali kiallitisdnak feltételeként a kovetkez6
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem Osszesits, alvallalkozoi teljesitések mértekét
tartalmaz6 nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasdra vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL fejezete szerinti
miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitasahoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
talmenSen - az adott késziiltségi fok szerzédésszerti megvalosulasat alatdmaszto
dokumentacié Kivitelez6 altali atadasa sziikséges, amely atadast kovet67 napon belil
Megrendels - helyszini bejarassal - ellen6rzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédo
teljesitést, és a javitand6 hibakat, hidnyossdgokat a Kivitelez6vel irdsban kozli. A
részteljesitési igazolas kiaddsara a miiszaki ellenér é&ltal jévahagyott, hidnytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatss a Kivitelez$ altali (rész)teljesitést, a Megrendel6é (mtiszaki ellen&r)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal ~ forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési idészakban az egyes eurGpai uniés alapokbdl szdrmazé témogatasok
felhasznalasénak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo




rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéren, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.

§-a szerint torténik.

A Kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benytjtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensé kimutatasok), alvéllalkozéi kifizetésrél szol6 igazolasok az
alabbi iitemezésben nytjthaték be.
Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nydjt lehetSséget a véllalkozoi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benydGjtasanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benydjtdsanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgéltatés kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitisat kovetSen keriilhet
sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatérozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolod6 munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerz6désszerti teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benytjtasra.

Végszamla benytjtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan mtiszaki atadést-dtvételt
kovetden a Mtiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a mtiszaki ellenér részérSl kiaddsra
keriilt és a Megrendel6 részérél a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti netté ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg,.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozoéjaval kdtendd szerz6désben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaraddsdval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szémitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t eléré biztositékot kothet ki

A szamla kibocsétasara a kovetkez6k szerint van lehet6ség:

A vaéllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelel6en
szamitando, illetve fizetendS. A Kivitelez6 tudoméasul veszi, hogy a vallalkoz6i dij a
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Kivitelezé szerzédéses kotelezettségeihez tartozoé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont, 1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-
46.

A széamlén a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendels altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerz6dés iktatészamanak feltlintetésével jogosult
szamlat  kiallitani. Megrendel6 kizar6lag a teljesitésigazolasnak  megfelels,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz6dés
aldirasaval kijelenti, hogy a vallalkoz6i dfj a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megval6sitdsira vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes 4tadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilonosen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése elStt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo,
figyelemfelhivé téblak, jelzések kihelyezésének) kozremtikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal elirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzéjérulast, biztositdsi dfjat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsénak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz&désben foglalt munkék megvalositdsdhoz sziikséges Osszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerzédésben villalt munkék teljes korti -
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatat lehet6vé tevé -,
szerzédésszerti  elvégzéséhez  sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkik sordn eléforduls kiilonleges koriilményekkel Osszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakad6, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkéakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezé 4ltal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,
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m)vizszintes és fiigg6leges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, ttizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

0)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszeridi gytijtésének, taroldsdnak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténs folyamatos elszallitisanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegovaséval Osszefliggs koltségeket,

q) miiszaki leiras szerinti, valamint a mtiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszeri  hasznalhatésagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag szitkséges munka)
megvaldsitasanak, a sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriils karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtandsitas koltségeit, az dtadds-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendels koteles a jelen Szerz6dés hatéilybalépésétsl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol
szdmitott 15. (tizenotddik) napra.

A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerztdés
hatalybalépésétsl szamitott 15 (tizentt) napon belill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzSkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
4tadasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
dtadasanak napja az épitési napléban torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezé koteles a munkateriiletet a Szerzédés hatalybalépését kovets 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendel altal kittizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten -
atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendel figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6
stlyos szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére Kkitiizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszerii atadasanak idSpontjatol a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol
teljesités nélkiil sz(inik meg, a munkateriilet visszaadésaig - a karveszélyt a Kivitelezé
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egytttal Kivitelezd felel6sséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi
munkaval Osszefiiggé tevékenységbSl eredé mindennemti személyi és vagyoni
kédreseményre. .




5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:
5.1. az organizéci6s tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjeldlt képviselsjével egyeztetni, arrél jegyzdkonyvet felvenni;
5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6] eltérs kiilon irasbeli
megéllapodéasa esetén;
5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasti sédvos iitemtervet
atadni a Megrendelének, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitidsanak megismerésétol
szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliill a megrendelSi utasitdsnak megfeleléen
modositani, és ismételten dtadni a MegrendelSnek;

5.4. a savos {itemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv modositdsara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal - a munkateriilet atadaséat kovetéen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos titemtervet a MegrendelS koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozassra, az atdolgozand6 részek és kapcsolédé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendel$ épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles
legkéstbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitdst, ugy azt a
Megrendels épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv atadasatol szamitott
legkéssbb 2. (mésodik) munkanapig kell elldtni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitdsainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendel$ a
savos titemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitiasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a
sévos, mind a pénziigyi iitemtervet frasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a jelen Szerz6dés hatélybalépésétsl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hataridé kezdé napja Szerzédés hatalybalépésének napjat
kovetd elsé munkanap, valamint azt is, hogy a hénapokban megallapitott hataridé azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utols6 hénapban nincs, a hatéridé a hénap utols6 napjan jér le. Jelen
Szerz6dés a Felek 4ltali aldiras - amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen
irnak al4, az id6ben kés6bb aldird Fél aldirasanak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekdvetkezte esetén 1ép hatalyba.
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Felek rogzitikk, hogy a Megrendel6 tamogatasra, illetve tdmogatdsi szerzédés
moédositdsara iranyul igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtdsa iranti
kérelmet / elSterjesztést nytjt/nyujtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba,
amely napon a projektre vonatkoz6, a Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosit6 tamogatdsi
szerzédés, vagy - amennyiben relevéans - a tdmogatési szerz6dés médositasa aldirasra
keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadasra vagy a hazai forrds biztositasra kertil, és a
pénziigyi fedezet felhasznalhat6va valik, és errél Kivitelez6 a Megrendeld tdjékoztatdsa
alapjan tudomadst szerez. A tdmogatési szerz6dés megkdtése vagy a mddositas fentiek
szerinti aldfrasardl vagy a hazai forras biztositasar6l Megrendel6 haladéktalanul koteles a
Kivitelezét irasban, igazolt médon t4jékoztatni. Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés
megkdtése vagy modositdsa vagy a hazai forrds biztositdsa a jelen SzerzSdés
megkotésének idSpontjat megel6z6en megtorténik / alafrasra / rendelkezésre
bocséjtasra keriil, gy a Szerz6dés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerz6dést
késébbi id6pontban alairé Fél aldirasanak a napja; Megrendel6 ebben az esetben errél
koteles tdjékoztatni a Kivitelezét

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés alairasat kévet6 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerz6dés minden tovébbi jogcselekmény nélkiil megsztinik.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI 1.
pontban rogzitett teljesitési hatdrid6be nem szamit bele a mtiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tilnyalik.

A munkateriilet dtadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépését6l szamitott
legkéssbb 15. (tizenotddik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelSen.

Kivitelez6 a jelen Szerz&dés aldfrdsaval akként nyilatkozik, logy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcitjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerfi hasznalatdhoz és a teljes korti, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezé a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiiléndsen a miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansagéra, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazésaira és
kijelentéseire valé hivatkozéassal potmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezs felel6s a jogkovetkezménykért, amely a mtiszaki dokumentdci6 olyan
hidnyosségabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

13




5.

10.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéci6tol eltérni csak a
Megrendels elézetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilonosen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentaciotél valé eltérésre kizardlag a Megrendel6 jogosult utasitdst adni.
Megrendels jogosult tovabba a minGségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitdsra,
illetve az elhéritasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a mfiszaki dokumentécioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazaséban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb minéségl
anyagot épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizérolag az - épitési naploban
rogzitésre keriild - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenbr és
Megrendels altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzajarulas megadaséra a
tervez6, a mtiszaki ellen6r és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelezé koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodo —egyéb
dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért,
hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind min6ségében, mind hasznélhatosagéban
megfeleljen a Szerz6dés - kiilonodsen a Szerzédés részét képez6 miiszaki dokumentécio -
el6irasainak. A hozzéjarulds megtagadasa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltér6 anyagot a Kivitelezd
koltségére, a Megrendels 4ltal kivélasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds idSigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem
1éphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé. -

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriils anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatérozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént el6zetes bemutatdsat kovetGen és annak az épitési naplban
rogzitett, Megrendel® részérdl torténd irasbeli jovahagyésat kovetten épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A minGség
megallapitasa a vonatkozé szabvéanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél Megrendel6 XV.
3. pontban megjelolt képviselsjét az eltakardsi munkalatok megkezdése elstt legaldbb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellen6rzi, tgy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelez6 koteles a Szerzédésben meghatédrozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napl6ban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
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11.

12.

13.

14.

hogy azt a mtiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a mtiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez6 véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalti jognyilatkozat
megtétele a johiszemt joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fliggetleniil - viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzdédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyoz6 koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kvetSen haladéktalanul, de
legkéstbb 2 (ketts) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadélyoztatas miatt a Kivitelez$ részérél a teljesitési hataridsk vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé moédositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles
ezen igényét az akadélyoztatas fennallasa varhato id6tartamanak megjelolése, és okanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogaddsa esetén - amelyrél a Megrendel$ az
igénybejelentésts] szamitott legkésébb 15 (tizentt) munkanapon beliil dént - a Felek az
adott teljesités tekintetében 0j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjdk a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel® a jelen pont szerinti déntését a ra iranyadé jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6
- el6zetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szdmla benytjtasanak id6pontja a Felek éltal egyeztetett, id6
eltti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz6désszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilhek:
a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes mfiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellentr részérél kiadasra keriilt,

b) a Megrendel¢ kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VIL POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmoldsdra nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatarozott mfiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendé kivitelezési munkdk) koérébe nem vonhato, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepls, a Megrendel &ltal utolag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbe.

Kizérélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmolasara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoddositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem &llnak
rendelkezésre szerz6désszerti poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

w 0



4. A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési napléban koteles jelezni, és azt a
Megrendel$ a miiszaki ellendrrel folytatott kooperéciés targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalméanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé 4ltal benydjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendels (szakégi) mtiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek
megéllapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd
egyezségre jutnak a potmunkdk mtiszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyédsi joggal kizar6lag a Megrendel6 hivatalos képviselGje
rendelkezik, azaz - a vonatkoz6 kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizarélag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmédt és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a poétmunka Megrendeld altali irdsbeli
jovahagyasat kovetSen Kivitelezési szerzodéséhez, mint a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A pétmunkakat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkédkhoz - az épitSiparban szokédsos standardoknak, és a
vonatkoz6 magyar és/vagy eurdpai uniés szabvanyoknak, mtszaki eléirdsoknak
megfeleléen, az elérhets legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A poétmunkakra
(killonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A potmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
elSterjesztése alapjan a Megrendel6 potmunkénak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre 4ll

6. A Kivitelezd az esetlegesen felmeriil6 potmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatarozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/ dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dfjat nem
hatérozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbdzisaban foglalt
dijat/arat alkalmazzak.

c) A fentiek hianydban a Kivitelez6 4&ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mfiszaki ellen6r jévahagyta. Jovdhagyds hidnyaban a
miiszaki ellendr dltal meghatérozott drak/dfjak alkalmazandéak.

7. A pétmunka elvégzését kovetGen a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezd a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlézas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni koteles a pétmunka mas kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkékkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

Ny
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VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo
értesitése alapjan a Megrendels késziti el6 és bonyolitja le. Az adtadds-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelez6 képviselit. A mitiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendé munkdk
késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyosségok a miiszaki
dtadas-atvétel idGtartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadads-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljards kezdd napjat a Megrendels legkésébb a Kivitelez6
készre jelentését kovets 5. (5todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama
alatt a rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfelels, és hianymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszerdi voltdnak vizsgalatdra alkalmas prébatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabdly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsanak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
Megrendelsknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megval6suldsi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitdsara,
befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal eléirt, az atadés-atvételhez kapcsolodé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadéas-atvétel sordn a Kivitelez6 &atadja az éltala beépitett berendezések
karbantartisanak szabalyait tartalmazé karbantartasi ttmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemti ingosag, dokumentum magyar nyelven kertil dtadésra.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozé
jogszabalyok, szabvanyok eléirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelGen késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellendrzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelez& valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelsség alol.

A Miiszaki atadés-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak
potlasanak és kijavitdsanak észszerii hatdridejét a Felek a miiszaki dtadds-atvétel soran
irasban rogzitik. A pétlds és a javitas elkésziiltét a Felek a mtiszaki atadds-atvétel
folytatdsa soran kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezé esetben a Megrendels jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6
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teljesitése akkor hibas vagy nem szerzSdésszer(i, ha a mtiszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben
vagy amnak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban
megéllapitott min6ségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadélyozza. A mitiszaki atadéds-atvételi
jegyz6konyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrl, hogy az &tadas-dtvétel alatt all6
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerii haszndlatra és az dtadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utols6 napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki dtadas-4tvételi eljaras megkezd6dik
és az atadas-atvételi eljaras idStartaméanak utols6 napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomdsul veszi, hogy a
hat6sagok, szakhatésagok, vagy a Megrendel6 utasitdsainak és el6irasainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartisdbol fakadé hibdkat és hidnyossdgokat a
Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerzédés alapjan elvégzendd munkék dtadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljards soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyoz6 hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki atadas-atvételi jegyz8konyvben rdgziteni.

A VIIL 9. pont szerint a mtiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét képezo esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjdnak megfelel6
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitdsat a Kivitelezd koteles
az atadas atvétel lezérasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak potlasanak és kijavitasanak hatérideje - a hiba jellegétdl fiiggen és a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettSl eltéré megallapodés hidnyaban -
15 (tizendt) naptéari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-dtvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténs birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megval6sul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6kdnyvben (épitési napléban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossaggal tartozik a hibés teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (mtiszaki dtadds-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
minGségi kdvetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,



b) hogy az altala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 minGségben torténs ,
hibatlanok, tovabba a Szerz4dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkék Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 minéségben torténd,
szakszerti, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és elirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és minéségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkoz6 /kozremtikodGje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzédésszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6ja/kozremtikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezvel
szemben - eltéré jogszabélyi rendelkezés hidnydban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

2-4. rész: A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan
miiszaki atadas-atvétel napjatél szémitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban:
jotéllasi id6szak).

A jotallssi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miszaki atadds-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezd6dik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan tijra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként dj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossdgi id6 alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatosségi kotelezettsége ala tartozo
hianyosségok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illeten annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassé nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idotartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hoénapos jotallasi idStartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly altal kotelezéen elGirt jotallasi idStartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomaésszerzést
kovetéen haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibar6l, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez jotallasi,
szavatossdgi kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hatdridé megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az frasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fenndllo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétsl
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eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.

A Kivitelezé6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremtikddni a megvalositds hidnyossédgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltdrdsaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésGbb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibés teljesités orvoslaséara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt - észszert - hatarid6 lejartdig koteles. A balesetveszélyt
jelent6 meghibasodés esetén a balesetveszély elharitasarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelez6nek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfelel6 minSségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcigjuaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadéds-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 4ltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat kéltségén biztositékot nydjtani. A Megrendel a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindit6 felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsétani,
azzal, hogy a Kivitelezé az egyik biztositéki formér6l a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek és idGtartamnak megfeleléen a sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrdsanak napjatol kezdve a vallalt jotéllasi
kotelezettség végétsl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik, Megrendelé a biztositékot
felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjén a Biztositék rendelkezésre 4ll6
osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelez6nek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kitelezettsége.
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A Biztositék - az eljarast megindito felhivassal dsszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytjthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
véllalkoz6i dij 5 %-a (azaz Ot szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelezs a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia vagy kézfizets kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetS
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvény nyujtaséval biztositja, Ggy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendels vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kidllito pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéltatas nyujtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasit a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsdra, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozo6 valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerzédésbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
Megrendel6vel szembeni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabélyszerd alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasdig koteles atadni a Megrendel
részére.

A készfizets kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez&t terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatdrozott moédon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elStt legalabb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels Gsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésbsl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a j6tallasi id8szak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a jotalldsi id@szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotéllasi iddszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan Gjbél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartdnak a napjat
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavéllaljanak és/vagy
alvéllalkoz6janak, egyéb kozremtikodsjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal
Osszefiiggésben tantsitott magatartasa, mulasztisa, illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezé koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelst egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a szitkséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épit6ipari kivitelezési tevékenység megkezdésétSl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléfrdsainak megfelel6 modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitsipari kivitelezési
folyamat résztvevSi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a IL. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhédzadshoz rendelt, az
épitésiigyért felel6s miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelez6 szdmara egyszer
hasznalatos belépési jelszot (visszaigazoldsi kod) generalni. A Megrendel6nek a belépési
jelszérol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelez6 részére nydtjtott tdjékoztatdsa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplénak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hat6sigi engedéllyel rendelkez$ hulladékkezelS
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelez6nek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képvisel6je jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési napléba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
belil az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg frdsban hivatalos
tton, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni
Megrendel® részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivéltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre médositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok felttltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenGrzéssel és vizsgdlatokkal, az
dtadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes
munkék végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbél ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem haszndlhatoak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara nem vagy csak jelentSs
tobbletraforditassal alkalmasak ~ elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfelel6 és észszerli
hatdridé tiizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszélitassban meghatarozott hatdridében a szerz6désszegt Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartist nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendelé Kivitelezd stilyos szerz6désszegésére val6 hivatkozassal azonnali hatalyd,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést - a Szerzddés
egyéb részeiben foglaltakon tul - kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitasdra, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hiédnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezé felelésségbiztositasa a Szerz6dés hatélya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

24. a Kivitelezs, illetve alvéllalkozSja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyasa hidnydban végez a Szerzédés szerint megrendelSi dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendelsi dontés hianyaban eltér a mfiszaki
dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hatéridSben tesz eleget a Megrendel$
és/vagy a miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkozdja vagy kozremiikédéje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel? ellen&rzési jogainak gyakorlasat;
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2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendels &ltal kitlizott
munkateriilet dtadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerz6désszerii teljesitésével a
Megrendels 4ltal ellenjegyzett séavos iitemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbodl, amelyért a Kivitelezo felelSs vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani - vagy attél elallni -, ha a Szerzédeés
megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljarés soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendels, stlyos szerzédésszegésre tekintet nélkiill megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatéllyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjén 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a
Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tamogatdsi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozoéan (akér részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbol elvondsra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6ével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendels altali rendkiviili, azonnali hatélyd felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
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10.

11.

12.

Kivitelezének a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 4ltali azonnali hatalyd felmondds idSpontjat
megel6z&en el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizdrolag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerti teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazoldsban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint agy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (feltjits, korszer(isités) folytatasara
nem vagy csak jelentts tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel az azonnali
hatalya felmondés helyett az elallas mellett dont, gy a Szerzédést a megkotésének
id6épontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajdt
koltségén az addigi munkarészek elbontaséra, elszéllitisara, és az addig kifizetett
vallalkozéi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatédlyt felmondasra vonatkoz6
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendel6ének a Szerzédés id6
elétti megszlinéséb6l ereds, és mas dton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezé a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz6désszerti teljesitésére vezethet6
vissza, valamint, ha mds szerz6désszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelezd a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz6en el6forduld id&jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésag vizsgédlata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kévetSen haladéktalanul, de legkésSbb 2 (kett$) munkanapon beliil irasban, igazolhat6éan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel$ elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennélldsanak teljes idStartamdra
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hatarid6k - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, szerz&désmodositas keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulaszt6 Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaro
elemi csapasra (pl. dzonvizszerti es6re, tornddéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkozé, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkezd és
Megrendeld altal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszéagos Meteoroldgiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol szol6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhaztartasrol sz0l6 térvény
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végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az 4dltala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil
Kivitelez6 atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendel$ kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerzédés megkdtését
kovetSen bedllott koriilmény folytdn mér nem mindsiil atldthaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendeld - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelel6en - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsil kilondsen a Kivitelezd

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIIL fejezetben szabalyozott barmely okbél felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel$ részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (véllalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejtileg valik esedékesse. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja A meghitsuldsi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 &ltal fizetendé meghidsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbol eredd,
a meghitsulasi kotbért meghalad6 mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2 Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozoéi dfj. A késedelmi kotbér maximélis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkoz6i
dij, amelynek elérése esetén Megrendels jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6déstSl eldllni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a
teljesitési hatdrid6 meghosszabbodasabol adoédo —tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo6 kotelezettsége alol.

3. Megrendels a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekdvetkezésérsl valo tudomaésszerzését kovetden — haladéktalanul koteles ko6zolni a
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Kivitelezével, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado Osszegét.

Kotbérfizetési kitelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendel$ kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébsl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szdmlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamldbdl toérténé levonasra nincs lehetSség, vagy a szamla
osszege nem nydjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a
MegrendelSnek a jelen Szerzédésben rogzitett elSiranyzat-fethasznaldsi keretszamlaja
szaméara - a Megrendels ett6l eltér6 rendelkezése hianydban - torténd atutalassal
teljesiteti.

A Megrendel6 a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésb6l kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszerii teljesités Megrendel6 4ltal torténd elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésb6l ereds igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikaci6
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax ufjan
torténhet vagy a kivitelezést érint6é mitiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikécié (példdul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futar) altali kézbesités esetén az atadés atvételi
elismervényen szerepl6 id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl6 atvételi idSpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetSségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghidsult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabalyban
meghatarozott szami eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovet6 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szerepl6
id6pontjaban;
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3.

2,

—

e) az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetS 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a
kapcsolattarto tavollétérsl kap értesitést

f) az épitési napl6ba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rdgzités napjan.

A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iligyintézésre és - a Szerz6dés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendels részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérdl:

Nev: I
Cim:
Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim: |
emelet

Telefax: -

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek 4ltal kizardlag frasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irdsai
alapjan.

A Szerzd6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1 a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 ad6koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.



3.

2.2 a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrsl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem

hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényestilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb &llnak.

Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatadlyos és vonatkozé magyar
jogszabélyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvéanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkoz6 el6irdsokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténs megszegése Megrendel6t azonnali hatalyt felmondésra/ eléllasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A SzerzG6désben szerepl6 jogszabalyi
hivatkozéasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabély hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerz&désnek a kévetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletoségti  Kivitelez6 koteles a Szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hat6sagtol a magyar adShatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassdganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.

65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat
el, vagy helyettiikk akkor vonhat6 be més (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvélas
Gtjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodst vehet igénybe, akik a

kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel$ szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

8. Kivitelez6 a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan

alvallalkozéjat bejelentette Megrendel6 felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benydjtotta arra vonatkozé nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a megel6zé kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelez$ fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe bevonni
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kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
arényt, amelynek mértékig az adott alvéllalkoz6 bevonésra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozds kovetkezik be a Szerz&dés teljesitése sordn,
Kivitelezé ezen valtozasrdl haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselsjét.

Kivitelezé a Szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benytijtani arr6l), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatalya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez szitkséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinadlésa, részvételiik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkéakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi

alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatdrozatlan idejéi, kizarolagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznélédsi jogdt Megrendels
kiilon ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotés 4tdolgozasara is.

Kivitelez6 tfirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendérzése az uni6s pénzek felhasznalasat ellen6rz6
szervezetek részér8l megtdrténhessen és az ellendrzés sordn sziikség esetén
egylittm(ikodni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozrem(ikod6 Szervezet, a Tamogatd, az Allami
Szamvev6szék, a Kormdny altal kijelolt belsd ellen6rzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizeté Hat6sag,
tovabba az EBEurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevészék a Szerzdéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen mds egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, dgy kell ¢ket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellentrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez koteles megtériteni az ellenérzés dltala tortént meghitsitasa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatdsa folytdin neki felréhatéan keletkezett karokat
(kiilonodsen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténs védelmérél és az ilyen adatok szabad dramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz6l6, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informécios
onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozaséara vonatkozd rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kolesénds
betartasara. Jelen Szerzédés alafrasaval a Felek tudomésul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerzédés megsziinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak



adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelel6 teljesitése és az egyuttmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirasra jogosult képvisel6k 6
példanyban alairtdk. Az alairt példanyokbol Megrendels 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2
eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. Budapest, 2021.

. r
AN JASZ-KONSTRUKT Kft,
‘ \ 1054 Budapest. Szabadsag tér 7.
o7 \ Bank Center ép. Citi Torony Ihaz |.em.
/ B, \ i Addsz.: 26544854-2-41
A ‘ - | Kpzosséoi addsz) MU 26544854

e ; i JICehpsz.: 07-09-372336

Klebelsberg Kiizpont. Jasz-Konstrukt Korlatolt Felel6sségti
Tarsasag és MIKRONTECH Mérnoki Iroda
Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Megrendelo Kivitelezé
képviseletében: képviseletében:
Hajnal Gabriella elnok Jarasi Tamads iigyvezet6 és Tanyi Bertalan
tigyvezet6

pelt: 07 0KT 07
Pénzugyileg eilen]egyzem

Y @

Domonkos Barbara
gazdasagi elnokhelyettes

Ke. 2071 0KT. 08

Jogilag ellenjegyzem

Pl

31 J



