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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhaszn Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a ,,BMSK Sport Koézhaszna Nonprofit
Korlatolt Felelosségii Tarsasag és Klebelsberg Intézményfenntarté Kozpont
Konzorcium” konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkéré a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti €s az Eurdpai Uni6 vagy
mas nemzetkézi szervezet felé vallalt kotelezettséggel oOsszefliggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag ndvelését célzd beruhazasok megvalositasarol szolé 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktéber 17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatésban részesitett projekt megvalositasara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2021. majus 12. napjan inditotta meg a ,,KK
Fonyoédi Maty4as Kirdly Gimnazium épiiletenergetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési
eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo
irasbeli dsszegezést 2022. marcius 01. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran a Megrendel§ nevében eljard ajanlatkéré a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el,
ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes
hataridén beliil szerzddést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz8dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodoé mellékletek (a



Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: SzerzGdés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzo6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezo
kozott, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleléen jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzodés a ,,Somogy megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimili, KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 azonosité szamu projekt keretében
valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is —a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyttt
olvasandbak és értelmezend6ek. A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a
sorrendben elobb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kilfoldi  adoéilletéségli Kivitelezé illetdsége szerinti adoéhatésagatél szarmazd

meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendels megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben a
Mityas Kiraly Gimnaziom 8640 Fonyéd, Hunyadi Janos utca 3. HRSZ: 8116/1/
ingatlanon taldlhaté épiilete(ke)n a Somogy megyei oktatisi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése cimli és KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 azonosité szamu
projekt alapjan végzendS energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkék
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzédésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozé6 ~magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a
Megrendeld altal elfogadott kivitelezdi arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés
tirgyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvétel, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd az ¢l6bbi, az ingatlanon
talathato épiilet(ek) felhjitasi, korszerisitési és létesitési munkdinak szerzédésszerll
megvalositasara véllalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére



utasitasat fenntartja, a Kivitelez$ a Szerz6déstdl] elallhat vagy a feladatot a Megrendelo
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezdé koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyado jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teendk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos itemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok —ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogéstalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett éplilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli hasznélatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendelo
el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal elGzetesen Osszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatérozott ingatlanon talalhat6 épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval dsszefiiggoen, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendel6 a kooperacios megbeszélés iddpontjarél és helyszinérol legalabb azt

oo

megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely id6pontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseleteben
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irdsban kzolni a MegrendelSvel a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt modon



10.

11. A

12.

13.

14.

irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-belsd szallitasi
Gitvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felel6s miiszaki vezetét kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szérmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kdtclezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f8, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggé szakmagyakorlsi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategériajii szakember (aki
dsszesen legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legaldbb 1 f& 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelos muszak1 vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,[Epitménygépészeti szakteriilet ,MV -EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategbridgji  szakember (aki Osszesen legaldbb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés

fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossigi szakteriilet LMV-EV” (vagy azzal

egyenértékli) kategoriaju rendelkezd szakember (aki Osszesen legaldbb 36 hoénap

tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése: I
MV-EG szakember megnevezése: I
MV-EV szakember megnevezése: NG

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodes XIII.
pontja szerint stlyos szerz8désszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolodd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezé feladatat és
koltségét képezi a Szerzddés szerinti egyosszegi dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszerli megvalositisahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL toérvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az



15.

16.

17.

18.

épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szoldo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabélyok
altal eloirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési szerzdésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen
pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéntartisba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendel6 a Szerzédéstol elallhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartdsat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idGtartamara biztositja Kivitelezo részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szikkséges kozmiivezetékek, szikséges kozmiihdlozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszdmolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezo a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kozpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozleést kovetden.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsdn a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezéi felelosségbiztositdssal minimum éves
270.000.000,- Ft (kettészizhetven milli6 forint) limit &sszegre és minimum
135.000.000,- Ft (szazharmincot milliéo forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, és azt a
jelen Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt hatilyban tartja, valamint a kotvényt ¢s a
befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen Kivitelezési szerzédés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelezé a Szerz6dés targyat képezé tevékenységre a Generali Biztosité Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes kivitelezbi feleldsségbiztositissal rendelkezik. A
felelésségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a SzerzGdés egész idotartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzddés idStartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval —az
erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idStartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis kézosségi és hazai szabalyoknak.

NS



19. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel$ kotelezettségéve teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz8dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozo
magatartasinak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetben pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizaré ok hatalya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az éltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd nem mentesiil a
szerzodésszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelSen ellenérizte.

2. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a szerz6désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld koteles a Kivitelezovel mindenkor egytittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszerlitlen utasitds végrehajtdsdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 670.269.483,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 851.242.243,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzddés finanszirozasa a ,,Somogy megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 azonosité szdmu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A timogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerzodéses arnak (vallalkozoi dij) 100 %-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.
A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatdrozott vallalkozo6i dij atalanyaras tipusi, az

iigylet természetébdl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzddés



teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatérozva, de egyébkeént a
teljes, szerzodésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki dtadashoz sziikségesek
(kiilon6s tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — tartalékkeret €s
altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelod Osszeg,
de legfeljebb kettoszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzddésben foglaltak
alapjan nett6 33.513.474,- forint + AFA, azaz bruttd 42.562.112- forint eldlegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7)~(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a
Szerzédés teljesitése soran az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
elélegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezeési
szerzddés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg
5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésdbb a szerzodéskotéssel egyiddben be kell
jelentenie a Megrendeld felé el6legbekéré dokumentummal, amely hatarid jogvesztd, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando eléleg a késébbiekben nem igényelhets. A
Megrendeld az értesitéstl (el6legbekérd dokumentum 4tvételétdl) szamitott 5 (Gt)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a
folyositott (jovairt) elblegrol ellegszdmlat kiallitani, és azt a Megrendelo részére
megkiildeni. Kivitelezb az el6leget a benyujtasra keriild részszamldk és a végszamla
osszegébdl vonhatja le az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eldleg
osszeggel elszamolni. Az eldleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleloen kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzdés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzodés megsziinésekor el nem
szamolt el6leget a Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

. Megrendel6é a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzodés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadisa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzddésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatdss munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznédlata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmi — jelen Kivitelezési szerzodés aldirasaval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitisaval is megegyezd — akaratét tiikkr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthatd szolgéltatassa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.



A Megrendeldé részéré6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitassra a Megrendelo belsd szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazoldas Megrendeld altali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtisa sziikséges: épitési napld teljesitési idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozoéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozd — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadds-
atvételi eljaras lefolytatdsdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatérozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerz6désszeril megvalosulasat alatdmaszté dokumentacio Kivitelezo altali
ataddsa sziikséges, amely atadast kvetd 8 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédo teljesitést, és a javitand6é hibékat,
hidnyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiaddsara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden kertlilhet sor.

Az ellenszolgéltatis a Kivitelezo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idoszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szdrmazé tamogatisok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint
torténik.

. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyiujtisdara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl sz0l6 igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.
Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyujtasdra nyijt lehetdséget a netto vallalkozdi dij 25%-25%-anak megfeleld mértékben
az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla bemyijtdsanak idopontja: a
SzerzGdésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idopontja: a
SzerzBdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontja: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legaldabb 75%-os teljesitettsége.



A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitasat kovetden keriilhet sor.”

Felek megdllapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitéipari
tevékenységhez kapcsoloddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzodésszeri teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyljtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitadsa megtdrtént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzodés ¢s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozdjaval kotendo szerzoédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzGdés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4at elérd biztositékot kothet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kvetkezok szerint van lehet6ség:
A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a villalkozoéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozd dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol.

Szémla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsi-Zsilinszky Gt 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosito szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00033

Felek ismételten rdgzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjén, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szadmlat kiallitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelezd —a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes koril
megvaldsitasira vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasihoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozo6i dij kiilonésen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

Y Az Gltaldnos forgalmi add nélkiil szdmitva egy milliard forint alatti szerzbdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szevzédéses rendelkezések.



a) a munka megkezdése el6tt felmeriil8, allapotfelméréssel kapcsolatos kdltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal eldirt szikkséges vizsgélatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kéltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentéci6 készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasdnak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvalositasahoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben véllalt munkak teljes korli —
szerz8déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznélatat Iehetévé tevo -,
szerzOdésszeri elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran eléfordulé kiilénleges korilményekkel osszefliggo koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkézelitésével jard koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltséget,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasdnak
koltségeit,

o)a Kivitelezé 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tdrmelék és hulladék szakszerii gyijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijeldlt lerakohelyre térténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvedésevel,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb0l felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerili hasznalhatdsagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag szilkséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertild, a
feladat komplexitasdhoz tartoz6 egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelezd 4ltal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatélybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétol szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzdés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas édllapotban
— jegyzOkoényvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet 4taddsdnak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet dtadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitiizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — tvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valéo alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 sulyos
szerz8désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerli atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a tirgyi munkaval
Ssszefiiggd tevékenységbdl ered6 mindennemi személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (ot)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizécios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel XV. 3. pontban
megjelolt képviseljével egyeztetni, arrdl jegyzdkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos litemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitdsanak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon belil a megrendel6i utasitasnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos titemtervvel koherens pénziigyi itemtervet késziteni és azt igazolt modon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos litemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kovetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozésara, az atdolgozand6 részek és kapcsolddo megrendeldi igények pontos irasbeli
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megjeldlésével. Amennyiben a sivos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselGje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hataridd utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, igy azt a Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sdvos litemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara Megrendeld utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasdban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kdtbérmentes véghatarideje a munkatertilet atadas-dtvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rdgzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairds — amennyiben a
Felek nem egy iddben és/vagy helyen imak ala, az id6ben késobb alair6 Fél alairasanak —
napjéan jon létre érvényesen €s 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatdrideje: a Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott
legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvarisaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelt a
dokumentumok esetleges hibdira, hidanyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez8 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes korll, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségii megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz8dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonésen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelm(i megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljardss dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelméi megfogalmazdsaira és
kijelentéseire valo hivatkozéssal potmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaciéo olyan
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hidnyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéaciotol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartisaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciotdl valod
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel$ jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhéritasra is utasitast
adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltdshoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezo, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetben keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatit, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzédés — kiilondsen a Szerz6dés
részét képezd miiszaki dokumentacio — eldirasainak. A hozzdjarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltér6 anyagot a Kivitelezé koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy clutasitdsa
miatt a Kivitelez6 nem 1éphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel? fele.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kovetGen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendelo részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott min6ségi teljesitést a Megrendelo
jogosult a Kivitelez$ koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Wijraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjelolt képvisel§jét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra keriilo
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az Aatadéas-atvételi eljaras
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11.

12.

13.

14.

megkezdhetdségét igazoldé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésSbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megeldz6 5 (6t) nappal az €pitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalii jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetleniil — viseli.

A Kivitelezé kételes arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo korilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendeldt (akadalykozI€s).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezé részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz8dés szerinti hatarid6 modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akaddlyoztatds fennallasa varhaté idGtartamanak megjeldlése, €s okanak
meghatarozasa mellett a Megrendeldnek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez$ az igénybejelentését az akadalykodzlésrol sz016
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadésa esetén — amelyr6l a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 (tizenot) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadé jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi trgya jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elStt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kdvetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz6désszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kdvetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérol kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszimolasara nem jogosult.
A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzddés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a
miiszaki dokumentéciéban nem szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat

(pétmunka) a Kivitelez6 koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizéarélag olyan pdtmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil szikséges, tervmoddositds vagy miiszaki okok miatt valt
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szilkségessé, ¢és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem éllnak
rendelkezésre szerzodésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az ¢épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Kivitelez0 a pdtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyuUjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, tigy ezt a miiszaki tartalmat ¢€s
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendel$ altali irasbeli jovahagyasat kovetben Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzendé kivitelezési munkéakhoz — az
épitSiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eur6pai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A pétmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-dtvételére) a
Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizardlag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenor
elbterjesztése alapjan a Megrendel6é potmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovdbba a potmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisidban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelezé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellenor altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezé a Megrendel6nek é4tadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazéas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.
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Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a potmunka maés
kivitelez6vel vald clvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkaékkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo
értesitése alapjan a Megrendelé késziti elé és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelez6 képviseldit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendo
munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelez6 készre
jelentését kovetd 5. (6tddik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama alatt a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezardsanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerz8désszerii voltanak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szadmla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezé koteles a Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok minGségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladek
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkoz6 hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyeb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 4tadja az altala beépitett
berendezések karbantartisanak szabdlyait tartalmaz karbantartasi atmutatd(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemii ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil ataddsra.

A milszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megéllapitisa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzédés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elSirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindsegét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki 4tadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,

illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a milszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak pétlasanak
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11.

és kijavitisanak észszeril hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A p6tlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa sordn kézdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzddésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszerii, ha a miiszaki atad4s-atvétel soran megéllapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadéalyozza. A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzO6kdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzO6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-¢ a rendeltetésszerii hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

HataridSben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasiban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésigok,
vagy a Megrendel§ utasitasainak és el6irdsainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartisabol fakadé hibakat és hianyossagokat a Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil
koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki 4tadas-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét kepezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadédlyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat — pétlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovet6en haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétol fiiggben és a milszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A pétlds és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzbkonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére tortén6
birtokbaad4sa (visszaaddsa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki dtadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
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Kivitelezési szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben ¢és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az iltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek ¢és berendezések az érvényes magyar szabvinyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd ,

hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszeri,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo6 szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kézremiikdddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért — fiiggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kdzremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast véllal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatosséagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kotelezo 36
hénap + 24 hénap, azaz 6sszesen 60 hénap?, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatoél szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi iddszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertlien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti milszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idétartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés szerinti 36
(harminchat) hoénapos jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre
vonatkozoan a jogszabaly altal kételezéen eldirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzest kovetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen

2 Ajanlattevd ajanlatiban a felolvasolapon tett vallalasa alapjan
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10.

11.

12.

13.

hibaro6l, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkoz6 kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetSen €élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilikédni a megvaldsitas hianyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 oOran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszer(i — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodéas esetén a balesetveszély elharitasar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, gy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiiaknak bizonyultak
¢és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindit6 felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki forméardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerz6désben foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
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bekévetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytjthato.

A Biztositék osszege a jelen Kivitelezési szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkoz6i dij 5 %-a (azaz Ot szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelez8 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy kézfizeté kezesség, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

b)a Biztositékot kidllitd pénziigyi intézmény vagy biztositdé Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nydjtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasdra, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy
beszamitisara vonatkozd valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelez6nek a
Szerzé6désbdl vagy azzal Kkapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositek
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabélyszerl alairas
igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettseg.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilonosen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elStt legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban értesiteni
kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelez kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibés teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi kovetelésekkel szemben.
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10. A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak
lejartdnak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotillasi id8szak a
jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerzédés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredd,
igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

2. Kivitelezd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzddés idotartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy alvéllalkozdjanak,
egyéb kozremiikodbjének a SzerzOdés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

3. Kivitelezd koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelst egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eldirasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési napldt magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eloirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségliket a II. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési napld alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. MegrendelS koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerz6dés részét képezi. Az épitési
naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

2. Kivitelezd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hdz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat ¢rvényes
telepengedéllyel és komyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eloirasai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzesre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
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és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos tton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetoségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthat6 végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltbltésre keriiltek az épitési naplé mellékletekent.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkak
végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kdriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek 6nmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerzodés
szerinti kivitelezés (feltjitds, korszeriisités) folytatasira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallissal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszerii
hataridé tlizésével felszolitotta a szerz6désszeghd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzédésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz8désszego
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerz8désszegésére vald hivatkozéassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzddést — a Szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilonGsen az alabbi esetekben:
2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendelé irasbeli felszolitisara, a Megrendelé altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;
2.3. ha a Kivitelezo feleldsségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az eloirt mérték vagy terjedelem ala csokken;
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24. a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenor
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel8i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozdja vagy kozremikodéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendelé A4ltal kittizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik; "

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerli teljesitésével a
Megrendel§ altal ellenjegyzett savos litemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okboél, amelyért a Kivitelezo felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendel$ koteles a Szerzédést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartisat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A SzerzO8dés finanszirozasat biztositd tamogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozdan (akar részben) meghitsul, vagy a timogatasi szerz6déssel ald nem
tamasztott fedezet barmilyen okbodl elvonasra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a SzerzGdéssel érintett feladata ecllatasarol
gondoskodni tudjon —, ha
5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;
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6.

10.

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyG felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelez6nek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondas id6pontjat megel6zben el
nem szamolt kivitelezi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzédésszerii teljesitését a Megrendeld az A4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint Ggy iteli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznélhatéak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (fel0jitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyt
felmondés helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzédést a megkotésének idépontjira
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitasira, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyl felmondasra vonatkozd szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzédés ido
elStti megsziinésébdl eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eldfordulé idSjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az Aaltaldban elvarhatosag vizsgélata mellett
érdemben nem akadéalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenectileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kdvetden Megrendelé elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior 4llapot fennallasinak teljes idGtartamara felfiggesztésre keriil, amely
felfliggesztés idotartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabdlyok
alkalmazasaval, szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsGséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapdsra (példaul
6zoénvizszerl esbre, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendel6 altal kifejezetten,
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11.

irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszdgos Meteoroldgiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartdsrol
sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szol6
torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 4tlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzGdés
megkotését kovetben beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathato szervezetnek,
vagy € pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel$ — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelGs, megszegi a Szerzédést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulisi kotbér: MeghiGsuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelez6

felelosségi korében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz8dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitisulasi
kotbért kételes fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghifsulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbeér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd 4ltal fizetendé meghiasulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghiusulasbol eredd, a
meghitsulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez0 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarido
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozéi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd véllalkozoéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
SzerzOdéstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz8dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbad a Kivitelezét a
késedelmébdl ered6, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladd mértékii igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adddé tobbletkamatok,
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esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl valdé tudomdsszerzését kovetGen — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyado Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
clismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kdtelezettsége esetén Megrendeld a kotbér osszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szdmla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes 0sszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelonek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamldja szdmara — a

N L4

Megrendeld ettdl eltéré rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesiteti.

5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz8désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott
kéar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszeril teljesités Megrendel§ altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzddés és a Felek kozoétti kommunikacid nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Utjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés tjan.

Egyéb, a Szerz8dés tartalmat, teljesitését vagy eldrchaladasat nem befolyasold kozles
esetében az elektronikus kommunikacid (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozo6ltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesit6 (futar) altali kézbesités esetén az atadas atveteli
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetGségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egycb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szaml eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat koveto 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekintent;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kévetd 5. (6tddik) munkanapon;
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d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idOpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarté
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel0 részérol:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:
Telefax:

IL. A Kivitelezd részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzédés a Felek altal kizarélag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak elbirasai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
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alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel8 szdmara megismerhetdve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzOdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikdtésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyaddk — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalinosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé elSirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiillonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek béarmely okbdl torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalya
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfoldi adoilletdségli Kivitelezd koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtél a magyar adohatosag kozvetlentiil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezéként szerz6do fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozoét, kozremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idotartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzddés
megkdtésének iddpontjdban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koételes
minden olyan, az Ajanlat benyijtasakor még nem ismert alvallalkozot legkésébb a
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10.

11.

12.

Szerz6dés hatalybalépése idGpontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a SzerzO8dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozoét - legkésébb a
teljesitésbe torténé bevonist megel6zé 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvallalkoz6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozd bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran, Kivitelez6 ezen
valtozasrol haladéktalanul koteles tijékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.
Villalkozd a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesités¢hez

igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szilkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositasa a
kooperacidokon. Az alvallalkozok tevékenyseégét a Kivitelezdé folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal 6sszefiiggésben esetlegesen keletkezo
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korltlan, hatdrozatlan idejti, kizarolagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznélasi jogat Megrendel6
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjén jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt miv/alkotas 4tdolgozasara is.

Kivitelez6 tlirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenGrzése az unidés pénzek felhasznalasat ellenérzo
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellenbrzés soran sziikség esetén egylittmiikddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a
mindenkori Kozremiikodd Szervezet, a Tamogatod, az Allami Szémvevészék, a Kormény
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgaldsukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértdk felmertilt dijat, utazasi
és tartdzkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kivil helyezésérdl szo6l6, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacids onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozdsara vonatkozéd
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkoz6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu

szabalyzatok kolcsénos betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzOdés aldirasaval a Felek
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tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzOdéses partnerével a
megallapodds megfelels teljesitése és az egyiittmiikodés megteremtése érdekeben

kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirasra jogosult képviseldk 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti

példanyt kap.

Budapest, 2022
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