KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrdl a
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Addszam: 15799658-2-41
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Elsiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32105276
Képviseli: Hajnal Gabriella elnok

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Neév: BASTYA Millenium Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag
Székhely: 1163 Budapest, Cziraki utca 26-32.

Adészam: 25121254-2-42

Cégjegyzékszam: 01-10-048319

Pénzforgalmi szolgéltato: MKB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-13097971-00024902

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A50114

Képviseli: Ory Edit vezérigazgaté, igazgatésagi tag

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6z6tt az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.

1.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kdzhaszni Nonprofit Korlatolt Felel8sségii
Tarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,K&zépiiletek
kiemelt épiiletenergetikai fejlesztése” cimil fethivas keretében az allami fenntartasban lévo
koznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyl projektek konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szol6 2015.
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Europai Uni6 vagy
mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel dsszefiiggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hatdskdrébe utalt
energiahatékonysag novelését célz6 beruhazasok megvalositasarol szol6 435/2015. (XIL
28) Korm. rendelet alapjan 2016. augusztus 10. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittmilkodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositdsara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2021. oktober 8. napjan inditotta meg a
,,Szigetszentmiklos- Batthyany Kazmér Gimnizium épiiletenergetikai fejlesztése”
targyl kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést 2022. februar 16. napjan kiildte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében cljaré ajanlatkérd a
Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése
értelmében a torvényes hataridén beliil szerz8dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzddés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodo
mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban



egylitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz8dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelezd
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleléen jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimili, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szami projekt kerctében
valdsul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyaddéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt
olvasandéak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4ll6
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajekoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kilfoldi  adéilletéségli  Kivitelezd illetGsége szerinti addhatésagatél szarmazoé

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben
Szigetszentmiklés, Batthyiny Kazmér Gimnazium (2310 Szigetszentmiklés, Csokonai
u 6-12. Hrsz.: 3476/2) ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a Pest megyei oktatisi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040
azonositoé szamu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési
munkak elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési
szerzOdeésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak,
jogszabélyoknak, eldirdsoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiiléndsen a
Megrendel§ altal elfogadott kivitelezdi arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazisok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervez6i és mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetéségével a jelen
szerzGdés teljesitése soran élni kivdnnak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevd I.1. pont
szerinti ajanlatinak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezd altal az ajdnlataban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértekii vagy magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, a szerzddés
modositdsara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

3. A Szerz8dés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelezd az elébbi, az ingatlanon
taldlhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és létesitési munkainak szerz6désszerii



megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljamni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockézatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatosigi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezé koteles vezetni a jogszabalyokban eléitt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé kételes az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miilkddési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli hasznélatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkoz6i altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a kéarenyhitéshez szilkséges munkélatokat a Megrendeld
clézetes értesitése nélkiil is kételes elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezo
utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal elézetesen Gsszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval dsszefliggben, teljes dontési jogkorrel birdé személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idGpontjarol és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezdt.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy béarmely id6pontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,



10.

11.

12.

13.

14.

termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irdsban k6zolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvegzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelez§ koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabélyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsd szallitdsi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezo felelds miiszaki vezetét kijeldini, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfelel és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazod
oOsszes kar ¢és felelosség egyediil Kivitelezét terheli.

A I 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiiléndsen a teljesités soran:

a) legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Epinnényvillamosségi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategériaju rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése:

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint stilyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez szilkséges minden feltétel — igy kiilonosen minden
kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korll biztositdsa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerzodés szerinti egydsszegli dijért.

A Kivitelez6 feladatdt képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
¢s/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz8dés tirgyaban
megnevezett munkak szerzodésszerli megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez8 nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérol szo6lo 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
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15.

16.

17.

18.

19.

12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé véllalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz8désbol fakadd kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelez6 a Szerzddés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatrozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel6 a Szerzédéstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felfijitdssal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellatd tankeriileti
kézponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
sziitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetOséget. A kivitelezéshez
szitkséges kozmiivezetékek, szilkséges kOzmiihalozat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankertileti
kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelez6 kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy legkésobb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas -atvétel idépontjatol kezdve rendelkezik kivitelezdi felelésségbiztositassal minimum
éves 13.000.000,- Ft (tizenhirom millié forint) limit 6sszegre és minimum 6.500.000,-
Ft (hatmillié- dtszazezer forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti
munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritds, szakeértoi
koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerz6dés idStartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazold
pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadas -atvétel idopontjaig bemutatja.

A felelésségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.

A felelsségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasdval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idStartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, illetve a Szerzodés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis kozosségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéveé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozo



magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatésag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

II. A MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendel§, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkét ellen6rizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerz8désszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

. Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a szerzOdésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendelf koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

. Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl adodd minden kérért €s hatranyért a felelésséget is vallalja.
Megrendel$ nem adhat olyan utasitast Kivitelez6nek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba iitkézik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkék ellenértéke: nett6 26 230 805,- Ft +
Afa— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 33.313.122,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz8dés finanszirozasa a ,Pest megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamui projekt forrasaibol
torténik,

Megrendel§ a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrol, hogy a Szerzédésben meghatérozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre ll. A thmogatas
szempontjabol elszamolhato6 koltség mértékéig a szerzddéses arnak (vallalkozéi dij) 100 %-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tamogatési
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos timogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozéi dij 4talanyéaras tipusu, az
ligylet természetébdl adéddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzédés
részét képezd mellékletekben meghatirozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeruld koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerz8désszerli megvaldsitishoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai



berendezések, rendszerek lizembiztos mitkodéséhez — és a miiszaki dtadashoz sziikségesek
(kiilénos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezé a Szerz8dés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzddésben foglaltak
alapjan nett6 1.311.540 forint + AFA, azaz brutté 1.665.656 forint ellegre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7)~(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzdés
teljesitése soran az elBleg Osszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez elSlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd elbleg 5%-os
mértékére vonatkozo igényét legkéstbb a szerz6déskotéssel egyidoben be kell jelentenie a
Megrendelé felé eldlegbekérd dokumentummal, amely hatéridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositandé elbleg a késSbbickben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstol (eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyiban az elSleg-igénylést a
Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott (jovairt)
elélegrél elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezs az
eldleget a benyujtasra kerillé részszamlék és a végszamla 6sszegébol vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben elszdmolasra nem keriil.
Kivitelez6 koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eléleg osszeggel elszamolni. Az elSleg
osszege a Kbt. 135, §-dban, a Polgari Torvénykonyvrdl sz0l6 2013. évi V. tdrveny (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgéltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekeben
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor €l nem
szamolt eléleget a Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendeld a Szerz8dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz8dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzGdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgaltatasinak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitisival is megegyezé — akaratét tiikr6z0 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag)
oszthato szolgaltatassa térténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a milszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenor
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijelolt képviselGje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytijtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési id6szakra vonatkozd



bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesit§ (4.sz. iratminta), alvallalkozéi
teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolddd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem kerill sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentickben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerz8désszerii megvalésuldsat alatimasztd dokumentécio Kivitelezd altali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendel® — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodd teljesitést, és a javitandd hibékat,
hidnyossagokat a Kivitelez§vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr 4ltal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét koveten atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 20142020
programozasi idGszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tdmogatasok
felhasznalasdnak rendjérél szo6lo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezo a teljesitéshez alvéllalkoz6t vesz igénybe, Gigy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utdlag a (vész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszdmldt is ideértve — 5 db (rész)szamla benyijtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatisok), alvdllalkozoi kifizetésrél sz616 igazoldsok az aldbbi
titemezésben nyujthatok be.
Megrendeld 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtasdra nyijt lehetéséget a netté villalkozoi dij megfelelé mértékében az aldbbi
litemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idépontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netté
vallalkozo dij 15%-danak megfelel mértékben..
2. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak idbpontja és mértéke: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netté
vallalkozo dij 20%-anak megfelelé mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kiallitott vészszdmla benyujtasdnak idépontja és mértéke: a
Szerzbdésben régzitett miiszaki tartalom legalabb 55%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozo dij 20%-anak megfelels mértékben..
4. munkarész ellenértékérdol kiallitott részszamla benyijtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben régzitett miiszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozo dij 25%-anak megfelelé mértékben.

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott végszamla benyijtisanak idépontia és mértéke: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom 100%-os teljesitettsége esetén a netté vallalkozo
dij 20%-anak megfelelé mértékben.



A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgadltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulisanak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozdsra, gy, hogy a részszamla szerinti netto ellenszolgdltatds a szerzédés
dokumentdltan megvalosult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kidllitasanak feltétele a késziiliségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendeld részérol.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitéipari
tevékenységhez kapcsolodd munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszeril teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyljtasra.

Végszamla benyljtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-dtvételt
kévetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerzddés ¢€s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozdjaval kotendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkill szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetoség:

A vallalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a villalkozoéi dij a
Kivitelezd szerz8déses kiotelezettségeihez tartozd dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00040

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd6 a Megrendelé 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzédés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendelé kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzGdés alairasaval kijelenti, hogy a véllalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvalositasara vonatkozik. Kivitelez az arképzésné]l figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilondsen, de nem kizardlagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve



a munka megkezdése eldtt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajekoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzé, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

¢)a Megrendeld altal elbirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacid készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségili, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvéaltozasanak tobbletkoltségeit,

1) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvalésitisihoz sziikséges dsszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szereplS, de a Szerzédésben véllalt munkék teljes korii —
szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevd —,
szerzodesszerll elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkék sorén eléfordulé kiilonleges koriilményekkel dsszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaib6l fakadd, megszakitasokkal t6rténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jard koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez§ altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak
koltségeit,

o)a Kivitelezé altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisanak, az épitési,
bontasi tdrmelék és hulladék szakszer(i gytijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitisanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakoéhelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval osszefiiggs koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatésagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak ¢s ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriils, a
feladat komplexitasédhoz tartozd egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriils karok
megteritésének koltségeit, a mindségtantisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz8dés részét képezi.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld kételes a jelen Kivitelezési szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon

belill a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Kivitelezési szerzddés
hatalybalépését6l szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétd] szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési
naploban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet ataddsanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet 4tadas napjaval megegyezik.

Kivitelezo koteles a munkateriiletet a Szerz8dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld 4ltal kitiizott hatarnapon €s az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassigit megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzOdésszegést kvet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal

késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkaval

osszefiiggd tevékenységbdl eredd mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetbéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokdnyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettd] eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet dtadni
a Megrendelonek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitisanak megismerésétél szdmitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos ilitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv médositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfelelden modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel koteles a savos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezdt irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandd részek és kapcsolédé megrendeldi igények pontos irdsbeli
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megjeldlésével. Amennyiben a sévos iitemterv atdolgozdsa nem szitkséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitist, igy azt a Megrendel
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sdvos litemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasira Megrendeld utasitasainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez8 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld frasbeli utasitdsdban foglaltaknak
megfelelSen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi itemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizilja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet tadas-atvételétdl
szamitott 150 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid6 a munkateriilet atadés-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az idében késdbb alairé Fél alairasanak —
napjén jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén' 16p hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tdmogatasra, illetve tamogatdsi szerz6dés modositésdra
iranyulé igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtdasa irdnti kérelmet /
eldterjesztést nyijt/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
és aPtk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatdlyba, amely napon a projektre
vonatkozo, a Szerzddés pénziigyi fedezetét biztosité tdmogatdsi szerzédés, vagy —
amennyiben relevins — a tdmogatdsi szerzédés modositdsa aldirdsra keriil, vagy a
vdltozasbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositdsra keriil, és a pénziigyi fedezet
felhaszndlhatéva valik, és errdl Kivitelez6 a Megrendeld tdjékoztatasa alapjin tudomdst
szerez. A tamogatdsi szerz6dés megkdtése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdsdarél vagy
a hazai forrds biztositdsardl Megrendelé haladéktalanul koteles a Kivitelezdt irdsban,
igazolt modon tdjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés megkitése vagy
mddositdsa vagy a hazai forrds biztositisa a jelen Kivitelezési szerz6dés meghkitésének
iddpontjat megelézéen megtorténik / aldirdsra / rendelkezésre bocsdjtasra keriil, 1igy a
Szerzédés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerzédést kés6bbi idépontban aldiré
Fél aldirasanak a napja; Megrendeld ebben az esetben errél kételes tajékoztatni a
Kivitelezot

! Amennyiben tobbletforrds igény iranti elSterjesztés nem sziikséges, a délttel szedett rendelkezések — megfelelGen
— térlenddek, modositandéak.
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Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés aldirdsadt kévetd 120 napon beliil nem kévetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovibbi jogcselekmény nélkiil megsziinik).?

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hatarid6n talnyutlik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatdrideje: a SzerzGdés hatalybalépésétol szamitott
legkésdbb 15. (tizendtodik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfeleléen.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzddés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elBirdsokat ismeri, a Megrendel$ elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendeldt a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelelé, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és. a teljes korli, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitdsahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése sordan nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és killondsen a miiszaki dokumentici6 esetleges pontatlansigara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmil megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazisaira és
kijelentéseire valé hivatkozéssal potmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumenticié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelez6nek a t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elGzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasival lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentéciotol valo
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

Kivitelezé a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazisaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a MegrendelSnél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajérul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterii, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre kerilé —

2 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elSterjesztés nem sziikséges a délttel szedett rendelkezések — megfeleléen
— térlendbek, modositandoak.

Amennyiben tobbletforrds iranti igény elSterjesztése sziikséges, a tobbletforras igény formdjanak megfelelben a
relevins szovegezés megtartdsa sziikséges.
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10.

11.

12.

’

Egyenértekiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendels éltali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadésara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatit, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat el8zetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltis soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzédés
részet képezd miiszaki dokumentaci6 — elSirasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
hozzajérulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendel megtagadhatja és kicseréltetheti
az cltéré anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem Iéphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel§ felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatdsat kovetSen és annak az épitési napldban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kivetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott minGség teljesitést a Megrendel
jogosult a Kivitelezé kdltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Gjraépittetni. A
mindség megéllapitdsa a vonatkozé szabvanyok szerint térténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendels XV. 3.
pontban megjeldlt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(hdrom) munkanappal elébb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a .Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezé koteles a Szerzédésben meghatirozott
munkék elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az Atadds-atvételi eljéras
megkezdhetdségét igazolo miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendel megtagadhatja a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstél fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koételes arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést koveten haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé méodositasa meriil fel, ugy a Kivitelezé koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa vérhaté iddtartamanak megjeldlése, és okéanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
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13.

14.

bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadalykdzlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel altali elfogadisa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkés6bb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1Uj teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyad6 jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi trgyl jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kovetden — id6 elbti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtdsanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzbédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kdvetéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz8dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkéak) korébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel§ altal utélag megrendelt munkakat
(pétmunka) a Kivitelezé koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldsara van lehetoség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkék sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a podtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott poétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé kdrben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezo egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalméban és koltségvetésében, igy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviselje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabélyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a poétmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
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Felek a potmunka Megrendel§ Aaltali irasbeli jovahagyasat kovetben Kivitelezési
szerzodéséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkdkat — hasonldéan a Szerz8dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak megfelel6en, az elérhetd legmagasabb minéségben
kell teljesiteni. A poétmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdSdhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elSterjesztése alapjan a Megrendeld poétmunkanak mindsiti, azt frdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseivel
osszhangban, megfelelden meghatarozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a
Megrendeldnél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés é4rat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/4rat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak,
ha azt a mlszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazando6ak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
Kivitelez0 a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenSrzi
€s a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek k6zott a jelen Kivitelezési szerz6désben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiini kételes a potmunka mas
kivitelezével val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotéllasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szdld
értesitése alapjan a Megrendel késziti el6 és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendeld meghivja a Kivitelezé képviseldit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendo
munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennalld hibdk és hianyossigok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel iddtartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A milszaki atadas-atvételi eljaras
idétartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

. A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti idStartam
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alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama alatt a
rendeltetésszerlii hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadés-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, ¢s a
teljesités szerzddésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltérden nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetben a
Kivitelezd koteles a MegrendelSknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljardshoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kulonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok Aaltal el6irt, az 4tadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé 4tadja az altala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartasi Gitmutaté(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemii ingésag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Kkivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitisa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a Kkivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen készilt-e el. A Megrendeld
nem kételes azon anyagok, berendezések minéségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelsség aldl.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerii hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irdsban régzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel folytatdsa soran kozosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerz8désszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadilyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrol, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-€ a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatariddben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén belill — legkésSbb annak utolsd napjin — valamennyi
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munkarész vonatkozisaban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utols6 napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak és el6irasainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartisabol fakadd hibakat és hianyossédgokat a Kivitelezd a Szerzddés keretén beliil
kételes a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attél, hogy a Szerzédés
alapjén elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. AFelek kitelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyoz6 hibdkat, a hibas munkarészekre es6é koltségvetési osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki A4tadas-atvételi
jegyzbkdényvben rogziteni.

10. A VIIL. 9. pont szerint a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistadban meghatérozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezardsat kdvetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétol fiiggben és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizenot) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
Jjegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezé kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki dtadas-atvétel lezarisakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzodésben, illetve a vonatkozé jogszabdlyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatirozott kévetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznélt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitéstigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben térténd |,
hibéatlanok, tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelels mindségben térténd, szakszer(,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kézremilkoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez8 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
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alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel$ a KivitelezGvel szemben —
eltérd jogszabélyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlatiban tett vallalasa alapjan a kotelezo 36
honap + 24 honap azaz dsszesen 60 honap®, de minimum a Szerzddés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki Aatadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hidnytalan miszaki dtadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdodik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id8 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavits kovetkezményeként {1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzddés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id8 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az elé6zéekben meghatarozott
jotallasi id, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kdtelezé jotallasi idStartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerz6dés IX.3. pontja
szerinti jotallasi idStartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly éltal kdtelezGen eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetben
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjeldlésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

9. A Kivitelezd koteles részt venni a jotdllasi, szavatossagi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

10. A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 oran beliil megkezdeni és

3 Ajanlattevd ajanlataban a felolvasolapon tett vallaldsa alapjan
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I1.

12.

13.

folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésdbb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodds esetén a balesetveszély elharitisardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére és kockéazatira
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendel$ kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjliaknak bizonyultak
¢s hasonlé meghibasodasuk feltételezhets.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nyijtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindit6 felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsétani, azzal,
hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a SzerzOdesben foglalt 6sszegnek ¢és iddtartamnak megfelelGen a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekdvetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allé
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban ny0jthato.

A Biztositék osszege a jelen Kivitelezési szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezessegvallalast tartalmaz6 — kotelezvény nyijtasaval biztositja, igy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:
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10.

a) a Megrendeld vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosito6 Magyarorszig teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyljtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitasara, visszatartisara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendeldvel szembeni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositek
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd szabalyszerli alairas
igazolasara vonatkozo6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak koézjegyzodi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elétt legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban értesiteni
kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyajtisa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositek
Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kdvetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id8szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a j6tallasi id8szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi iddszak a
jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan 0jbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kdtbérigény érvényesitésén tal kvetelheti a Szerz6dés megszegésébdl ereds,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés iddtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallalgjanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremilkodsjének a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal Gsszefliggésben
tanusitott magatartisa, mulasztasa, illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.
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. Kivitelez8 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritdsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
€pitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikddtetett internetes alapi elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel8 koteles a Szerzédés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni €s a Kivitelez0 szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrél) a Kivitelezd
részere nyujtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerz8dés részét képezi. Az épitési
naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

. Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és komyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
¢épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
€s 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
¢pitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel§ a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben vélaszait egyidejiileg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld részére.

. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a
megnevezett személyek jogosultak.

. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthatd végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-

atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabbd az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
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méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az clszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodésbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fel
stilyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatdsara nem vagy csak jelentOs
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és eszszert
hataridé tiizésével felszolitotta a szerzddésszegh magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hatariddben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a mésik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezd stilyos szerz8désszegésére vald hivatkozissal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzodést — a Szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon tl — killondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendeld Aaltal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezé felelésségbiztositasa a Szerz3dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eldirt mérték vagy terjedelem alé csdkken;

24, a Kivitelezd, illetve alvallalkozdéja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr
jévahagyasa hianyaban végez a Szerz3dés szerint megrendelSi dontési jogkdrbe tartozd
feladatokat, illetve megrendeldi dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetdleg
alvallalkozoéja vagy kozremiikodéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzbdésszerii teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos itemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kiveve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezé nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzdédés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez nem vonja be a teljesitésbe a IL. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.
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3. A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a SzerzGdést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltetlentil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges médositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 11j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyeben érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-4dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogibél eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzo6dés nem semmis;

4.4 A Szerz8dés finanszirozasat biztositd tamogatisi szerzédés a kivitelezés
targyéra vonatkozéan (akér részben) meghitsul, vagy a tamogatasi szerz6déssel ald nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridGvel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1 a Kivitelez8ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel,

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatilyti felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Kivitelezének a vallalkozdi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondas idépontjat megelézéen el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzédésszerii teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben silyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIIL. 1. pont szerint gy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Gnmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditissal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali hataly(
felmondés helyett az elallis mellett dont, Ggy a Szerz8dést a megkétésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez8 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontisdra, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
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10.

11.

visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyl felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatily( felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés 1d6
elotti megsziinésébdl eredd, és mas aton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzédésszerll teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz8désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6fordulé iddjarasi
koriillményeket, amelyek a kivitelezést az Aaltaldban elvarhatésdg vizsgilata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitest
kévetéen Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kdtelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes idGtartaméra felfiiggesztésre keriil, amely
felfiiggesztés idétartaméaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, szerzédésmodositds keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztasa esetén a mulasztdé Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapisra (példaul
Ozoénvizszerl esore, tornadoéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld 4ltal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol szolo
torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (12) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrol sz6lo 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz8dést MegrendelS kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz8dés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytin mar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor

a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotber
érvényesitésére jogosult.

25



2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz8désszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1 Meghiusulasi kotbér: Meghitisulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezé

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kiveve a XIII 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netto
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kétbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kothér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez8 altal fizetendé meghiusulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbél eredd, a
meghitsuldsi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utin 0,5% mértékii
késedelmi katbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 véllalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz8déstdl elallni a KivitelezGvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiilleg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiildndsen a teljesitési hataridé meghosszabbodsabdl adodé tébbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

3. Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezovel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz3dés szerint
naponta iranyadd Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelez8 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébll eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktualis szdml4jat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabol térténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla 6sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelezd kételes a
kotberfizetési kdtelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlja szdmara — a
Megrendel ettd] eltérd rendelkezése hidnyaban — t6rténd atutalassal teljesiteti.
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5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszerii teljesités Megrendel§ altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozésaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Utjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés Gtjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolyésold kozles
esetében az elektronikus kommunikécid (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
clismervényen szercpld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplo atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyeb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatéarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;

¢)az elektronikus levél abban az iddpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a kapcsolattart6
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre €s — a Szerzédés ettdl elterd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek és
clérhetoségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:
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Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail ¢im:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

. A Szerzédés a Felek éltal kizdrolag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

. A Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez0 a Szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenck lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkozelebb 4llnak.

. Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozo

magyar jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltaldnosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadénak kell tekinteni. A vonatkozd elbirdsokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradektalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzédés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbél torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyt
felmondésra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A Szerzédésben
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szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozéasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazisa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adoilletdségii Kivitelezd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar addhatosdg kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvillalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazoldsahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az 4talakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikédot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idStartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkotésének id6pontjdban ismert olyan alvallalkozdjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Villalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat beny(jtisakor még nem ismert alvallalkozét legkésébb a
Szerzédés hatalybalépése id6pontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerzédés teljesitésében. A Vallalkozd kételes a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6zé 3 (hdrom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzodés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok clérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerz6déses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvéillalkozé bevonasra keril. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban véltozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képviseldjét.
Vallalkoz6 a jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitésehez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvillalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szilkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellen6rzi.
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10.

11.

12.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal 6sszefiiggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotdsok (példdul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejt, kizarolagos
¢s harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznélasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatis nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 tirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenfrzése az unidés pénzek felhasznalasit ellendrz6
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellen6rzés soran sziikség esetén egyiittmiikddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikodé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevdszék, a Kormany
altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatéséag, tovabba az Eurdpai
Bizottség, az Eurdpai Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Szerz6déssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellen8rzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, gy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghidsitisa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz6d¢és teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténdé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szold, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacids onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsigrol szolo 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozo
rendelkezéseinek, tovdbba a rijuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyn
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerz6dés alairasival a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6édés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz8dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
megallapodas megfeleld teljesitése és az egylittmiikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti
példanyt kap.

Budapest, Budapest,
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