

IKT-2017-104-11-00106869

SZÉCHENYI 2020



E007535979

EMMI

Jelölés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében	
Egyes Általános Iskolák Infrastrukturális Fejlesztése	
Előirányzat neve	22549
Érvényesítés dátuma	2017 OKT 25
Projektazonosító	5263-002/2017
Előirányzat kódja	9

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00087158

Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Projekt címe: A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.3-17-2017-00259

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám: 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészt **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**
Székhely/Lakcím: **4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **835145**
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15835145-8412-312-09**
Adószám/adóazonosító jel: **15835145-2-09**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10034002-00336420-30005101**
Aláírásra jogosult képviselője: **Tóth Lajos Árpád - Tankerületi Vezető**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00259** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint



támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00259** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 4090 Polgár, Móricz u. 3-5.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017. március 24.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

¹A nem releváns rész törlendő.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **36 200 000 Ft**, azaz harminchatmillió-kétszázézer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **36 200 000 Ft**, azaz harminchatmillió-kétszázézer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **36 200 000 Ft**, azaz harminchatmillió-kétszázézer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **36 200 000 Ft**, azaz harminchatmillió-kétszázézer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

2A nem releváns törlendő

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

36 200 000 Ft, azaz harminchatmillió-kétszázézer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kézzel írt aláírás Kézzel írt aláírás P.H. Hajdúböszörmény Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.	 Kézzel írt aláírás P.H. Emberi Erőforrások Minisztériuma Kelt 2017. év 11. hónap 17. napján. 147.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	435 626
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	95 838
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	95 838
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	724 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	362 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	29 972 972
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekertülési érték	1 883 028
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek	177 608

A pályázat kiadását az államháztartáson belülről finanszírozzuk.





Európai Unió
Európai Szociális Alap
Közös Támogatás

Támogatás száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259

2017.10.27

			tájékoztatói kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	762 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes igényfelmérés	724 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	435 626
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	435 626
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	95 838
Összesen:				36 200 000


 Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján.


 Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján.



A másolat kivétel.
 az eredetivel
 megegyező.
 2017.10.26.



Hajdúböszörmény 2017-10-26

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	36 200 000
Projekt elszámolható költsége	36 200 000
Projekt teljes költsége	36 200 000
Összesen:	36 200 000

Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi P.H.
 Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.

Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év 11. hónap 15. napján.



A másolat hiteles,
 az eredetivel
 mindenben megegyező.

Támogatás

2017-10-20


Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

3. számú melléklet

Projekt mérföldkövei


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. Mérföldkő		2017.12.01.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	1 810 000
2	2. mérföldkő		2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.	27 150 000
3	3. mérföldkő		2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési	7 240 000


A másolat hiteles,
 a másolatot a
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 2017-10-20



Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektzakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				igény kerül benyújtásra.	


 Képviselet vezető
 Hajdúszoboszlói P.H.
 Kelt 2017. év 10. hónap 20. napján.


 Támogató
 P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján. 147.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	A fejlesztés hatására a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felújítása történik meg.

Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: 2017. évi 10. hónap 20. napján.

Emberi Erőforrások Fejlesztési
 Támogató
 P.H.
 Kelt: 2017. évi 10. hónap 15. napján.

A másolat hiteles az eredetivel mindenképpen egyező



Hajdúböszörmény 2017 -10- 20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI


Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	259	259	259

[Handwritten signature]
 Kedvezményezett
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ P.H.
 Kelt: 2018.10.10. hónap 20. napján.

[Handwritten signature]
 Támogató
 P.H.
 Kelt: 2018.10.15. hónap 15. napján.
 147. sz. szociális bíróság
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kelt: 2018.10.15. hónap 15. napján.



2018.10.15.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



A másolat hiteles,
az eredetivel
mindenben megegyező.


Hajdúböszörmény 2017-10-20



Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00259**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

Nem releváns



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

~~Közreműködő Szervezet~~

~~P.H.~~

Kelt:, 2017. év hónap ... napján.



A másolat hiteles
az eredetivel
minden tekintetben

Hajdúböszörmény, 2017. 09. 11.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúszörményi Tankerületi Központ

7. számú melléklet
 Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárási típusa	Hirdetmény feladásának/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	EFOP-4.1.3-17-2017-00259 A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola eszközbeszerzése	1 883 028	28 276 291	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						


Emberi Erőforrások Minisztere
 Támogató
 147.



A másolat hiteles, azonosulást nyújt a másolat készítőjéről.

Hajdúszörmény 2017-10-17

Kedvezményezett



22



Handwritten signature


Kelt 2017. év hónap 20. napján.

Kelt 2017. év hónap napján.



A másolat készült az irattartóval minőségileg egyezően

Hajdúböszörmény 2017-10-20



Európai Unió
Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap

SAHÉLYTARTÓ

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00259**
 Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	EFOP-4.1.3-17-2017-00259 A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felújítása	29.972.972 Ft	490 395 540 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	EFOP-4.1.3-17-2017-00259 A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola eszközbeszerzése	1 883 028 Ft	28 276 291 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: 2017. év hónap napján.

A másolat hiteles az eredetivel megegyező.



2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

A másolat teljes
kérdésben
mindenképp megválaszol.



Hajdúböszörmény 2017-10-20




Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről


Alulírott Tóth Lajos Árpád mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00259 azonosító számú A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című projekt esetén a megvalósítására megítélt 36 200 000 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 36 200 000 forint összeget kívánok elszámolni.¹

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.



cégszerű aláírás



Hajdúböszörmény 2017-10-20

¹ Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.



9. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


9. számú melléklet

Eikülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás



Hajdúböszörmény

2017-10-20



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.09.14

Ikt. sz.: KINCSTK/22047

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Számlatulajdonos székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.

Számlaszáma : 10034002 00336420 30005101

IBAN : HU07 1003 4002 0033 6420 3000 5101


Számla típusa/megnevezése: EU progr.célelsz.forintszla-KFOP-4.1.3

ÁHT-I: 361506

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.14

Hollonay *Csek*
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály



Hajdúböszörmény 2017-10-20

Handwritten signature

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Eltérések listája

Változás megnevezése	Benyújtott kérelem szerint	támogatási szerződés	A változás indoka
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2017.10.02.	2017.09.01.	A beadott szerződésben módosított dátumok módosításra kerültek.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Harsányiné Reszegi Gabriella	Korbeák György	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Bene Lászlóné	Pécsi Beáta Ágnes	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Harsányiné Reszegi Gabriella	Bagoly Dóra	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
Költségek	Projektben közreműködők munkabére és az ehhez	Projektben közreműködők	A projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkabére összesen, a költségvetés

	kapcsolódó adók és járulékok összevonva.	munkabére és az ehhez kapcsolódó adók és járulékok részletezve.	Projektmenedzsment soron együtt került feltüntetésre.
A támogatási igényhez használt bankszámlaszám	10034002-00336420-00000000	10034002-00336420-30005101	A projekt részére, a támogatási igényhez elkülönített bankszámla (alszámla) került létrehozásra.
Közbeszerzési terv			A közbeszerzési terv módosításra és benyújtásra került
Projekt indikátorai			A projekt fizikai befejezéséhez módosítva lett a Projekt indikátorai melléklet.



.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év szeptember hónap 11. napján

.....
Támogató

P.H.

Kelt: 2017. év hónap napján.



A közbeszerzési terv és a melléklet módosítását jóváhagyó.

Likviditási Terv

Melléklet

„A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázathoz

A likviditási tervben bemutatott előleg lehívása:

Az utófinanszírozás formájában elszámolni kívánt projektelemekre igényelhető maximális előleg lehívása két ütemben történik a projekt megvalósítás során.

1. 2017. 3. negyedévében, 2017. szeptemberében történik meg a Támogatási Szerződés hatálybalépést követően.
A 2017. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- az elkészült Szakmai Terv költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló közbeszerzés elszámolásának költsége

A 2017. évben tervezett kiadások az 1. mérföldkőben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkő elérésének dátumáig.

2. 2018. 1. negyedévében.

A 2018. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- A 2018-ban megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A másolat hiteles,
az eredetivel
munkatársi megnevezéssel.



Hajdúböszörmény 2017. 10. 20.

02

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Tárgy: Támogatási szerződés tervezet
hiánypótlása

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00259 azonosító számú projekt Támogatási szerződés tervezetének hiánypótlására az alábbi válaszokat adom:

1. A Kedvezményezett adatai/ Kapcsolattartó adatai pontban kérjük az iránymutatásnak megfelelően a projektmenedzsert szíveskedjenek megjelölni.

Válasz: A Kapcsolattartó adatai:

Név: Korbeák György

Beosztás: projektmenedzser

Telefon (mobil): 20/5321762

E-mail: korbeakkorbeak@gmail.com

2. A Projekt szakmai tartalma/ Szerződés tervezet adatlap pontban az iránymutatásban foglaltakkal ellentétben kérjük, ne módosítsanak a támogatási kérelemben megadott projekt kezdő és záró dátumán. (Felhívás 3.5.1. pont: „A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a projekt támogatási szerződése hatályba lépésének napja.”; Felhívás 3.5.2. pont: „A projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2018.10.31.”)

Válasz: A projekt kezdő dátuma a támogatási kérelem benyújtásakor megjelölt időpontra kerül módosításra: 2017.09.01. A projekt fizikai befejezésének dátuma nem változik: 2018.10.31.

3. A Projekt szakmai tartalma/ Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások pontnál kérjük, szíveskedjenek indokolni, hogy miért nem került egyetlen közbeszerzési eljárás sem megjelölésre.

Válasz: A közbeszerzésre vonatkozó melléklet módosításra és benyújtásra került.

4. A Projekt szakmai tartalma/ Projekt szakmai tartalma/ Monitoring mutatók pontban kérjük, az indikátorok esetében célértéket csak a projekt fizikai befejezésére vonatkozóan szíveskedjenek megadni.

Válasz: A projekt indikátorai melléklet módosításra és benyújtásra került.



Az irántartó iratok
az melléklet
módosításra kerültek.

2017-10-20

5. A Projekt szakmai tartalma/ Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők pontban kérjük, szíveskedjenek összhangba hozni a projektben betölteni kívánt pozíciókat, személyeket és az önéletrajzokat, az önéletrajzokban feltüntetett pozíciókat, és amennyiben szükséges, benyújtani a módosított önéletrajzokat.

Válasz: Javítást követően benyújtásra kerül.

6. A Pénzügyi adatok/ Költségek pontban kérjük, szíveskedjenek kifejteni a szakmai vezető, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető vonatkozásában a havi bruttó béreket és járulékokat.

**Válasz: Havi bruttó bér : $435\ 626/14 = 31\ 116$ Ft /fő
Havi Bruttó járulékok: $95\ 838/14 = 6843$ /fő**

7. A Pénzügyi adatok/ Bankszámlák pont esetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy a Felhívás 3.4.1.1 pontjának megfelelő elkülönített pénzforgalmi számla került megjelölésre az adott pontnál. („ A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.”) Amennyiben az intézmény már rendelkezik EU-s programokból származó támogatás fogadására alkalmas pénzforgalmi számlával, úgy az is megfelelő. Amennyiben a nyilatkozatukban jelzett bankszámla nyitási eljárás az EFOP-4.1.3-17-2017-00259 azonosítószámú projekt részére elkülönített bankszámla nyitását jelenti, úgy ezt később is bejelenthetik.

Válasz: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00259 azonosítószámú projekt részére elkülönített pénzforgalmi számla (már meglévő bankszámlához alszámla) került nyitásra. A számlaszám: 10034002-00336420-30005101.


Kérjük, szíveskedjenek megküldeni az intézmény- és számla törzsadatok bejelentése dokumentumot, szkennelt formában, amelyből kiderül, milyen irányú a számla megnevezése.

Kérjük, szíveskedjenek a hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot benyújtani, amelyen megjelölik azon számlaszámot, amelyre a támogatás folyósítását kérik, és a Felhívásban foglaltaknak megfelel.

Kérjük, szíveskedjenek megküldeni a banki igazolást a tankerület EU-s programok célelszámolási számlájáról.

II. Kérjük, szíveskedjenek az alábbi dokumentumokat ismételtlen megküldeni a hivatalos képviselő által aláírt és lepecsételt formában, amennyiben módosítani szükséges valamely dokumentumban.

1. A Projekt forrásai
2. A Projekt indikátorai
3. A Projekt költségvetése



2017 -10- 2 0

Handwritten initials 'TS' and a checkmark.

4. A Projekt mérföldkövei (mértőlkö megnevezése, sorszáma, elérésének tervezett dátuma, megvalósítási tervezett eredmény leírása, a mértőlkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege feltüntetésével)
5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. Bankszámla igazolás
7. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
8. Likvidációs terv

III. Kérjük, szíveskedjenek az alábbi dokumentumokat javítani és ismételtlen megküldeni.

1. Likvidációs terv:

A likvidációs tervben az igényelt támogatási előleg összege és annak igénylésének ütemezése nincs összhangban a vonatkozó rendelkezéssel. Kérjük, szíveskedjenek a likvidációs tervet átdolgozni, hogy abban a támogatási előleg összege, annak igénylésének dátuma megfeleljen a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 117/A. § -ban foglaltaknak. Tartalék terhére előleg a tartalékcsoportosítást követően igényelhető. Kérjük, millió Ft-ban szíveskedjenek a likvidációs tervet kitölteni (pl. 2,78 MFt).

Kérjük, szíveskedjenek a módosított likvidációs tervet szerkeszthető formátumban (.xls), aláírva (.pdf) és a likvidációs terv szöveges indoklását aláírva (.pdf) benyújtani.

Válasz: Likvidációs terv módosításra és benyújtásra került.

2. Eltérések listája:

Kérjük, szíveskedjenek megküldeni az eltérések listáját, tekintettel a szerződéskötési feltételekre.

Kérjük, szíveskedjenek minden módosítást felvezetni az eltérések listájára.

Kérjük, szíveskedjenek minden esetben a változást indokolni.

Kérjük, szíveskedjenek az eltérések listáját a hivatalos képviselővel aláírni.

3. Pénzügyi vezető:

Kérjük, szíveskedjenek a Felhívásban foglalt elvárásoknak megfelelő személyt megjelölni pénzügyi vezetőként és benyújtani önéletrajzát (A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az uniós forrásból megvalósuló projektek területén.).



[Handwritten signature]

Válasz: Javítást követően benyújtásra kerül.

4. Egyéb:

A Projekt előkészítés (felhalmozás) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Projekt előkészítés költségei, szakági tervek elkészítésének költségeinek árajánlatának benyújtása szükséges.

Válasz:

Debrecen, 2017. szeptember 18.

Tisztelettel:


Tóth Lajos Árpád
tankerületi igazgató



A másolat hiteles,
az eredetivel
munkatársaim között.

Hajdúszoboszló 2017-10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.7. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mérték-egység	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	db	2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	fő	2018.10.31.	259	259	259

.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ



Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: 2017. év hónap ...
napján.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11.
napján.


A másolat hiteles,
az eredetivel
munkadíjban megjelölve.

Hajdúböszörmény 2017 -10-20

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma
Az eredmény leírása	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	db



 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.



 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:, 2017. év hónap ... napján.

A másolat hiteles.
 az archívummal
 mindenben egyeztetve.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2017.10.01.	2017.12.31.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	1 810 000
2.	2. mérföldkő	2017.12.31.	2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra	27 150 000


A másolat hiteles,
 az eredetivel
 mindenben megegyező.




3.	3. mérőidő	2018.09.15.	2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési igény kerül benyújtásra.	7 240 000



 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


 Kedvezményezett
 P.H.


 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.
 Kelt: 2017. év hónap ... napján.

A másolat hiteles,
 a szerkesztéssel
 mindkét fél részéről.



Hajdúböszörmény, 2017-10-20

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00259
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	0	
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	
I/2. partnerek hozzájárulása	0	
I/3. bankhitel	0	
I/4. egyéb	0	
II. Egyéb támogatás:	0	
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	36 200 000	100%
Projekt elszámolható költsége	36 200 000	100%
Projekt teljes költsége	36 200 000	100%


 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11.
 napján.

Kelt:, 2017. év hónap ...
 napján.

A másolat hiteles,
 az eredeti
 módjában megegyező.



Hajdúböszörmény 2017-10-20

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség típus	Megnevezés/Költségelem	Bruttó egységár	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	29 972 972	29 972 972	100	29 972 972
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1 883 028	1 883 028	100	1 883 028
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projekt előkészítés (felhalmazás)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes igényfelmérés	724 000	724 000	100	724 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projekt előkészítés (felhalmazás)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	762 000	762 000	100	762 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmazás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	435 626	435 626	100	435 626
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmazás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	435 626	435 626	100	435 626
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmazás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	95 838	95 838	100	95 838
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmazás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	95 838	95 838	100	95 838



A társaság felhatalmazott képviselője
 min. hitelesítéssel
 min. hitelesítéssel

Hajdúböszörmény 2017 -10-20




Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	435 626	435 626	100	435 626
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	95 838	95 838	100	95 838
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	177 608	177 608	100	177 608
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	724 000	724 000	100	724 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Tartalék (felhalmozás)	Tartalék	Tartalék	362 000	362 000	100	362 000



A másolat hiteles.
Az eredetivel
megerősített egyezőség.



[Handwritten signature]


.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11.
napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:, 2017. év hónap
napján.

A másolat hiteles,
az eredetivel
munkánkban egyenértékű



2017. 09. 11.

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17	
Felhívás/Projekt címe: A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése	
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	

	2 015				2 016									
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Bevételek (mFt):														
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg														
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)														
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás														
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)														
Kiadások (mFt):														
Projektelőkészítés költségei										0,7620				0,7240
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Projektmenedzsment költség														0,0760
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														0,037961
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Célcsoport támogatásának költségei														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Beruházáshoz kapcsolódó költségek														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Általános (rezi) költség														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Tartalék														
Összesen tárgyható:										1				1
<i>Ebből utófinanszírozás:</i>										1				1
<i>Ebből szállítói finanszírozás:</i>														
Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás)										1	1	1	1	2
<i>Ebből hó vég/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)</i>										1	1	1	1	2
<i>Ebből hó vég/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)</i>														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):														
<i>Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó</i>														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)														
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelkezésre álló hó vég/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-2

Kelt: (helység, dátum): Hajdúböszörmény 2017.09.14.

[Handwritten signature]



A másolat hiteles az eredetivel mindenben megegyezően



Hajdúböszörmény 2017.10.27.

2017			2018				2019				2020				
október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév
5,3696			30,4684												
5	5	5	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
0,0760	0,0760	0,0760	0,2280	0,2280	0,2280	0,0760									
0,037961	0,037961	0,037961	0,1139	0,1139	0,1139	0,037961									
	0,04508			0,421051		0,435477									
		1,5928		14,87675		15,38645									
						0,3620									
0	0	2	0	16	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	2	0	16	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	4	4	20	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	2	4	4	20	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		4		16		16									
		3,5797		15,9816		16,2778									
		3,5797		15,9816		16,2778									
2	2	4	4	20	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
0	0	4	4	20	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
4	3	2	32	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or initials.



A másolat hiteles,
az eredetivel
mindenfele egyezős.

Hajdúszoboszló

2017-10-20




(millió Ft)

2 022				2 023				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint				
II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév			II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
												36	
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	

													1	
													1	
													1	
													1	
													32	
													0	
													36	
													36	
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		

													36	
													36	
													36	

36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Ph
Kedvezményezett hivatalos képviselője



A másolat hiteles,
az eredetivel
minden esetben egyenértékű.



Hajdúböszörmény 2017-10-20