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KIVITELEZESI SZERZODES

_HEVES MEGYE OKTATASI INTEZMNEYEK FPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE
IL"”

2. RESZ

amely létrejott egyrészrél a

Név: : Klebelsberg Kdzpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

Adoészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elsiranyzat-felhasznalési keretszamla szdmlavezetSje: Magyar Allamkincstar
Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdma: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella elnok

(a tovabbiakban: Megrendelé),

masrészrél a

Név: Jasz-Konstrukt Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Székhely: 1054 Budapest, Szabadség tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. Ihaz. I. emelet
Adészam: 26544854-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-372336

Pénzforgalmi szolgaltato: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10403538-50526886-76551004

Kivitelez&i nyilvantartasi szam: 20814222

Képviseli: Jarasi Tamas tigyvezetd

valamint a

Név: MIKRONTECH Mérnoki Iroda Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 2040 Budaors, Gyar utca 2.

Adészam: 23989153-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-157813

Pénzforgalmi szolgaltat6: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 1010209315461100-01003008

Kivitelez6i nyilvantartési szam: 26A61329

Keépviseli: Tanyi Bertalan tigyvezeto

(tovéabbiakban: Kivitelezd)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Koézhasznta Nonprofit Korlatolt FelelSsségti

Tarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei at 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési é€s
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag jogutodja az 589/2020.




(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a ,Kozépiiletek kiemelt épiiletenergetikai
fejlesztése” cimt felhivds keretében az allami fenntartisban lévé koznevelési
intézményeknek helyet adé oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése targya
projektek konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szo6l6 2015.
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eur6pai Uni6 vagy
mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel osszefiiggs, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormény altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe
utalt energiahatékonysag novelését célzé beruhazasok megvalositésarol szolo 435/2015.
(XII. 28) Korm. rendelet alapjan 2016. okt6ber 17. napjan létrejott ,Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt megvalGsitdsara”
targyt megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2020. oktéber 06. napjan inditotta
meg a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése IL” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérs a kozbeszerzési eljards eredményét
tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2021. augusztus 11. napjan kiildte meg az ajanlattevok
részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljdrasban nyertes a Kivitelezé. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel nevében eljér6 ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hatdridén beliil szerzédést kotmek a jelen kivitelezési szerz6dés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzé
kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras
dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonositészamu projekt keretében val6sul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyadéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerzédéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egyiitt olvasandoéak és értelmezenddek.

2.1 Ajénlati felhivas és annak modositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészits tajékoztatds(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezé, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfsldi adéilletéségti  Kivitelezé illetésége szerinti ad6hatosagatol szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendelé részére a természetben
a 2. részben a Rozsaszentmirtoni Mora Ferenc Altalanos Iskola 3033
Rézsaszentmarton, Iskola utca 27. hrsz.: 738 helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025
azonosité ~ szamu projekt alapjan végzendS energiahatékonysagi korszertisitési
kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen



Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerz6édésben
(kiilondsen a Megrendels altal elfogadott kivitelez&i drajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerz6dés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelez6 az el6bbi, az
ingatlanon taldlhato épiilet(ek) felGjitdsi, korszerisitési és létesitési munkdinak
szerzédésszerti megvalGsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
véllal arra, hogy jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezé a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel$ a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezs a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatésagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné méasok személyét vagy vagyonét.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 kiteles vezetni a jogszabélyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teendék/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokésos miikodési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkoz6 jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épitlet(ek)re vonatkozo6 specifikus szabalyozast is - betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a
hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogastalan &llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerti hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvéllalkozoéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel&vel tortént egyeztetést kovetSen az okozott karokat sajét koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkalatokat a Megrendel6 el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelezd utblag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal elézetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen

jelen Szerz6dés 1. pontjdban meghatérozott ingatlanon talalhat6 épiilet(ek) kivitelezési
munkdjaval osszefiiggben, telies dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
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10.

11.

Megrendelé a kooperaciés megbeszélés id6pontjar6l és helyszinér6l legaldbb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szdmara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolédd, a jogszabélyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irdsban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabalyban el6irt moédon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznélt kiilsé-bels¢ szallitasi
atvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetSt kijellni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és idében tortén6 elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az &ltala és az alvallalkozok altal végzett munkakban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaers vegyen részt. E feltétel be
nem tartdsa esetén az ebb6l szdrmazo Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezst terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:

2. 1ész7:

- legalabb 1 £6, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet” , MV-E” (vagy azzal egyenértékii)
kategériaja szakember (aki Osszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelés mitiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet SMV-EG” (vagy azzal
egyenértékti) kategoridju rendelkez6 szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legaldbb 3 f6, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szama, akik gépészmérndk vagy azzal egyenértékii végzettséggel és a
végzettség megszerzését kdvetSen szerzett épiiletenergetikai feldjitds és/vagy épités
targyt beruhézasban (projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként) szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkeznek;




12.

13.

14.

15.

16.

17.

teljesitésbe torténé bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint stlyos szerz6désszegésnek mindsiil. A
Kivitelez altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilénosen minden
kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korti biztositdsa a Kivitelez6 feladatat és
koltsegét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegi dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerzédés tirgydban megnevezett munkak szerzédésszerti megvalGsitdsahoz és a
rendeltetésszerti hasznélathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozéan tobblet anyagi dfjazés iranti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsérol és védelmeérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 viéllalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabélyok altal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzddésbél fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositjia. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéntartdsba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, tigy a Megrendel6 a Szerzédéstdl eldllhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel§ a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiill a Kivitelezés idStartamédra biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetSséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetSen a dfjak megfizetése
a Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok éltal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezs kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelGsségbiztositassal minimum
legalabb a 2. részben: 8.000.000.- HUF/év, valamint 4.000.000.- HUF/kar 6sszegti , amely
kiterjed a teljes Szerzédés szerini munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértsi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerzédés idGtartama alatt hatalyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazolo pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor

bemutatja.
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18.

19.

Kivitelez6 a Szerz6dés tirgyat képez6 tevékenységre a Allianz Hungaria Biztosito Zrt.-
vel kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerzédés egész idétartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositds
folyamatossagat és érvényességét ellenérizni, a biztosit6tol - a Kivitelez6 sziikség
szerinti bevonaséaval - az erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositést, vagy a Szerzédés idStartama alatt az
egyéb modon megsztinik, Megrendels jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatésa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald
elszamolasdra vonatkozo specialis kozdsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhatoé egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetS
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a MegrendelS bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelezs a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizér6 ok hatélya ala keriil.

[II. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendel miiszaki atadds-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzédésszerten teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel$ koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

Amennyiben Megrendel a szakszertitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebb&l ad6d6 minden karért és hatranyért a felel6sséget is

véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitdst Kivitelezének, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.



IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: nett6 22.057.909,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint - brutto
28.013.544,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozdsa a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosité szdmu projekt szamu projekt
forrasaibol torténik, illetve egyéb forrdsbol az alabbi megbontds szerint:
a) netto 16 939 363,- Ft + Afa, azaz brutté 21 512 991,- Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-
00025 azonositoszamu projekt forrasaibol,
b) netto 5 118 546,- Ft + Afa, azaz brutté 6 500 553,- Ft egyéb kéltségvetési forrdsbil
keriil finanszirozasra.!

Megrendel§ a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszdmolhat6 koltség mértékéig a szerz6déses arnak (véllalkozéi dfj) 100
%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatési szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formadja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatéarozott vallalkozéi dij atalanyéras tipus,
az iigylet természetébsl adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a
Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és
a Szerzédés részét képezd mellékletekben meghatirozott munka komplett
megvaldsitdsdhoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatérozva, de egyébként a teljes, szerzédésszerti megvalositdshoz - gépészeti,
villamos és egyéb technol6giai berendezések, rendszerek tizembiztos mtikodéséhez - és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgéltatds 5%-anak megfelels dsszeg, de legfeljebb hetvenstmillié forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan brutté 1.400.677 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a Szerz6dés teljesitése
soran az el6leg Gsszegét nem érinti. Az el6leg igényléséhez elélegbekéré dokumentum
szitkséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6nek az igényelhet6 el6leg 5%-os mértékére vonatkozo igényét
legkésSbb a szerzédéskotéssel egyidSben be kell jelentenie a Megrendeld felé elSlegbekérs
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszts, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositand6 el6leg a késdbbiekben nem igényelhet6. A Megrendels az értesitéstSl
(el6legbekérs dokumentum atvételétSl) szamitott 5 (6t) munkanapon belil jelezheti az
elsleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyéban az eléleg-igénylést a Megrendel6
részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott (jovairt) elSlegrol
elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel részére megkiildeni. Kivitelezd az elSleget a
benytjtasra keriil§ részszamlak és a végszamla OsszegébSl vonhatja le az eldleg

1 Amennyiben az eljdrdst lezdrd dontéshez kapcsolddéan sor keriil sajit erd bevondsdra fedezet kiegészitésként a
Szerz6désben megjelenitendd. Amennyiben nem relevins, szerzbdéskétéskor torlendd.
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elszamoléasakor addig, ameddig az elleg telies mértékben elszamoldsra nem keriil
Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamlaban a teljes el6leg Osszeggel elszamolni. Az
el6leg osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Torvénykonyvr6l sz616 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhédzésok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezsi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil
kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerzédés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt elleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

3. Megrendel6 a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgéltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzodés
fogalmi készletelemeinek haszndlata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii - jelen
Szerzédés alafrasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitdsaval is megegyezs -
akaratat tiikrozé oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatd szolgaltatassa torténd
atmindsitését.

4. A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadéak.
A Megrendels részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a mifiszaki -ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kiallitisara a Megrendel6 bels6 szabalyzataban
kijelolt képvisel&je jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendels 4ltali kiallitasanak feltételeként a kovetkezs
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési napl6 teljesitési idGszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovets/, Munkanem Osszesit6, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmaz6 nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolods részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti - teljesités igazoldsara vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezete szerinti
miiszaki atadés-atvételi eljaras lefolytatdsdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiéllitdsahoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
talmenden - az adott késziiltségi fok szerz6désszerii megval6suldsat alatdamasztd
dokumentécié Kivitelezé altali dtadésa sziikséges, amely dtadast kovets7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellen6rzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé
teljesitést, és a javitandé hibakat, hianyossagokat a Kivitelez6vel frasban kozli. A
részteljesitési igazolds kiadasdra a mtiszaki ellenér 4ltal jévahagyott, hianytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjén helyesen kiéllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutalassal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbél szdrmazd tdmogatdsok
felhasznéldsanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozo



rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltérSen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A Kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benyujtdsara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel tsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbenss kimutatasok), alvéllalkozoéi kifizetésrél szolo igazolasok az
alabbi titemezésben nytjthatok be.
Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérsl kiallitott részszémla és 1 db végszamla
benytjtasdra nydjt lehetéséget a vallalkozoi dij 25%-25%-dnak megfelel6 mértékben az
alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékér6l kidllitott részszamla benydjtdsdnak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-0s teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benydjtasanak id6pontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékér6l kiallitott részszamla benydjtasanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-0s teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kidllitasat kovetSen keriilhet
SOT.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszémla benyjtasra.

Végszamla benytjtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan mitiszaki atadast-atvételt
kovetéen a Mtiszaki atadds-atvételi jegyzSkonyv a miiszaki ellenér részér6l kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitisa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozéjaval kotendd szerz6désben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki

A szamla kibocsatdsara a kovetkezSk szerint van lehet6ség:
A vaéllalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelen
szamitando, illetve fizetends. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a




Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetlentil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont, 1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 éltal  kidllitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat  kiallitani. Megrendeld kizdrolag a teljesitésigazolasnak  megfeleld,
szabélyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz&dés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkoz6i dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott mfiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasédhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véallalkozéi dij kiiléndsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatdsi feladatok teljesitésében (példdul veszélyjelz6,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendel 4ltal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatéségi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez$ tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajaruldst, biztositdsi dijat, banki koltséget, a dokumentédci6 készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarési dijat,

f) az 0©sszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségt, de a teljesitéshez
sziitkséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositasdhoz sziikséges osszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpé6tlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerz6désben vallalt munkék teljes kord -
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznélatat lehetévé tevé -,
szerzédésszerti elvégzéséhez szitkséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkdk sorén elSforduld kiilonleges koriilményekkel osszefiiggs koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakad6, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaroé koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,
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m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,
n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel§
biztositasdnak koltségeit,

o0)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztén tartdsanak, az épitési,
bontisi tormelék és hulladék szakszerl gytijtésének, tarolasanak, valamint a
hatosagilag kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitisanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegoévaséval Osszefiiggd koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkdkkal
érintett  épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti ~ hasznélhatésagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (mtiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitidsidhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriil6 kérok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadéds-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 &ltal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendels koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépéséts] szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kittizni legkés6bb a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl
szamitott 15. (tizendtddik) napra.

A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétsl szamitott 15 (tizendt) napon belill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzékonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
stadédsét az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
ataddsénak napja az épitési naploban torténd munkateriilet atadds napjaval megegyezik.

Kivitelezé koteles a munkateriiletet a Szerzédés hatalybalépését kovets 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendel6 4ltal kittizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten -
atvenni, az &tvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgélni, az
esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napléban rogziteni, és
ebben a Megrendels figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6
stlyos szerzédésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerti atadasanak id6pontjatol a
mitiszaki atadéds-atvételi eljards lezdrdsdig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelez6
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 &érzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyattal Kivitelezs feleldsséget vallal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkaval Osszefiiggé tevékenységb6l eredé mindennemt személyi és vagyoni
kareseményre.
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5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (t)
munkanapon beliil kételes:
5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjelolt képviselGjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;
5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltér6 kiilon irasbeli
megéllapodasa esetén;
5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontdsti savos titemtervet
dtadni a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendels utasitdsdnak megismerésétol
szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitisnak megfelelSen
moédositani, és ismételten dtadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi titemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv médositasara ad
utasitast, Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelGen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 altal - a munkateriilet dtad4sat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendels koteles a savos iitemterv ataddsatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozand6 részek és kapcsol6dé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendelé épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles
legkéstbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utols6 napjén ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozasdra ad utasitast, agy azt a
Megrendelé épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv dtadasatol szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel6 utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a
savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitasdban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irdsban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a jelen Szerzédés hatédlybalépéséts] szamitott 9
honap. Felek rogzitik, hogy a hataridé kezd6 napja Szerz6dés hatalybalépésének napjat
kovets elsé munkanap, valamint azt is, hogy a hénapokban megéallapitott hataridé azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hataridé a hénap utols6 napjan jér le. Jelen
Szerz6dés a Felek altali alairas - amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen
frnak ala, az id6ben késébb alair6 Fél aldirdsanak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén 1ép hatalyba.
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Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tdmogatdsra, illetve tamogatdsi szerzdés
moédositasara iranyul6 igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtdsa iranti
kérelmet / el6terjesztést nytjt/nyujtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba,
amely napon a projektre vonatkozo, a Szerzédés pénziigyi fedezetét biztosit6 tamogatasi
szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tAmogatasi szerz6dés moédositdsa aldirasra
keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadasra vagy a hazai forrds biztositasra keril, és a
pénziigyi fedezet felhasznalhatéva valik, és errdl Kivitelezé a Megrendeld tdjékoztatasa
alapjan tudomadst szerez. A tamogatési szerz6dés megkotése vagy a moédositds fentiek
szerinti alirasarol vagy a hazai forras biztositasar6l Megrendel6 haladéktalanul koteles a
Kivitelez6t frasban, igazolt médon tajékoztatni. Amennyiben a tdmogatési szerzédés
megkotése vagy moédositisa vagy a hazai forrds biztositasa a jelen Szerzédés
megkotésének idSpontjat megel6z6en megtorténik / aldfrdsra / rendelkezésre
bocséijtasra keriil, Ggy a Szerzédés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerz6dést
késébbi idépontban alair6 Fél aldirasanak a napja; Megrendel6 ebben az esetben errdl
koteles tajékoztatni a Kivitelezét

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés alairasat kovets 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerz¢dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a mtiszaki atadés-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatédlybalépését6l szamitott
legkésdbb 15. (tizendtdodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz&dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mér megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkciéjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti haszndlatdhoz és a teljes kord, el6irt minéségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és minségli megvaldsitisahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansigéara, a
Megrendelsi célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljards dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelm(i megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozéassal potmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felel6s a jogkovetkezménykért, amely a mtiszaki dokumentéci6 olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tdjékoztatta.
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5.

10.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaciétol eltérni csak a
Megrendels el6zetes frasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentaciétél valé eltérésre kizarolag a Megrendels jogosult utasitdst adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a min6ségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitdsra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentdciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazaséban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak
megfelels, azonos mtiszaki és hasznalati paraméter(i, illetve magasabb mindségi
anyagot épithet be. A véltoztatdsra és a beépitésre kizardlag az - épitési naploban
rogzitésre kerills - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és
Megrendel6 altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzédjarulds megadasara a
tervez6, a miiszaki ellen6r és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiisegi
Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyeb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért,
hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind min6ségében, mind hasznalhat6sdgaban
megfeleljen a Szerzédés - kiilonosen a Szerzédés részét képez6 miiszaki dokumentécio -
eléirasainak. A hozzéjarulds megtagadasa, illetve a hozzéjarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendel6 megtagadhatja és kicseréltetheti az eltér6 anyagot a Kivitelez6
koltségére, a Megrendel6 4ltal kivélasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel$
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas id6igénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez nem
léphet fel hatarid6-médositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez$ azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irdsbeli jovahagyésat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott min6ségfi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A minGség
megallapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészekrél MegrendelS XV.
3. pontban megjelslt képviselSjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriilé
munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem ellenérzi, gy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelésséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelez6 koteles a Szerz6désben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az Aatadas-atvételi eljards
megkezdhet&ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,

14




11.

12.

13.

14.

hogy azt a mtiszaki ellen6r nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a mtiszaki
atadas-atvételi eljards megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittm(ikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstd] fiiggetleniil - viseli.

A Kivitelez& koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo korillmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (ketts) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel&t (akadélykozlés).
Amennyiben az akaddlyoztatds miatt a Kivitelez6 részérdl a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hatdridé modositasa meriil fel, agy a Kivitelez6 koteles
ezen igényét az akadélyoztatas fennéllasa varhato idGtartaménak megjelolése, és okanak
meghatarozdsa mellett a Megrendelének firasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrsl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogaddsa esetén - amelyrél a MegrendelS az
igénybejelentéstd] szamitott legkésébb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel§ a jelen pont szerinti dontését a ra iranyadé jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
- el6zetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadés-atvétel, illetve a szémla benyujtasanak idSpontja a Felek altal egyeztetett, idS
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:
a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadds-atvételi jegyzokdnyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt,

b) a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzddés alapjan
teljesitend? kivitelezési munkak) koérébe nem vonhatoé, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepls, a Megrendel$ &ltal utélag megrendelt munkdkat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

Kizérdlag olyan pStmunka megrendelésére és elszamolasdra van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervimoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem &llnak
rendelkezésre szerzédésszerti pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.
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4. A p6tmunkak szitkségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperaciés targyalasokon egyezteti, majd
azok mtiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelezé a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellenre véleményezi els6 korben, és ennek
megéllapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a mtiszaki ellendr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendeldnek
jovdhagyasra. Jovahagyasi joggal kizdrolag a Megrendel6 hivatalos képviselGje
rendelkezik, azaz - a vonatkozé kozbeszerzési szabélyok figyelembevétele mellett -
kizarolag az & jovahagydsa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a pétmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmét és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendels altali irésbeli
jovahagyasat kovetSen Kivitelezési szerzédéséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljdk. A pétmunkékat - hasonldan a Szerzédés szerint
elvégzend6 kivitelezési munkakhoz - az épitSiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurépai uniés szabvanyoknak, mtszaki elSfrasoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellentr
el6terjesztése alapjan a Megrendel6 potmunkéanak minésiti, azt frdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre all.

6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatarozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/ dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkira az alapkoltségvetés &rat/dfjat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatédlyos adatbazisaban foglalt
dijat/ arat alkalmazzak.

c) A fentieck hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mfiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyéds hidnydban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott drak/dijak alkalmazandoéak.

7. A pétmunka elvégzését kovetSen a Kivitelezé felmérési naplét koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelez6 a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejardssal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napl6
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolds alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez tirni kiteles a pétmunka més kivitelezével
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkékkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.
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VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadds-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l sz6l6
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendels meghivja a Kivitelez6 képviselSit. A mitiszaki atadds-atvételi eljards
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjén elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fenndllé hibak és hianyossdgok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
atadéas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miiszaki atadéds-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A mfiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelez
készre jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadéas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelels, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljardsa lezardsanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadés-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszerti voltanak vizsgilatira alkalmas prébaiizem(ek)nek -
amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki &tadéds-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendelknek egy példanyban &tadni az atadés-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiiléndsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotéllasi jegyeket és a megval6sulasi tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitasara,
befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantart6 lapot, valamint a
jogszabalyok 4ltal eléirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki 4tadéds-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi atmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemd ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadésra.

A miiszaki atadds-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellen6rzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
véltoztatasoknak dsszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellenrzésére, amelyek minGségét a
Kivitelez6 valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felel¢sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitdsat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok és hibak
potlasanak és kijavitdsanak észszert hataridejét a Felek a mtiszaki atadds-atvétel soran
irdsban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a mitiszaki dtadds-dtvétel
folytatdsa sordn kdzosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzddésszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezé esetben a Megrendels jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd
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teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszerd, ha a miiszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott min&ségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhat6 meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznélatot nem akadalyozza. A mtiszaki atadds-atvételi
jegyzékonyvben a Kivitelezd nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszer(i hasznalatra és az dtadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadds-atvétel a Szerzédés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utols6 napjan -
valamennyi munkarész vonatkpzéséban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik
és az atadéas-atvételi eljaras idétartamanak utols6 napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a
VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hat6sagok, szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitésainak és elSirasainak, illetve a
Szerzédés rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakadé hibakat és hidnyossdgokat a
Kivitelezé a Szerzédés keretén beliil koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Szerz6dés alapjén elvégzend6 munkak atadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltdrt, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznélatot nem akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossagi igényeket a
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki dtadas-atvételi jegyzékonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatérozott hibak - amelyek kijavitisa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjdnak megfelel6
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak potlasanak és kijavitdsanak hatérideje - a hiba jellegétdl fiiggden ¢€s a
miiszaki atadas-atvételi eljards jegyz6konyvében ettol eltéré megéllapodés hidnyaban -
15 (tizendt) naptari nap. A pétlds és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellentrzik, és
annak megtorténtét jegyz6kdnyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténs birtokbaadasa (visszaadésa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz&konyvben (épitési napléban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a

szolgaltatsa a teljesitéskor (mtszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen

Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabélyokban, szabvanyokban meghatdrozott

min&ségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6é dokumentumokban meghatérozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,
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b) hogy az altala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 minGségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé minGségben torténd,
szakszerti, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és el&irasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéat és minéségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagéért és mindségéért - fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6ja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezvel
szemben - eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnydban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

2-4. rész: A Kivitelezs jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan
miiszaki 4tadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban:
jotallasi idSszak).

A jotallssi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miiszaki dtadds-atvételi
eljaras napjat kovets napon kezd6dik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 6j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassa nem vaélt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idStartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezben el6irt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hataridé megjeldlésével. A
Kivitelez vonatkoz6 kotelezettségei teljesitésének hatarideje az frasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 ltal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabélyban meghatérozott sorrendjétol
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eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizéar6lag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetten élhet.

A Kivitelezé koteles részt venni a jotdllasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvalositas hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltardsaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésSbb 48 oran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt - észszerti - hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodés esetén a balesetveszély elharitisér6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelez6nek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibét a Kivitelezo koltségére
és kockazatéra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibédsodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendel6 altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakeént
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék”) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindité felhivdsban rogzitett forméban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek és idStartamnak megfeleléen a sikeres
miiszaki atadéas-atvételi eljards lezardsanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi
kotelezettség végétsl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell éllnia.
Amennyiben a Dbiztositott cselekmény bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot
felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6

osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelez6nek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kitelezettsége.
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A Biztositék - az eljarast megindito felhivassal sszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formédkban nytjthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal véllalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiéllitott — készfizets
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvény nydjtdsaval biztositja, gy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszdg teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nytjtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali els6 felszolitast6l szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogéasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatids visszautasitdsara, visszatartasara, annak vitatdsara vagy
beszamitisara vonatkozoé valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerzédésbdl vagy azzal kapesolatban, illetve mdas jogviszonybdl ereds, a
Megrendel6vel szembeni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogét korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkoz6 szabalyszerd alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezé az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendel6
részére.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendels a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatdrozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelezét a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrol, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korldtozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idGtartaméra, illetve a Biztositék felhasznédldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendel6i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a jotallasi idészak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotdllasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan 1wjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
kovetben 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerzédés megszegésebol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt
bekovetkezett minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy
alvallalkozéjénak, egyéb kozremiikodsjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tantsitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz6désszeg6
tevékenysége kovetkezmeényeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épit6ipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfelel6 médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzéférhet6vé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevsi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellenérzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felelés miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
napl6 alkalmazés segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendels koteles a Szerz6dés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer
hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kéd) generalni. A MegrendelSnek a belépési
jelszorol (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelezé részére nydijtott tdjékoztatdsa a jelen
SzerzGdés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintette] - a
munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd ~ elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezels
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelez6nek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési napldba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviselje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési naplba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
beliill az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a
naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejtileg frasban hivatalos
tton, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendel6 részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthat6é végre modositds, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévéhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellen6rzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkdk végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az ellen6rzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
korilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolédshoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbél ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem haszndlhatoak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felajitas, korszertisités) folytatdsdra nem vagy csak jelentts
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelels és észszer
hatdridé tiizésével felszélitotta a szerz6désszegé magatartds megsziintetésére, és a
felszolitdsban meghatarozott hatérid6ben a szerzédésszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartdst nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendels Kivitelezs stilyos szerz6désszegésére valo hivatkozéssal azonnali hatalya,
rendkiviili felmondassal (vagy eldllassal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerzddés
egyéb részeiben foglaltakon tul - kiilénosen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitdsara, a Megrendel6 altal

kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezd felel6sségbiztositdsa a Szerz6dés hatalya alatt megsz{inik, vagy
az eléirt mérték vagy terjedelem ala csokken;

24. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendel és/vagy a mitiszaki ellenér

jovahagyasa hidnydban végez a Szerzédés szerint megrendel6i dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendelsi dontés hidnydban eltér a miiszaki
dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellenSr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvallalkoz6ja vagy kozremtikodsje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendels altal kittizott
munkateriilet dtadas-atvételkor illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

' 23 \\



2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerti teljesitésével a
Megrendel§ 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét -;

2.8. a Kivitelezé nem a jogszabélyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentaciés kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kdtbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felel6s vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani - vagy attdl elallni -, ha a Szerz6dés
megkotését kovetSen jut tudomaséra, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaréas soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendels, stlyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasit, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6é Bir6saga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tdmogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoéan (akdr részben) meghitsul, vagy a timogatasi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbél elvonasra keriil.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatdlyt felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatélyt felmondés id6pontjat
megel6zden el nem szamolt kivitelezsi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
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10.

11.

12.

Kivitelezé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerti teljesitését a Megrendel6 az éltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz8désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL. 1. pont szerint tigy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkék, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a Szerz8dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszerisités) folytatasara
nem vagy csak jelentSs tobbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendel$ az azonnali
hatalyd felmondas helyett az eldllas mellett dont, 4gy a Szerz6dést a megkdtésének
idépontjara visszamenéleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontdsara, elszéllitiséira, és az addig kifizetett
vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatélyt felmondasra vonatkozo
szabalyokat az eldll4sra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatélyt felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébdl ereds, és mads uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethet6
vissza, valamint, ha mds szerzédésszegés esetén szerzGdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzen el6fordulé idjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kirébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kett$) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendelét.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennalldsanak teljes id6tartamdra
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridk - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazéséval, szerz6désmodositéds keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen frasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszto Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jar6
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerli esére, tornddéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkoz6, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkezé és
Megrendels altal kifejezetten, irdsban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol szo6l6 2011,
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasr6l szolo torvény
végrehaijtasardl sz616 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazddlkodo szervezet a nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 4tlathat6 szervezetnek mindsiil.
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Kivitelez6 atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendel6 kértalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél eldllni, ha Kivitelez6 a jelen Szerzédés megkotéset
kovetSen bedllott koriilmény folytin mar nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendels - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelSen - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelez6 az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghitsulasnak minésiil kiilonosen a Kivitelez6

felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghidsulési
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerzédés meghitisuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez$ altal fizetendé meghiusulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitisuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol eredd,
a meghitsulédsi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozoi dfj. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd véllalkoz6i
dij, amelynek elérése esetén Megrendels jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a SzerzédéstSl elallni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékdi igazolt kar - igy kilonosen a
teljesitési hatarid6 meghosszabbodésdbol adodé —tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irdsban - a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl valé tudomadsszerzését kovetSen - haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyado 6sszegét.
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Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébsl ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben XKivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlab6l torténé levonasra nincs lehet6ség, vagy a szamla
dsszege nem nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésété] szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett eléirdnyzat-felhasznalasi keretszamldja
szaméara - a Megrendel§ ettél eltéré rendelkezése hidnyaban - torténd atutalassal
teljesiteti.

A Megrendel$ a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbsl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszeri teljesités Megrendel6 éltal torténé elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrdl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikaci6
a Felek, résztvevd szervezetek kozott frasban, hivatalos alairt levél vagy fax tutjan
torténhet vagy a kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napl6ba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmét, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolydsol6 kozles
esetében az elektronikus kommunikécié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futér) 4ltali kézbesités esetén az atadds atvételi
elismervényen szerepl id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl6 atvételi id6pontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjén, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghidsult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabédlyban
meghatdrozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet koveten hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitetinek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovets 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szerepld
id6pontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztidsa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiilds Fél a
kapcsolattarto tavollétérsl kap értesitést
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f) az épitési napl6ba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerzddés ettSl eltérd
rendelkezése hidnydban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhettségeik az aldbbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim;
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Neév:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelez6 részérol:

Beosztas:

Mobiltelefon:_

E-mail cim:
emelet
Telefax: -

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzédés a Felek altal kizarolag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak el6irdsai
alapjéan.

2. A Szerz6dé Felek megéallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelez6 a Szerzdédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamdara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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3. Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel pétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyaddk - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé el6irdsokat KivitelezS koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel &sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbél torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyt felmondasra/ eléllasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepl6 jogszabalyi
hivatkozdsok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvdltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi adoilletéségi Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkoz6
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti ad6hat6sdgtol a magyar adéhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsanak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat
el, vagy helyettitk akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvélas
atjan tortént jogutodlds eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kivetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremtikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

8. Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkoz6jat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benytjtotta arra vonatkozé nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvéllalkoz6 nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozoé nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasdban Kivitelez6 az adott alvallalkoz6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkoz6 bevonésra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
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10.

11.

12.

Kivitelezé ezen valtozasr6l haladéktalanul kételes tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselsjét.

Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt kiteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benytijtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatilya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositdsa a
kooperaciékon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezo folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Szerzédésben véllalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi

alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejti, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mti/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznélasat ellen6rzé
szervezetek r1észérél megtdrténhessen és az ellen6rzés sordn sziikség esetén
egylittmiikddni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiik6dé Szervezet, a Tamogato, az Allami
Széamvev6szék, a Kormany altal kijelolt bels ellen6rzési szerv, a fejezetek ellen6rzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hat6sag és a Kifizets Hatosag,
tovdbba az Burépai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevoszék a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzéiférhetéknek kell lenniiik, agy kell cket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenrzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitdsa,
megakadalyozasa vagy hatrédltatdsa folytan neki felr6hatéan keletkezett karokat
(kiilénosen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz616, az Eur6pai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informdcios
onrendelkezési jogrél és az informdcioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo6 rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozoé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kolcsonds
betartasara. Jelen Szerzédés alairasaval a Felek tudomadsul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerz&dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelel6 teljesitése és az egyiittmtikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovdhagytdk, és az alairasra jogosult képviselSk 6.
példéanyban alafrtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez 2

eredeti példanyt kap.
Budapest, 2021. |
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