

IKT=2017-104-11-00096820



E007561887

EMMI

SZECHÉNYI

23187
2017 NOV 02
Azonosító szám: 5240-002/2017
9

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00096820

Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Projekt címe: A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.3-17-2017-00262

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám: 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészt a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),


Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9
Székhely/Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835145
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835145-8412-312-09
Adószám/adóazonosító jel: 15835145-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Toth Lajos Árpád - Tankerületi Vezető**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00262** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.01.** napon kelt támogatási döntés szerint



támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00262** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/A.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

¹A nem releváns rész törlendő.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **28 000 000 Ft**, azaz huszonnyolcmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **28 000 000 Ft**, azaz huszonnyolcmillió forint. A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **28 000 000 Ft**, azaz huszonnyolcmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **28 000 000 Ft**, azaz huszonnyolcmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

2A nem releváns törlendő



A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

28 000 000 Ft, azaz huszonnyolcmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt 2017. évi OKT 26. hónap ... napján.	 Támogató P.H. Kelt 2017. évi hónap napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	280 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	22 679 767
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1 960 233
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	224 486
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	177 608
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	795 906
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	560 000



költségei				
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	762 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes igényfelmérés	560 000
Összesen:				28 000 000

Handwritten signature
 Képzési és Szakmai Tanács
 Kelt: 2017. október 26. napján.

Handwritten signature
 Támogató P.H.
 Kelt: 2017. október 14. napján.
 P.H. Igazgatói Hivatal
 147.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	28 000 000
Projekt elszámolható költsége	28 000 000
Projekt teljes költsége	28 000 000
Összesen:	28 000 000

Kedvezményezett
 P.H.
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kelt 201... év 26. napján.

Támogató
 P.H.
 Kelt 201... év naponapján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

3. Melléklet

3. számú melléklet

Projekt mérföldkövei



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. Mérföldkő		2017.12.01.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	1 400 000
2	2. mérföldkő		2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.	21 000 000
3	3. mérföldkő		2018.10.31.	Az összes tervezett tevékenység megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési	5 600 000



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				igény kerül benyújtásra.	

Kedvezményezett
 2017 OKT 26.
 Kelt 201... év hónap ...
 napján.

Támogató
 P.H.
 Kelt 201... év hónap ...
 napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	A fejlesztés hatására a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium intézmény iskola épületének felújítása történik meg.

.....
 Kedvezményezett
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 Kelt 2017. év hónap napján.

.....
 Támogatói források felelőse
 P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2023.10.31.	0	1	1
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2023.10.31.	0	123	123



Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő				2018.10.31.	123	123	123
--	----	--	--	--	-------------	-----	-----	-----

Kedvezményezett
P.H. **2017 OKT 26.**
Kelt 201... év hónap napján.

Támogató ösztörások Minisztériuma
P.H.
Kelt **30** 201... év hónap napján.



6. melléklet

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00262**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

6. számú melléklet


Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Nem releváns




Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett




Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

~~Közreműködő Szervezet~~



Kelt:, 2017. év hónap ... napján.




Hajdúböszörmény

2017 OKT 26.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


7. számú melléklet
 Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	Tervezett eszközbeszerzés.	1 960 233	28 276 291	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						
Építés	Tervezett építés.	22 679 767	490 395 540	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						




 Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

 Kelt: 201... év hónap nap



 Támogató P.H.:



 Kelt: 201... év hónap nap 147.

SZÉCHENYI 2020



napján.

napján.



Magyarország
A JAVUNKÉRT

BEFEKTETÉS A JAVÓBÉ

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00262**
Kedvezményezett: **Hajdúszörményi Tankerületi Központ**

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

2017. évi
Május 15. napján
[Handwritten signature]

Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Tóth Lajos Árpád mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom; hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00262 azonosító számú A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című projekt esetén a megvalósítására megítélt 28 000 000 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 28 000 000 forint összeget kívánok elszámolni.¹

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Hajdúböszörmény, 2017.09.11.

cégszerű aláírás

Amásolatban
az eredetivel
mindenben megegyező

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Községi Önkormányzat
2017 OKT 26.

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00262**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

9. számú melléklet

Eikülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.09.14

Ikt. sz.: KINCSTK/2017

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Számlatulajdonos székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.

Számlaszáma : 10034002 00336420 30005101

IBAN : HU07 1003 4002 0033 6420 3000 5101

Számla típusa/megnevezése: EU progr.célelész.forintszla-EFOP-4.1.3

ÁHT-I: 361506

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.14

Kölcsegy *Csek*
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

A másolat hiányos
42 megadott
munkatársak részére

2017 OKT 26



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúbszörényi Tankerületi Központ

ELTÉRÉSEK LISTÁJA

Változás megnevezése	Benyújtott kérelem szerint	támogatási szerződés szerint	Támogatási szerződés szerinti dátumok	A változás Indoka
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2017.09.01	2017.09.01.		A beadott szerződésben módosított dátumok módosításra kerültek.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Harsányiné Reszegi Gabriella	Korbeák György		A szakmai résztvevők személye feülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Ádám Endréné	Pécsi Beáta Ágnes		A szakmai résztvevők személye feülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
A megvalósításban résztvevő szakmai közreműködők	Harsányiné Reszegi Gabriella	Vassné Terdik Zsusa		A szakmai résztvevők személye feülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
Likvidációs terv				A likvidációs terv módosításra, aktualizálásra került.
A támogatási igényhez használt bankszámlaszám	10034002-00336420-00000000	10034002-00336420-30005101		A projekt részére, a támogatási igényhez elküldött bankszámla (alszámla) került létrehozásra.
Kapcsolattartó adatai	Bagoly Dóra	Korbeák György		A könnyebb kommunikáció érdekében a kapcsolattartó személye módosításra került.



A másolat készítés,
 az eredetivel
 mindenben megegyező.

2017 OKT 26.

Hajdúbszörényi




.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

P.H.

~~Közreműködő Szervezet~~

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

Kelt: 2017. év hónap napján.

A másolat kiadása az eredetivel mindenben megegyező.



2017 OKT 26.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés/Költségelem	Bruttó egységár	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, berendezési költségek	22 679 767	22 679 767	100	22 679 767
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	1 960 233	1 960 233	100	1 960 233
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Projekt előkészítés (felhalmazás)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	762 000	762 000	100	762 000
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Projekt előkészítés (felhalmazás)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes igényfelmérés	560 000	560 000	100	560 000
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmazás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	795 906	795 906	100	795 906
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Projektmenedzsment (felhalmazás)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	224 486	224 486	100	224 486
Hajdúbőszi önkormányzat Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020)	177 608	177 608	100	177 608


Hajdúbőszi önkormányzat
Központi Kincstár

A másolat helyettesíti az eredetiben megjelölt irattartalmat.

2017 OKT 26.


			honlap, Arculati kézikönyv)					
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	560 000	560 000	100	560 000	560 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Tartalék (felhalmozás)	Tartalék	Tartalék	280 000	280 000	100	280 000	280 000

.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
.....



~~Közreműködő Szervezet~~
P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján. Kelt: 2017. év hónap napján.



A másolatot
.....
.....

2017 OKT 26.

Hajdúböszörmény

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.7. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszvszátozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	db	2018.10.31.	1	1	1
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	db	2023.10.31.	0	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	fő	2018.10.31.	123	123	123
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	fő	2023.10.31.	0	123	123



Európai Unió
Európai Strukturális
és Fenntartási Alapok

Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ

Likviditási Terv

Melléklet

„A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázathoz

A likviditási tervben bemutatott előleg lehívása:

Az utófinanszírozás formájában elszámolni kívánt projektelemekre igényelhető maximális előleg lehívása két ütemben történik a projekt megvalósítás során.

1. 2017. 4. negyedévében, a Támogatási Szerződés hatálybalépést követően.

A 2017. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- az elkészült Szakmai Terv költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A szeptember kezdést követően a még 2017-ben megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A 2017. évben tervezett kiadások az 1. mérföldkőben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkő elérésének dátumáig.

2. 2018. 1. negyedévében.

A 2018. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- A 2018-ban megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A 2018-ban megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

A 2018. évben tervezett kiadások az 2. és a 3. mérföldkőben tervezett tevékenységek arányában merülnek fel, a mérföldkő elérésének dátumáig.

A projekt összes elszámolható költsége utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra, így a teljes támogatási összeg lehívható előleg formájában. A tartalék keret összegére támogatás nem igényelhető, így a 2017. év és 2018. évre tervezett előleg összege teljes támogatási összeg és a tartalék keret összegének különbözetével került betervezésre.



2017 OKT 26.

PROJEKT KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Építés	22 679 767 Ft	490 395 540 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Eszközbeszerzés	1 960 233 Ft	28 275 291 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	


 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett

P.H.

~~Közreműködő Szervezet~~

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017 év 09. hónap
 napján.

Kelt: 2017. év hónap ...
 napján.

A másolat hiteles,
 az eredetivel
 mindenben egyeztetve.

Hajdúböszörmény

2017 OKT 26.



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2017.10.01.	2017.12.31.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés hatályba lép. A projektben vállalt választható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint a projektmenedzser, pénzügyi és szakmai vezető tevékenysége elkezdődik. A mérföldkő elérését követően min. 5% kifizetési igény kerül benyújtásra	1 400 000
2.	2. mérföldkő	2017.12.31.	2018.09.15.	A tervezett beruházási munkák és eszközbeszerzések megvalósulnak. Az összes elszámolható költség 75%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra	21 000 000

4. számú melléklet

3.	3. mérőidő	2018.09.15.	2018.10.31.	Az összes tevékenítést megvalósul. A fennmaradó támogatási összeg vonatkozásában kifizetési igény kerül benyújtásra.	5 670 000,-
----	------------	-------------	-------------	--	-------------



 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett
 P.H.


Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

.....

~~Közreműködő Szervezet~~
 P.H.

Kelt: 2017. év hónap ... napján.

A másolat hiteles,
 az eredetivel
 mindenben egyezően.



2017 OKT 26.

Támogatási szerződés száma: EFOF-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma
Az eredmény leírása	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	db

.....
 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kedvezményezett




Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

~~Közreműködő Szervezet~~

~~P.H.~~

Kelt:, 2017. év hónap ... napján.



Hajdúböszörmény

2017 OKT 26.




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00262
 Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	0	
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	
I/2. partnerek hozzájárulása	0	
I/3. bankhitel	0	
I/4. egyéb	0	
II. Egyéb támogatás:	0	
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	28 000 000	100%
Projekt elszámolható költsége	28 000 000	100%
Projekt teljes költsége	28 000 000	100%

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ



Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év 09. hónap 11. napján.

~~Közreműködő Szervezet~~
 P.H.

Kelt:, 2017. év hónap ... napján.

A másolat hiteles.
 az eredetivel
 mindenben megegyező.



2017 OKT 26.

	november	december	I. napjelen	II. napjelen	III. napjelen	IV. napjelen	V. napjelen	VI. napjelen	VII. napjelen	VIII. napjelen	IX. napjelen	X. napjelen	XI. napjelen	XII. napjelen
		23.40												
	4.52	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0.04868	0.04868	0.14577	0.14577	0.14577	0.14577									
0.024285	0.024285	0.072885	0.072885	0.072885	0.072885									
0.04	0.04	0.34446	0.34427	0.01										
	1.2220	11.50988	11.50112											
0.07	1.34	0.22	0.28	0.08										
0.07	1.34	0.22	0.28	0.08										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.34	2.63	3.10	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
1.54	2.88	3.30	27.64	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0.01	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2.88	12.28	12.28	12.55										
	2.88	12.28	12.28	12.55										
1.54	2.63	3.10	27.64	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0.00	0.00	2.08	15.17	15.17	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
2.76	1.44	24.82	12.46	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98

A másolat készült az eredetiből
 azonosítási szám: 1020.



2017 OKT 26.

Fehérvári Projekt azonosító: EFOP-1.3.17 Fehérvári Projekt címe: A Hortobágyi Pótló Sándor Alapítvány Iskolai és Kistérségi Tanulási segítő Infrastruktúra fejlesztése	2015												2016												2017											
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember								

Bevételek (mlt):	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Támogatók által támogatottak; adó támogatás; adó Támogatás; 3 által támogatottak támogatás (előfinanszírozott rész)														
Támogatás; 3 által támogatottak támogatás (előfinanszírozott rész)														
Támogatás; 3 által támogatottak támogatás (előfinanszírozott rész)														
Rendeltettséghez előirányzott kiadások (előleg + utófinanszírozott rész)														
Kiadások (mlt):														
Projektindítás költségei														
Projektmenedzselmi költségek														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Szakmai megvalósításban közreműködő egyéb költségek														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Célcsoport támogatásának költségei														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Szakmai megvalósításban közreműködő szakértők költségei														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Rendeltettséghez kapcsolódó költségek														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Alapítás (kezelt) költségei														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Tartalékok														
Operatív költségek														
EBERD, E SZAFIR, KAPASZTÁSIK költségei														
Ebből uniós finanszírozás:														
Ebből hazai finanszírozás:														
Ebből EU-s forrásból finanszírozott:														
Ebből hazai forrásból finanszírozott:														
Ebből EU-s forrásból finanszírozott:														
Ebből hazai forrásból finanszírozott:														
Ebből EU-s forrásból finanszírozott:														
Ebből hazai forrásból finanszírozott:														
Ebből EU-s forrásból finanszírozott:														
Ebből hazai forrásból finanszírozott:														

Kifizetés	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetés igénylésében beadott/tervezett beszerzés (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendeltettséghez előirányzott kiadások (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kifizetés	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetés igénylésében beadott/tervezett beszerzés (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendeltettséghez előirányzott kiadások (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetés igénylésének becsült/tervezett becsült összege (előleg + utófinanszírozott rész) (tumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelt: (helysz. dátum):



A másolat hiteles az eredetivel mindenben megegyező.

2017 OKT 26.

Közvetítő Központ

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.2-17
Felhívás/Projekt címe: A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollegium tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

	2015				2016				2017					
	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Bevételek (mFt):														
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg														
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)														
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás														
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):														
Kiadások (mFt):														
Projektelőkészítés költségei											0,7620			0,5600
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Projektmenedzsment költség														0,04859
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei														0,024295
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Célcsoport támogatásának költségei														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Beruházáshoz kapcsolódó költségek														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Általános (rezsi) költség														
<i>EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek</i>														
Tartalék														
Összesen tárgyhó:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,63
<i>Ebből utófinanszírozás:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,63
<i>Ebből szállítói finanszírozás:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	1,39
<i>Ebből hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	1,39
<i>Ebből hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):														
<i>Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó:</i>														
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):														
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):														
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	1,39
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/tervezett összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendelkezésre álló hó végi / negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	-0,76	-0,76	-1,39

Kelet (helység, dátum): **2017 OKT 26.**

2018														
október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
4.32			23.40											
4.32	4.32	4.32	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72

0.04859	0.04859	0.04859	0.14577	0.14577	0.14577	0.04859								
0.024295	0.024295	0.024295	0.072885	0.072885	0.072885	0.024295								
		0.04		0.34446	0.34627	0.01								
		1.2320		11.50688	11.90112									
					0.28									
0.07	0.07	1.34	0.22	12.07	12.47	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.07	0.07	1.34	0.22	12.07	12.47	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.47	1.54	2.88	3.10	15.17	27.64	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
1.47	1.54	2.88	3.10	15.17	27.64	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2.88	-	12.29	-	12.55	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.88	-	12.29	-	12.55	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.88	-	12.29	-	12.55	-	-	-	-	-	-	-	-

1.47	1.54	2.88	3.10	15.17	27.64	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0.00	0.00	2.88	2.88	15.17	15.17	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
2.86	2.78	1.44	24.62	12.55	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




(millió Ft)

2022			2023				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint	
II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév			
								27,72	
27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72

												1,32
												0,00
												0,68
												0,00
												0,34
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,74
												0,00
												24,64
												0,00
												0,00
												0,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

												27,72
												27,72
												27,72
												-

27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ph
Kedvezményezett hivatalos képviselője