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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznt Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Ko6zépiiletek kiemelt
épliletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az allami fenntartiasban 1évé
kdznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épliletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje,, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szolo 2015.
CXLIIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti €és az Eurdpai Uni6 vagy
mas nemzetk6zi szervezet felé vallalt kotelezettséggel 0Osszefiiggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormény altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskérébe utalt
energiahatékonysag novelését célzé beruhazasok megvaldsitasarol szolo 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejétt ,, Konzorciumi Egytlittm{ik6dési
Megallapodéds Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” targyu megallapodasban
megfogalmazottak alapjan 2022. marcius 23. napjan inditotta meg a ,,Vac- Madach Imre
Gimnazium ép.energetika — megism.” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo irasbeli Osszegezest 2022.
augusztus 3. napjan kildte meg az ajdnlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljards soran a
Megrendeld nevében eljaro ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden
aFelek aKbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzodést
kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzddés) és a



Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolddé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-
2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovéabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a
Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egylittesen: Szerz6dés)
feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezo
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzodés a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamu projekt keretében
valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzodésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerz6dést alkotjdk, igy egyiitt
olvasandéak és értelmezendoek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattev ajanlata

2.5Kiilfldi  adoilletoségli  Kivitelezé illetésége szerinti adohatosagéitol szarmazoé

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
Vaci Madach Imre Gimnazium (1899/9 HRSZ; 2600 Vac, Brusznyai Arpﬁd utca 6. sz.)
ingatlanon talalhato épiilete(ke)n a Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése ciml és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szdmu projekt alapjan
végzend6 energiahatékonysagi korszerisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilon6sen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozo magyar szabvanyoknak, jogszabélyoknak, eldirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a Megrendeld éltal elfogadott kivitelezdi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatdasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl
sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen
szerz6dés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevo 1.1. pont
szerinti ajanlatanak drazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelez6 4ltal az ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérl allapodnak meg, a szerzddés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.



3.

A Szerz6dés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ald. A Kivitelez6 az eldbbi, az ingatlanon
talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és létesitési munkdinak szerzodésszeri
megval0sitasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelez6 koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kézfeladatot
ellatd intézmény alaptevékenység ellatdsaban nem akadalyozhatd, mindennemi kézmi
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendelével
torténd eldzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez6 koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszeri megvaldsitdsa soran a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti miszaki leirdssal Gsszhangban,
munkateriilet Atadas-atvételének lezérasaig, a kozfeladatot ellatd intézmény
rendeltetésszerii lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelez6 az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellatd
intézmény oktatdsi rendjéhez, valamint a vonatkozd gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon taldlhaté kézmil szolgéltatasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett épiilet rendeltetésszer(i hasznélatat lehet6vé tevd,
Kivitelezé feladatat képezd fenti feladatok szerzddésszerli teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket a vallalkozo6i dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendeld iranyaba nem €lhet.

A Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzddést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel® kockézatara ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatirozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné méasok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a terilleten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzddés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezessel érintett
épiilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikseéges



10.

11.

12.

feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos Aallapotat ellen6rizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i hasznélatanak biztositdsa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat k6ltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal eldzetesen dsszehivott kooperacidés megbeszelésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjaban meghatirozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval dsszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés idOpontjardl és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idopontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsoldodo, a
jogszabdlyok altal elbirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kdzs1ni a Megrendelével a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Ssszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eléirt moédon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelds miiszaki vezetét kijeldlni, €s a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez$ koteles tovabba a munka végzese
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyit(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozdk altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaer$ vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége

kiilénGsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 o6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6és miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor



13.

14.

15.

16.

17.

,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategéridji szakember (aki
osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: || N N NN

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Epitmenyvxllamossag szakteriilet ,,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategéridju rendelkez6 szakember (aki &sszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése: || | NN

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodés XIIIL
pontja szerint sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korl biztositasa a Kivitelezd feladatat €s
koltségét képezi a Szerz8dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkdk szerz6désszerli megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznélathoz
elengedhetetleniil szilkségesek. Ezen teveékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasdban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eloirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbdl fakadd kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerz6dés aldirdsdig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendeld a Szerzddéstol elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feltjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeruleti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelez részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmiivezetékek, szilkséges kozmiihalozat €s kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kévetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kodzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijk6zlést kovetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzodés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).
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18.

19.

20.

Kivitelezé kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerzodés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas -atvétel iddpontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezoi feleldsségbiztositassal minimum
éves 15.000.000,- Ft (tizenot millié forint) limit 6sszegre és minimum 7.500.000,- Ft
(hétmillio-6tszazezer forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti
munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértoi
koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerzbdés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadés -4tvétel idépontjaig bemutatja.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezil.

A feleldsségbiztositast a Szerzédés egész idétartamara koteles a Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés iddtartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellenbrizni, a biztositotdl — a Kivitelezo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kozOsségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozé specialis k6zosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéveé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasidhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzddésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartdsdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kévetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadds-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld koteles a Kivitelezvel mindenkor egyiittmiikddni.

! Kivitelezési szerz6dés hatalybalépését kovetden megkotott feleldsségbiztositas esetén a szerzoédésben
meghatarozott idépontig keriil csatolasra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjén
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5. Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtadsahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkaik ellenértéke: nett6 41.635.400,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatdlyos adoéjogszabélyok szerint — azaz
brutté 52.876.958,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzddés finanszirozasa a ,,Pest megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll°. A tamogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerz8déses arnak (vallalkozéi dij) 100 %-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatérozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerzo6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozoi dij dtalanyaras tipusu, az
ligylet természetébdl adéddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitdsahoz, valamint
a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébkent a
teljes, szerzodésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos mikddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiillonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-4nak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kett6szazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan netté 2.081.770,- forint + AFA, azaz brutté 2.643.848,- forint eldlegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a
Szerz6dés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
eldlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerzddés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg
5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkésGbb a szerzédéskotéssel egyiddben be kell
jelentenie a Megrendeld felé el6legbekérdé dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 eldleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A
Megrendelé az értesitéstdl (eldlegbekéréd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (0t)
munkanapon beliil jelezheti az elleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban az
eldleg-igénylést a Megrendel6 részér6l elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a
folyositott (jovairt) elblegrol ellegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére

2 Amennyiben a nyertes arajanlat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetend6. Egyéb
esetben szerzddéskotéskor torlendd, és a VI. 1. pontndl szereplé feltétel életbe léptetése sziikséges.
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megkiildeni. Kivitelez6 az eloleget a benyujtasra keriild részszamlak és a végszamla
osszegébdl vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes el6leg
Osszeggel elszamolni. Az elbleg dsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az eléleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt elbleget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendelé részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasinak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzédés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitisaval is megegyez6 — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadodak.

A Megrendeld részérél a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenGr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzatiaban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendel$ altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtdsa szilkséges: épitési naplé teljesitési idoszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvallalkozdi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezete szerinti miiszaki dtadds-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzodésszerli megvalosulasat alatdmaszt6é dokumentacio Kivitelezé altali
dtaddsa szitkséges, amely atadast koveté 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejardssal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitando hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezével irasban k6zli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbol szarmazé tdmogatdsok
felhasznaldsénak rendjérol szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo



rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, uigy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérben, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzodésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értekardanyosan keriil sor. A Kivitelezé6 — a
végszdmlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasdara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel 6sszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendel6 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijidsdra nyujt lehetGséget a neité vdllalkozoi dij megfelelé mértékében az alabbi
iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benytjtasdanak idopontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfelelé mértékben.
2. munkarész ellenériékérdl kidllitott vészszdmla benyijtdsanak idépontja és mérteke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelel6 mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld mértékben.
4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak iddpontja és mértéke: a
Szerzédéshen rogzitett miiszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-dnak megfelelG mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgdltatas kifizetése a
szerz8dés szerinti  kotelezettségteljesités megvalosuldasanak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgdltatds a szerzédés
dokumentdltan megvaldosult értékét nem haladhatia meg.. Valamennyi (rész)szamla
kidllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendeld részérél’

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodd munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerz6désszerli teljesitést kovetben jogosult a
végszamla benyujtésra.

Végszamla benyujtdsanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki 4atadést-atvételt
kévetden a Miszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részErol kiadasra keriilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolés kiallitasa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kotendd szerzédésben az alvallalkozo

3 Az dltaldnos forgalmi add nélkiil szémitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerz6déses rendelkezések.



teljesitésének  elmaradisival vagy hibas teljesitéscvel kapcsolatos  igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kévetkez6k szerint van lehet6ség:

A vallalkoz6i dijra es6 mindenkori Afa a hatlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendé. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelezd szerzddéses kotelezettségeihez tartozé dsszes koltséget tartalmazza, fliggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezb azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00040

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz8dés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszerilen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. AKivitelezé —aIV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom ¢s miiszaki szinvonal teljes korl
megvalositisira vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egylitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiillonosen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magéaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,
c¢) a Megrendeld altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, addt, illetéket, jarulékot,
hozzajéruldst, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, széllitdsinak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladd mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkdk megvalositasdhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kord —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevé —,
szerz6désszerll elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléforduld kiilénleges koriilményekkel osszefliggo koltségeket, illetve
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a munkafolyamat adottsigaibol fakadé, megszakitiasokkal tortén6é kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkédkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerl gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakodhelyi dijat is,

p)a Kivitelezé altal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a mtiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszert hasznalhatosagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertild, a
feladat komplexitasahoz tartozo egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel kdltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz8dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet dtaddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétél szamitott 15. (tizen6todik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas dllapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasét az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelen; a munkateriilet dtadasanak napja az
épitési naploban torténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitlizétt hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valoé alkalmassagit megvizsgdlni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6édésszerii atadasénak idépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez viseli. A
Munkateriilet atvételét koveten a biztonsagtechnikai, téiz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
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egyuttal Kivitelezo felelosséget vallal munkavégzés teljes idtartam alatt a targyi munkdval
Osszefliggd tevékenységbdl eredd mindennemi személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizaciOs tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjeldlt képvisel6jével egyeztetni, arr6l jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos litemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitisanak megismerésétdl szamitott 3
(hdrom) munkanapon belil a megrendel6i utasitisnak megfeleléen moédositani, és
ismételten 4tadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv modositiséra ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleldoen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendel6 koteles a savos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliillvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezdt irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseléje koteles legkésdbb a
feliilvizsgélatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos titemterv atdolgozasara ad utasitast, Ggy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott legkésobb 2. (mdsodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara Megrendeld utasitdsainak
megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a savos litemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfeleléen, €s a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezo a kivitelezés id6tartama alatt szilkség esetén mind a savos, mind
a pénziigyl Utemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kétbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
sz4mitott 270 naptari nap. Felek régzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétol kezdbdik. Jelen Kivitelezési szerzodés a Felek altali aldirds — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az idében kés6bb alaird Fél alairasanak —
napjan jon 1étre érvényesen és 1ép hatélyba.
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2. A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

3. A munkaterillet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizen6todik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendel6 elvéarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerii hasznilatdhoz és a teljes korl, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésii és mindségili megvalodsitasahoz sziikséges kivitelezési munkékat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz0dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai €és kiilonésen a miszaki dokumentacio esetleges pontatlansidgara, a
Megrendeli célokkal kapcsolatos nem egyértelm(i megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a miszaki dokumenticio olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhat6 szakmai gondosség mellett
észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem téjékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a milszaki dokumentéciotol eltérni csak a Megrendel6
eldzetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilonosen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasival lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciétol valo
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel$ jogosult tovdbba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

6. Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazasdban: anyag) koteles elssorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzijarul — csak a célnak megfelelo,
azonos miiszaki és hasznalati paraméter(, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriilé —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadéasara a tervezd, a miszaki ellendr és a
Megrendeld nem koételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzddés — kiiléndsen a Szerzodés
részét képez6 miiszaki dokumentacio — el6irasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
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10.

11.

12.

hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendel megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 altal kivélasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitdsa
miatt a Kivitelezd nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzodés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatérozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént eldzetes bemutatdsat kdvetéen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyésat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz0désben meghatarozott minéségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére Gjraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint térténik.

Kivitelez koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakarasi munkélatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
feleldsséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kdvetben a Kivitelezd koteles a Szerzodésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendelé részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarid lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az €pitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmiik6dését sérti, annak
jogkovetkezményét — a muszaki ellenéri ellenjegyzéstd] fiiggetlentil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyezteto, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kett6) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez6 részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé médositasa meriil fel, Gigy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennalldsa vérhaté id6tartaméanak megjelolése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelonek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelé altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstol szamitott legkés6bb 15 (tizendt) munkanapon belill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado6 jogszabalyok,
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igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei k6zott
hozza meg.

13. Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatariddk letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendel6 —
eldzetes egyeztetést kovetben — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla beny(jtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

14. A Szerz8dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a muiszaki ellendr részérl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

2. A jelen Kivitelezési szerzddésben meghatirozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzddés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhatd, a
miszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel6 altal utdlag megrendelt munkakat
(pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

3. Kizarolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasdra van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerz6désszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkdk sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Kivitelezd a pdétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megéllapitdsait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, igy ezt a miiszaki tartalmat €s
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagydasra. Jévahagyasi
joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képviselje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kézbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagydsa esetén
kerillhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére €és a pdtmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetéen Kivitelezesi
szerzddéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A
potmunkdkat — hasonldan a Szerzédés szerint elvégzendo6 kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurOpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelelden, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
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Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
eléterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

A Kivitelezé az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandd.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelez§ altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianydban a miiszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kivetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
régziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezé a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan térténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni koteles a pétmunka mas
kivitelezdvel vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo
értesitése alapjan a Megrendels késziti elé és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendelé meghivja a Kivitelezé képvisel6it. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzend6
munkak késziiltsége olyan szint{l, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossdgok a miszaki
atadas-atvétel idtartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésdbb a Kivitelez6 készre
jelentését kovetd 5. (6tddik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az 4atadds-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerzbdésben és az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.
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Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerz6désszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezd koteles a Megrendeloknek egy példanyban dtadni az atadas-atvételi eljarashoz
szilkséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulési
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadds-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett
berendezések karbantartidsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemii ingdsag, dokumentum magyar nyelven kerill atadasra.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés €s a vonatkozo
jogszabéalyok, szabvanyok elGirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
véltoztatasoknak sszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszeri hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A poétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa sordn kdzdsen
ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendel6 kételes a szerzodésszeriien, hiba €s hidnymentesen teljesitett munkéat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszeri, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitisra
kerill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott min6ségi
kévetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt kévetelményeknek ¢és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a muszaki atadds-atvételi eljaras megkezdédik és az atadas-
atvételi eljaras idtartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak €s eldirdsainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibakat és hidnyossigokat a Kivitelez6 a Szerzédés keretén beliil
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koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlentil attol, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeril hasznalatot nem
akadalyozd hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki 4atadas-atvételi
jegyzokonyvben régziteni.

10. A VIIL 9. pont szerint a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — pétlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibéak po6tlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fliggéen €s a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzOkonyvében ett6] eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizenét) naptari
nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellenorzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaaddsa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési napldban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzddésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatdrozott minéségi kvetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben €s
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miszaki adatot,

b) hogy az 4ltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak €s eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjék,

¢) amunkéak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben t6rténd, szakszerd,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigat é¢s mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kézremiikoddje, esetleg egy€b jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban korilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minoségéért — figgetleniil att6l, hogy
azokat sajit maga vagy alvéllalkozdja/kozremiikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezdvel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalma jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.
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3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 honap?, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki 4tadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi iddszak a sikeres és hidnytalan muszaki 4tadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotalldsi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi 1d6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kvetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzodés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idOtartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzédés IX.3. pontja
szerinti jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kételezben el6irt jotallasi idétartam az alkalmazando.

7. A jétallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomdasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

9. A Kivitelezé koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idOszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvalodsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltarasaban.

10. A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

4 Ajanlattev6 ajanlatédban a felolvasolapon tett vallalasa alapjan
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11. Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitdsat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotéllasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

12. Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak
és hasonl6 meghibasodasuk feltételezheto.

13. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

1. Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Jételjesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésikk esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formékban nyujthato.

3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzbdés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem o6vadék formajaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szdl,

b) a Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztositdo elbzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk €s nem atruhazhatok,

¢)  a Biztositékot kiallité pénzigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nytjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité modosithatatlan és feltétel nélkilli kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelezét az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogéasolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitdsara, visszatartdsara, annak vitatasira vagy
beszamitisara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerzddésbol vagy azzal kapesolatban, illetve mas jogviszonybdl eredé, a Megrendel6vel
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szembeni koveteléseit érvényesitse. A kidllito a biztositék érvényesitésére vonatkozd
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkozd szabalyszer( alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzédésszertien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi int€zmeny vagy
biztosité altal vallalt készfizet6 kezesség esetében a Biztositékra vonatkozd okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
MegrendelSt a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak k6zjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez§ a Biztositékot dvadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-32105276 szamu elkiilonitett projekt alszdmlara kell utalni. A koézlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositd szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kitelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé dsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerzddés hatdlybalépésének id6pontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositeki
forméarol a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
osszegnek ¢€s idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétol a jelen Szerzédéssel €rintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre éllnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés szerinti kételezettségei teljesitésének
biztositdsara, tovabba a Kivitelezének felrohaté lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszeg6 magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondas (meghitsulés) esetén, a Kivitelezé kartéritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendelo kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelez6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsatjia a Megrendelé rendelkezésére, tigy a Megrendeld elallhat a Szerz6déstol.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes netté ellenszolgaltatds dsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerzédés modositasanak hatalyba 1€pésétdl
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndovelt, a Szerzodés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az U1j dsszegnek megfelel6 dsszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbol meghosszabbitasra keriil,
Kivitelez6 koteles a Szerzédés mddositasanak hatalyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatarid6ig szold biztositékkal
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kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0j teljesitési hataridének megfelel6 idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosulttd
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendelo a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Véllalkozéi Dij 5 %-a) és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Idészak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridé tiizésével felhivja a
Kivitelezdt a hiba kijavitasara. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmertilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idoszak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétsl szamitott 30. napot kévetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi iddszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel a kotbérigény érvényesitésén tul kvetelheti a Szerzodés megszegésébol eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzodés id6tartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaldjanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremiikodbjének a SzerzOdés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanisitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilondsen kozmil
szolgaltatasok nem biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési felel6sséggel felel.
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1.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétd] annak befejezéséig €pitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irasainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdi
az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel$ koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési napléban
rogziteni és a Kivitelez$ szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kédrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplénak — a IL. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie.

Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe térténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezo koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthat6 végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naploé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére €s dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.
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1.

XIIl. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodésbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
stilyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmonddassal vagy — a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek 6nmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzddés
szerinti kivitelezés (feldjitds, korszerlsités) folytatisira nem vagy csak jelentbs
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzodést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerti
hatarid6 tiizésével felszolitotta a szerzode€sszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez6 sulyos szerz6désszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal
kifogdsolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszdmolas ala
keriil, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem alé csdkken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendr
jovéhagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozd
feladatokat, illetve megrendel6i doéntés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaci6tol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozdja vagy koézremiikoddje barmely mddon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzddésszerii teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos titemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelos vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a I1. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.
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3. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerz6dés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogdbol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzddés finanszirozdsat biztositdé tamogatdsi szerzddés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akér részben) meghiusul, vagy a timogatasi szerz6déssel ald nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra kertil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1, a KivitelezOben kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendel§ dltali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Kivitelez6nek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal ardnyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendelé altali azonnali hatalyd felmondas idépontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzOdésszer(i teljesitését a Megrendeld az altala kidllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerz8désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkadk, munkarészek ©Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (felujitas, korszerlisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hatalyu
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzodést a megkotésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsira, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondésra vonatkozo szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.
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8.

A Szerzd6dés Megrendel$ altali azonnali hatdly felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés 1d6
elétti megsziinésébol eredd, €s mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlGen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzOdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kdteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6forduld iddjarasi

11.

koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgdlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzddésben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kdvetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasinak teljes id6tartamdra felfliggesztésre keriil, amely
felfliggesztés iddtartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges id8jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapédsra (példaul
$zonvizszerii esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld 4ltal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéaztartasrol
sz616 2011. évi CXCYV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzdédést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

X1V. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerzddést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzOdésszegés esetén Kivitelezo az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:
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2.1 Meghitsulisi kotbér: Meghitsuldsnak mindstil kiiléndsen a Kivitelezo

feleldsségi korében bekvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitsulési
kotbért koteles fizetni Megrendel részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netté
ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghitsuldsi k6tbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi ktbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendé meghitisulasi kétbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kitelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghiusulasbol eredd, a
meghitsuldsi kotbért meghaladé mértékii, igazolt kdrok megtéritésére vonatkozod
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 véallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerz8dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladd mértéki igazolt kéar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridé meghosszabboddsabdl adodo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezdvel, kiillon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyado Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér osszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezé aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténé levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kévetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelez koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerzoédésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamldja szaméara — a
Megrendel§ ett6l eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal teljesiteti.

5. A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
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szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszerii teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOodésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacioé nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Gtjan térténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futdr) altali kézbesités esetén az atadés atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladéra, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szami eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepl6
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idOpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarto
tavollétérsl kap értesitést

f) az épitési napléba t6rténd bejegyzés az internetes alkalmazéasban rogzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre €s — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail c¢im:

Levelezési cim:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:
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Cim:

Nyilvantartasi szam
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Miszaki ellendr adata
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeéki jel.
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

1I. A Kivitelezo részérol:

Név:
Cim:
Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
Neév:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irdsban modosithato a Kbt. 141. §-anak el6iréasai

alapjan.

2. A Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy:

2.1.

a Kivitelezd

nem fizet,

illetve szamol

el a Szerzédés teljesitésével

osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsaség tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 addkateles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2.

a Kivitelezd a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az irAnyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan 1ényeges kikotése,
amelynek barmely okbol tortén6 megszegése Megrendel6t azonnali hatalyd
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozésok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazd jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kilfsldi adéilletéségii Kivitelezd koteles a Szerz6déshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagto]l a magyar adohatosig kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezoére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

. Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasinak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kdteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Otjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6dé fél a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremikoddt vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilonosen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzdés teljes idotartama alatt.

. Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvéllalkozdjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen SzerzOdés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo6 kételes
minden olyan, az Ajanlat benydjtasakor még nem ismert alvallalkozét legkésdbb a
Szerz6dés hatalybalépése iddpontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerzédés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerzodés teljesitésének idétartama alatt
minden tovébbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozoét - legkésobb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (hdrom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozék megnevezése mellett azok elérhetiségét, a képviseletre
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10.

11.

12.

jogosult megjelolését, valamint a szerzddéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezd az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevondsra keril. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a SzerzGdés teljesitése soran, Kivitelez6 ezen
valtozasrél haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkoz6 a jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a Szerzddés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételilk biztositdsa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal osszefliggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatarozatlan idejti, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellenérzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzo
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellenérzés sordn sziikség esetén egyiittmiikodni
kételes. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Koézremiik6dé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelslt belsé ellenbrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizeté Hatdsdg, tovabba az Europai
Bizottsag, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevdszék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyeb, a
projekt finanszirozdsaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezo koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitasa, megakadalyozésa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett kdrokat (kiilonosen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informécids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol sz6lo 2011, évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozdsira vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzédés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzédés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartoinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
megéllapodds megfelels teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jOvahagytik, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti

példanyt kap.
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