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(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhasznt Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei 0t 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,K6zépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” ciml felhivas keretében az allami fenntartdsban lévd
koznevelési intézményeknek helyet ado oktatasi intézmények épliletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetéje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015.
CXLIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Furdpai Unid vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Korméany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskoérébe utalt
energiahatékonysag névelését célzé beruhazasok megvalositasardl szolo 435/2015. (XII.
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17 napjan létrejott . Konzorciumi Egyiittmiikodési
Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara” targyt megéllapodasban
megfogalmazottak alapjan 2022. januar 24. napjan inditotta meg a ,,KIK Budapest III.
Keriileti Ovoda, Altalanos Iskola, Egységes Gyogypedagogiai Médszertani Intézmény
épiiletenergetikai fejlesztése” targyt kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd
a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2022. szeptember 20.
napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a
Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras soran a Megrendelé nevében eljard
ajanlatkéré a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és
(6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon beliil szerzédést kétnek a jelen kivitelezési
szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a



tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras
dokumentumai a tovabbiakban egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelel6en jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szdmi projekt keretében
valésul meg.

. A jelen Kivitelezési szerz0désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozbéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt
olvasandbak és értelmezendbek. A dokumentumok ko6zotti ellentmondas esetén a
sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb alld
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 K6zbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajénlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoéilletéségli  Kivitelezé illetsége szerinti adohatdsagatdl szarmazod

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

. Megrendelé megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel$ részére a természetben
Budapest III. Keriileti Ovoda, Altalanos Iskola, Egységes Gyobgypedagégiai
Moédszertani Intézmény (1035 Budapest, Szellé u. 9-11.., hrsz: 18520/56) ingatlanon
talalhato épiilete(ke)n a Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése
cimi és KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd szami projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszerlsitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljards
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerz6désben (kiilondsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i
drajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezoi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerz6dés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevé 1.1. pont
szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriil6 egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelez6 altal az ajanlatdban megjelslt épitbanyagokkal, termékekkel miszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, a szerzddés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerz8dés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezé az elébbi, az ingatlanon



talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzddésszeri
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kitelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéektalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelez6 koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellaté intézmény alaptevékenység ellatasdban nem akadalyozhaté, mindennemii kdzmi
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtisa, kizardlag Megrendel6vel
torténd eldzetes egyeztetést kovetéen, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezé koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerli megvaloOsitidsa soran a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti muszaki leirassal osszhangban,
munkaterlilet atadas-atvételének lezarasdig, a kozfeladatot ellatdé intézmény
rendeltetésszeri iizemeltetésé¢hez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kdzfeladatot ellatd
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkoz6 gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindésitett ingatlanon talalhaté kézmii szolgaltatédsok
iizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett épiilet rendeltetésszerli haszndlatat lehetové tevo,
Kivitelez6 feladatat képezd fenti feladatok szerzédésszerli teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a véllalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatidsira vonatkozodan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendeld irdnyaba nem élhet.

A Kivitelezé a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitisa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles Ot erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockézatara ellathatja. A Kivitelezd kdteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatérozat
megsértés¢hez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé6 koételes az épitési munkak megkezdésétol (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a tertileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizicids teendOk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos ltemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos 4allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,



10.

11.

12.

balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli hasznalatdnak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkdlatokat a Megrendeld
elozetes értesitése nélkiil is kételes elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 4ltal eldzetesen Gsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval dsszefliggden, teljes dontési jogkorrel biro személlyel részt venni.
A Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idopontjardl és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az
ellenbrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaro személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések minéségét, illetve a kivitelezéshez kapcsol6do, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kézolni a Megrendelével a Szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzddés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt modon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezet6t kijelolni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkdk alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozOk altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1L 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége

kiilénosen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrbl szol6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategéridju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);



13.

14.

IS.

16.

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategdéridji  szakember (aki Osszesen legalabb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 & 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6és miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossigi szakteriilet ~MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategériaji rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E sakembes megnevezésc: [

MV-EG szakember megnevezése:

MV-EV ssakember megnevezesc:

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsoldd6 munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat s
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegii dijért.

A Kivitelez feladatét képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett munkdk szerzodésszerti megvaldsitasahoz €s a rendeltetésszer(i hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevekenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzOdés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasédban a Szerz6dés megkdtésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl ¢€s
védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIIL. torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok 4altal elbirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelez6 a Szerzodés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megszlnik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendeld a Szerzodéstol elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankerileti
kozponton keresztill a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelezo részére a teljesitéschez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihdlézat és kapcsolodé berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetéen a dijak megfizetése a Kivitelezo
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténdé dijkozlést kvetoen.
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18.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral ¢&s
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet
dtadas — atvétel idépontjatdl kezdve rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositassal
minimum éves 95.000.000,- Ft (Kilencvenét millié forint) limit dsszegre és minimum
47.500.000,- Ft (Negyvenhétmillio-otszazezer forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a
teljes Szerzddés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, €s azt a
jelen Kivitelezési szerz0dés idStartama alatt hatélyban tartja, valamint a kétvényt és a
befizetést igazold pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadds -atvétel idOpontjaig
bemutatja.

A felelbsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.!

19.

20.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idotartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb mdédon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamléinak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozOsségi tdmogatds terhére vald
elszamolédsdra vonatkozé specialis kozOsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmondéasihoz vagy elalldshoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogksvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabdlyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetben pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

IIT. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzddésszegés jogkOvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

1 Kivitelezési szerz8dés hatdlybalépését kévetden megkétitt felelGsségbiztositds esetén a szerzédésben
meghatdrozott id8pontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
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2. Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 €pitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendel6 koteles a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendel6 a szakszerttlen utasitds végrehajtdsdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezdnek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba {itkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 320.015.935,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatilyos adéjogszabalyok szerint — azaz
brutt6406.420.237,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai
fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd szamu projekt forrasaibol
torténik,

MegrendelG a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.? A tamogatas
szempontjabdl elszamolhatd koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozéi dij) 100
%-a EU tamogatasbdl keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tAmogatési szerzédés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Szerzddés
részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitdséhoz, valamint
a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzesnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
teljes, szerzodésszer(i megvalositishoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek tizembiztos mitkddéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kl6n6s tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezé a Szerz6dés hatalybalépését kdvetdéen a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi ad6é nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatas 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettoszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan nett6 16.000.797 forint + AFA, azaz brutté 20.321.012 forint elélegre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a
Szerz6dés teljesitése sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez
elélegbekéré dokumentum sziikséges (amelynek mintéaja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési

2 Amennyiben a nyertes drajinlat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb
esetben szerzddéskotéskor tirlendd, és a V1. 1. pontndl szereplé feltétel életbe léptetése sziikséges.
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szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd elSleg
5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkésébb a szerz6déskotéssel egyidoben be kell
jelentenie a Megrendel6 felé elblegbekéré dokumentummal, amely hatdrid6 jogveszto, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando elbleg a késébbiekben nem igényelhets. A
Megrendels az értesitéstol (eldlegbekérd dokumentum &tvételétdl) szamitott 5 (Ot)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 kételes a
folyositott (jovairt) elblegr6l elblegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére
megkiildeni. Kivitelez6 az eléleget a benyujtasra keriild részszdmlak és a végszamla
Osszegébdl vonhatja le az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eldleg
Osszeggel elszamolni. Az eléleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykdnyvrol
sz016 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédé tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetlentil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt el6leget a Kivitelez6 kiteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendeld a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezdé (jogilag) oszthatatlan szolgéltatas jellegére tekintettel a részszdmla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii —jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikroz6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthaté szolgaltatissa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részérél a miszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitidsara a Megrendeld bels6é szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendel altali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa szilkséges: €pitési naplo teljesitési iddszakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem oOsszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsoloédo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem kerill sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentickben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzédésszerli megvalosulasat alatamaszté dokumentacio Kivitelezo altali
atadasa sziikséges, amely atadast kivetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitand6 hibékat,



hidnyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A részteljesitési igazolés kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgiltatas a Kivitelezoé altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellenor)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 20142020
programozasi idGszakban az egyes eurOpai unids alapokbol szdrmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjér6l szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzoédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl sz616 igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.

MegrendelG 4 db munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyujtdsdara nyujt lehetdséget az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmila benyijtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozdi dij 15%-dnak megfeleld mértékben.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasdanak iddpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozdi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdasdanak idépontia és mertéke: a
Szerz@désben riogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelels mértékben.
4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsanak idépontja és mértéke: a
vallalkozdsi szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége
esetén a netté vallalkozoi dij 25%-dnak megfeleld mértékben.
Végszdmla benyijtdsanak idépontja: a Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom 100 %-
os teljesitetisége esetén.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgdltatads kifizetése a
szerzOdés szerinti  kotelezettségteljesités megvalosuldsanak wmértéke alapjan keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszdmla szerinti netto ellenszolgdltatds a szerzddés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kiallitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendel részérdl.’

Felek megéallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak

3 Az dltaldnos forgalmi adé nélkill szamitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerzddéses rendelkezéser.



szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzodésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miszaki &atadast-atvételt
kovetden a Muiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra keriilt
€s a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolds kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozojaval kétendd szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds
10-10%-at elér6 biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetdség:

A véllalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandod, illetve fizetend6. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozé6i dij a
Kivitelez6 szerzddéses kotelezettségeihez tartozo osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kdzpont
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.

A szamlan a projekt kdvetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00043

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendeld altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzddés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld kizérdlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszerten kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utolso bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzOdés alairdsaval kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kori
megvalositasara vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozdi dij killonosen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése el6tt felmertild, allapotfelméréssel kapcesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elétt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,
c) a Megrendel6 altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmertilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének koltségét,
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bérleti dijat, felvonulasi k6ltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitidsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyeb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségili, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvalositdsdhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlekokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes korti —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatdt lehetévé tevd —,
szerzOdésszerl elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével 6sszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran el6fordul6 kiilonleges koriilményekkel 6sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaibél fakadé, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tébbletkdltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jardé koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszeril gyljtésének, tarolasanak, valamint a hatésagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszéllitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegdvasaval Osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmertilt, a munkdkkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti hasznalhatosagahoz elengedhetetlentil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmertil6, a
feladat komplexitasahoz tartozo egyéb munkaknak a koltségét,

r) a j6tallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

1.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatélybalépésétd]l szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésobb a jelen Kivitelezési szerzdédés
hatalybalépésétl szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizen6t) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtaddsat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtaddsanak napja az
épitési napldban torténd munkatertilet 4tadas napjaval megegyezik.
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3. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel§ altal kitlizott hatarnapon €s az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az é€pitési napléban rdgziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 stilyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkaterdilet atvételére kitliztt hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerii atadasanak id6pontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetben a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo felel6sséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi munkaval
Osszefiiggd tevékenységbil eredd mindennemii személyi €s vagyoni kéreseményre.

5. A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetGen haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizécids tervet és/vagy organizicids kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjeldlt képvisel6jével egyeztetni, arrdl jegyzdkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettol eltérd kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasd savos iitemtervet 4tadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkés6bb a Megrendel6 utasitdsdnak megismerésétol szamitott 3
(harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos Uitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezd 4ltal — a munkateriilet dtadasat kévetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld kételes a sdvos litemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolddd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv dtdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, Gigy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint 4tdolgozott sdvos iitemterv atadasatdl szamitott legkésobb 2. (mésodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasidra Megrendeld utasitasainak
megfelelden Keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a savos litemtervet dtdolgozisra
ismételten visszaadhatja.
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A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni €s végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezo a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizdlja, a két dokumentum ko6zotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének véghatarideje a munkateriilet atadés-atvételétél szamitott 270
naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet dtadds-atvételétol
kezdédik. Jelen Kivitelezési szerz0dés a Felek altali aldirds — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak ald, az idében késobb alairo Fél alairdsdnak — napjén jon l1étre
érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban régzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hatdridon talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésdbb 15. (tizen6tdik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.

Kivitelez a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megtfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes kori, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositdsdhoz szikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerztdés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai €s kiilonésen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlanségéira, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢€s
kijelentéseire vald hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelos a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossigabdl adddik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhaté szakmai gondosség mellett
¢észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendeldt nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétol eltérni csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilonGsen koézbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezé részére a miiszaki dokumentaciétol valo
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.
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6.

10.

11.

Kivitelezd a kivitelezés sordn a miszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazésaban: anyag) kételes elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb minéségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriildé —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miszaki ellenér és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovet6en keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékliségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolédo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésdgaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerzédés
részét képez6 miszaki dokumentacid — elbirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulds kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel6 megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelez6é koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzéjarulas idéigénye vagy elutasitdsa
miatt a Kivitelezd nem léphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelonek tortént elézetes bemutatdsat kovetéen és annak az é€pitési naploban
rogzitett, Megrendel részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz0désben meghatarozott mingségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Gjraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjelslt képviseldjét az eltakardsi munkélatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, €s lehetévé tenni szamadra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra kertild
munkarészeket nem vizsgdlja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A Xkivitelezés elvégzését kovetéen a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatéarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazold miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitesi
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel$ megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat

megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstél fiiggetleniil — viseli.
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12.

13.

14.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akaddlyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (kett6) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozi€s).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerzodés szerinti hataridé moédositasa mertil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatas fennalldsa varhaté id6tartaméanak megjelolése, és okanak
meghatirozasa mellett a Megrendeldnek iradsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrdl a Megrendel$ az
igénybejelentéstd] szamitott legkésobb 15 (tizendt) munkanapon belill dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a rd iranyado jogszabalyok,
igy kiilonGsen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyd jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
el6zetes egyeztetést kovetden — id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, ido elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzO6konyv a miiszaki ellendr részErdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a
miiszaki dokumenticioban nem szerepld, a Megrendel§ altal utélag megrendelt munkékat
(potmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizardlag olyan pdtmunka megrendelésére és elszdmoldsara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miszaki okok miatt valt
sziilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pdétmunkak szitkségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel6 a miszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmdnak egyeztetését kovetden Kivitelezd a pdtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyuljtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
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a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezé egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kézosen, irasban felterjesztik az Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat €s dijat tartalmazé irdsbeli dokumentumot a
Felek a poétmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonldan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozo magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A potmunkékra (kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben €s a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdGdhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eldterjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkdnak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre 4ll.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriil6é pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) P6tmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hianyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak,
ha azt a miszaki ellenér jévahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

A potmunka elvégzését kvetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
régziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket €s a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenbrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

. Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerz6désben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a pétmunka mas
kivitelezével vald elvégeztetését €s ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS
A milszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo
értesitése alapjdn a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a

Megrendel6 meghivja a Kivitelezd képviseloit. A miszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzédés alapjan elvégzend6
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munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossigok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatdak. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendel6 legkésobb a Kivitelezd készre
jelentését kovet6 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, €s azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, €s hianymentes teljesités muszaki atadéas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzédésszerii voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetéen a
Kivitelez6 koteles a Megrendeloknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz
szilkséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
elszallitdsara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal eloirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miszaki atadds-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemt ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil atadésra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerzddés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elGirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felelosség alol.

A Miszaki 4tadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossdgok és hibdk potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossdgok €s hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerli hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran kézdsen
ellenorzik, és annak megtérténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzodésszerlien, hiba €s hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii

17



10.

11.

hasznélatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrol, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszeri hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezo, ha a mlszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjadban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal &sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésdgok, szakhatosagok,
vagy a Megrendeld utasitdsainak €s el6irasainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakadd hibakat és hianyossagokat a Kivitelez6 a Szerzodés keretén beliil
koteles a vallalkozdéi dij terhére javitani, illetve pdtolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkdk atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozo hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki atadas-atvételi
jegyz6ékényvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki dtadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadidlyozza az épilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerti és biztonsigos hasznalatat — potlasat €s kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetéen haladéktalanul megkezdeni €s folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegét6l fliggben és a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadidsa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgéltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az é4ltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek ¢és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleldé mindségben torténd,
hibatlanok, tovabbé a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitéstigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerti,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo6 szabvanyok és eldirasok betartasat,
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d) az alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kdzremiikddéje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltér6 jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap azaz dsszesen 60 honap*, de minimum a Szerzddés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki 4tadas-atvétel napjatél szémitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossigi id6szak a sikeres €s hidnytalan miszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kévetd napon kezdodik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozodan {jjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi 1d6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem {izemel rendeltetésszertien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabdaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idotartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzodés IX.3. pontja
szerinti jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kételez6en eldirt jotallasi idétartam az alkalmazandd.

7. A jotallasi, szavatossagi igény €rvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridd megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozd koételezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyeb szavatossagi jogainak gyakorléasat
kovetden élhet.

4 Ajanlattevd ajanlataban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan
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9.

10.

11.

12.

13.

a)

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilik6dni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltardsaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész Kicserélését haladéktalanul, de legkésdbb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibdsodas esetén a balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Uigy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatira
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmerilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 kételes a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak
és hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek r6gzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendels a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovdbbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
..Biztositek™) kot ki.
A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.
A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Villalkoz6i Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzddés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz o6t
szazaléka).
Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem o6vadék forméjaban biztositja, Ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,
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b) a Biztositékbdl szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosito eldzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosito Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyudjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltéte]l nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatds visszautasitisdra, visszatartasara, annak vitatdsdra vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrol is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbodl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendel6vel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositek
lehivasara vonatkoz6 szabalyszer(i aldiras igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Kivitelezé nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztositd 4ltal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizet§ kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld
koételezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a azt a
10032000-00329307-31705282 szamu elkiilonitett projekt alszamlara.elklilonitett letéti
szamlara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosito szamat és a
jelen Szerzodésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezdnek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kdtelezettseége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld Gsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy idétartamaig.

9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koételes rendelkezésre bocséatani legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositeki
formarol a masikra 4ttérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzodésben foglalt
Osszegnek ¢és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatilybalépésétdl a jelen Szerzddéssel érintett
kivitelezés miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti ktelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felréhato lehetetleniilés, a Kivitelezo éltal a teljesités
jogos ok nélkiilli megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartidsa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondas (meghiusulas) esetén, a Kivitelezd kartéritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kétbér- és a kdtbéren feliil érvényesitett
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karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelez6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsitja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendelé eldllhat a Szerzodéstol.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgéltatas 6sszege barmilyen okbdl
modositasra Keriil, a Kivitelez6 koteles a Szerzddés modositdsdnak hatdlyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzodés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatis alapjan szamitott Osszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j 6sszegnek megfeleld sszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil,
Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatdlyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatdridéig szold biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hatdridének megfelelé idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendel$ jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Véllalkozdi Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfeleloen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatdl kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétsl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotéllas vagy szavatossag koérébe
esd hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével felhivja a
Kivitelez6t a hiba kijavitdsara. Amennyiben a péthataridé eredménytelentiil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt kdrokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Iddszak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Iddszak a jogszabaly alapjan jbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétol szamitott 30. napot kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekdvetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendel6
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel§ a kétbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzodés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.
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Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozoéjanak,
egyéb kozremiikodéjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a szilkséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban régzitett kotelezettségek elmulasztdsa, kiilondsen kézmil
szolgaltatasok nem biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemil karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. elbirdsainak megfelelé médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzéaférhetdvé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitéstigyért felelds miniszter altal
mukodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyhjtott tajékoztatasa a jelen Kivitelezési szerzodes részét képezi. Az épitési
naplonak — a IL. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkaterilleten keletkezett ¢épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploéban. A KivitelezOnek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, €s amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejilleg irasban hivatalos Uton, a jelen Kivitelezési szerz8dés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel6 részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési napléban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel €s szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovdbba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél
stilyosan megszegi, a sérelmet szenvedett mésik Fél rendkiviili, azonnali hatlyq, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatdak, vagy a Szerz6dés
szerinti  kivitelezés (feljitas, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — eldllassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszerl
hatarid6 tiizésével felszélitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzo6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszeg6
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezé stlyos szerz6désszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodes egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitasira, a Megrendeld 4&ltal
kifogasolt vagy hiadnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eléirt mérték vagy terjedelem ald cstkken;

2.4, a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagydsa hianyaban végez a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnydban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetleg
alvallalkozdja vagy koézremiikodbje barmely modon akadidlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé Aaltal kithizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;
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2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszerii teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezé nem a jogszabdlyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelos vagy az

érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelezb nem vonja be a teljesitésbe a I1. 12. pontban régzitett végzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl eldllni —, ha a Szerzodés
megk6tését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendel6, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkiill megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzodés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-a4ban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzeés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabél ereddé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzddés finanszirozasat biztosité tamogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tamogatdasi szerzodéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kerdil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezében kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi —személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendel$ altali rendkiviili, azonnali hatdlyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezdnek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezbi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondés idépontjat megel6zben el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelezo részére
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10.

11.

kifizetésre, amelyek szerzddésszerli teljesitését a Megrendeld az A4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzodésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hatalyu
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerzodést a megkostésének iddpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsira, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkoz szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatdlyG felmondasa, illetve Megrendel6 attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas Uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesil a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzddésszer( teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerzo6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kitelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzben el6forduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallisanak teljes idétartamara felfiiggesztésre kerill, amely
felfiiggesztés idGtartamaval az érintett hataridbk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, szerz0désmddositas keretében — meghosszabbodhatnak; Megrendeld a
meghosszabbitasra nem alkalmazza a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjat. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul
8zdnvizszerl esore, tornddora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgilat)
igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az 4llamhéaztartasrol sz6lo
torvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonr6l szolé 2011. évi
CXCVL toérvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 4tlathatdsagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvélaszthatatlan
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mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utdbb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

felel6sségi korében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attél elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghidsuldsi kotbér a Szerzodés meghiusulasival egyidejlleg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulési kotbér
érvényesitése esetén a KivitelezOvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetend6 meghiusuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodesszerten eleget tett. A
meghiusulési kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghitsulasbol eredo, a
meghitsuldsi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéka
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstdl elallni a Kivitelezbvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladd mértéki igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridd6 meghosszabbodasabol adédd tdbbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésér6l valé tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kézolni a
Kivitelezdvel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyado 6sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezod koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, ¢ kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kétbérfizetési ktelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla 0sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kitelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendel6nek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldirdnyzat-felhasznélasi keretszamldja szamara — a
Megrendeld ett6l eltér6 rendelkezése hianyaban — térténd 4tutaldssal teljesiteti.

A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbil kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzddésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszerti teljesités Megrendel6 altal torténé elfogaddsa nem jelent lemondéast
a szerz6désszegésbdl eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges viéltozdsaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvev szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés ttjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladdsat nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyeb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusira vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kévetd 5. (6to6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattartd
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzes az internetes alkalmazasban rogzités napjan.
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3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iligyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetdségeik az aldbbiak:

I. A Megrendel6 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részér6l:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzbdés a Felek altal kizarolag irdsban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak eldirasai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:
2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
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Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyeb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzdédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalinosan elfogadott szakmai szok4sokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirdsokat Kivitelezd kdteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 3sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzddés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbdl torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalyu
felmondasra/eléllasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepl® jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmaz6 jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabély eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerzddésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfsldi adéilletoségii Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adohatdsdg kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

. Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettilk akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tértént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerzodo fél a kézbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyttt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremiikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsdggal (kiiléndsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes iddtartama alatt.

. Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés

megkotésének id6épontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
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10.

11.

12.

minden olyan, az Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozét legkésdbb a
Szerz8dés hatalybalépése iddpontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkoz6 koteles a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvillalkozot - legkésobb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzdédés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjel6lését, valamint a szerz8déses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése sordn, Kivitelezé ezen
valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkozé a jelen szerzOdés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozdk Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkstése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositdsa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkezo
szellemi alkotdsok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizarolagos
¢és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé trni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az unidés pénzek felhaszndlasat ellen6rzé
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén egylittmitk6dni
kételes. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kozremiik6dé Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenGrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellenérzés altala tértént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
¢s tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténdé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
sramldsarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informacids Onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szélo 2011. évi CXII
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torvény személyes adatok védelmére, kezelésére ¢és feldolgozasdra vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rijuk vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabdlyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz8dés megkdtése €s teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fé¢l jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
megallapodas megfelel teljesitése és az egylittmikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egylittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az aldirdsra jogosult képviselok 6

példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.

Budapest, 2022. kO, I, [hely], [datum] z272 /7 9
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