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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2022. oktober 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
Okostanterem kialakitasa, tanteremfelujitas” tirgya kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendel6 a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli Gsszegezést az 3. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjén kiildte meg az ajanlattev8k részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezo.
Az elézéek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil
szerzOdést kotnek a jelen kivitelezési szerzddés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) és a
Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolod6 mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont
szerinti dokumentumok (a tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés és az
Eljaras dokumentumai (a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Kivitelezési szerzodés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészami ,,Okostanterem, az
dllami fenntartasi koznevelési intézmények digitalis tanulist segité tereinek fejlesztése” cimii
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitoen szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a

Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezo, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az iranyadéak, amelyek — fizikai csatolds nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel
egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasanddéak és értelmezenddek. A dokumentumok kdzotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:



2.

2.1 Ajanlati felhivéas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5 Kiilfoldi adéilletdségti Kivitelezd illetdsége szerinti ad6hatosagatol szirmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezore vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendel megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhato cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitdsa, tanteremfeldjitas” 3.
rész elnevezésti kozbeszerzési eljaras alapjan a szerz8dés 1. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzédésben
meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
eldirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzddésben (kiilondsen a Megrendeld éltal elfogadott
kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezoi
és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovébbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetSségével a jelen
szerz6dés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevé L1. pont szerinti
ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beepitesre
keriil egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezo 4ltal az ajanlataban
megjelslt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb minéségii helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, a
szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.

A Szerzodés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd a szerzodés I. 1. sz. mellékletében
megjelslt cimeken 16v egy-egy tanterem feldjitasi, korszeriisitési és Iétesitési munkdinak szerzodeésszerl
megvaldsitisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelez6 koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgélé kozfeladatot ellato
intézmények alaptevékenységiik ellatisaban nem akadélyozhaték, mindennemii kozmi szolgaltatasokat
érintd kivitelezési tevékenység végrehajtdsa, kizarolag Megrendel6vel torténd eldzetes egyeztetést
kévetden, Megrendelé beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerz6désszerli megvalositasa soran a munkateriilet
atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellitd intézmények rendeltetésszerli iizemeltetéséhez
sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a
kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellaté intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozd
gépészeti feladatokat akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanokon talalhato
kozmii szolgaltatasok tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel
tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiiletek rendeltetésszer(i hasznélatat lehetové tevd, Kivitelezod
feladatét képezod fenti feladatok szerzodésszeril teljesitésével Osszefliggd koltségeket a vallalkozdi dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatisira vonatkozdéan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a
Kivitelez6 Megrendel6 iranyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitésa szerint koteles eljarni.



10.

11.
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Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Kivitelezd koteles 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a
Szerz6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara
ellathatja. A Kivitelezo kételes megtagadni az utasités teljesitését, ha annak végrehajtésa jogszabaly vagy
hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétol) a lezarasaig (ameddig
a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a tovébbiakban: épitési naplo)
naprakészen, folyamatosan, az irinyadé jogszabalyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6
koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési
naploban a Kivitelezo koteles az adott megvaldsitasi helyszint megjeldlni, feltiintetni.

Kivitelezo koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések kapcsan, a munkaszervezés és
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés V. 6.3. pontja szerinti savos titemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miikddd érintett koznevelési intézmény(ek) szokasos
mikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi
szabalyok — ideértve a vonatkozo6 jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozo
specifikus szabalyozist is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni. Kivitelezo koteles tovabbé a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint
a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl
kifogastalan Aallapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvéllalkoz6i altal okozott
esetleges karokrdl haladéktalanul értesiteni a Megrendelt, majd a Megrendel6vel tortént egyeztetést
kévetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen pont szerinti kdrokozas esetén
a karenyhitéshez szitkséges munkalatokat a Megrendeld elézetes értesitése nélkill is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezo utélag értesiti.

Kivitelezé6 koteles a Megrendelé 4ltal elbzetesen Osszehivott kooperdciés megbeszélésen jelen
Kivitelezési szerz6dés L. 1. sz. mellékletében meghatarozott épiiletekben talalhaté tantermek kivitelezési
munkéjaval sszefiiggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A Megrendeld a
kooperéciés megbeszélés iddpontjardl és helyszinérél legalabb azt megel6z6 3 nappal el6bb értesiti a
Kivitelez6t.

Kivitelez koteles biztositani a Megrendeld szamdra, hogy barmely iddpontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendel, illetve a képviseletében eljaré személy megtekinthesse
és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
minbségét, illetve a kivitelezéshez kapcsol6do, a jogszabélyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez koteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerzddésben meghatérozott munkék elvégzesét
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzodés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezelohdz — elszéllitani, a vonatkozo
jogszabélyban eldirt médon irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd
szallitasi Gitvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitisara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve
érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezet6t kijeldini. Kivitelezd koteles tovabba a
munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyito(ka)t, tovabbéa szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Kivitelezési szerzodés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az éltala és az
alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd
vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szdrmazé Gsszes kér és feleldsség egyediil
Kivitelezot terheli.

A 1L 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége kiilondsen a
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teljesités soran az alabbi szakemberek biztositdsa:

a.) legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.
melléklet V1. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet JMV-E” (vagy
azzal egyenértékil) kategoriajl szakember (aki Gsszesen legalédbb 12 hénap tébblettapasztalattal
rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: _

b.) legaldbb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelos miiszaki vezetés fejezet 2.
rész 5. sor ,.Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV- EV” (vagy azzal egyenértékii) kategoridja
rendelkezd szakember (aki sszesen legalabb 12 honap t6bblettapasztalattal rendelkezik).

-

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint
stilyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden kapcsolodo
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet — teljes korti biztositésa a Kivitelezo feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerz6dés
szerinti dijért.

A Kivitelezd feladatit képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben és/vagy
annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzodés targyaban megnevezett
munkék szerzddésszerli megvaldsitisahoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetleniil
sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dijazés iranti
igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés aliraséval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Kivitelezési szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997.
évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatérozott feltételeknek,
illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezo vallalja, hogy
a jelen pont szerinti jogszabalyok éltal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezd
a Kivitelezési szerzodés alafrasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen
pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve
a jelen pontban meghatérozott jogszabélyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a
Megrendeld a Kivitelezési szerz6déstél elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitéssal érintett kdznevelési intézmények fenntartasat ellaté tankeriileti kézpontokon
keresztiil a Kivitelezés idStartamdara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A hasznalat mérésének biztositésa és az elszdmoldst
kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a
Kivitelezéssel érintett tankeriileti kozpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja &t a
koziizemi szolgaltatok dltal torténd dijkozlést kovetden. Kivitelezd nem jogosult a végszamla kiallitasara
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési kotelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakarasra ker{ild munkarészekrél a Megrendel6t és miiszaki
ellendrét az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal megelézbleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakaras elstt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni. Megrendelonek
és/vagy miiszaki ellendrének 3 munkanap éll rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait
Kivitelezovel kozolje, aki kételes azok figyelembevételével a hibat, hianyossagot a kozléstél szamitott
7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezd kételes a szerzédés L 7. sz. mellékletben talalhatd, a megvaldsitasi helyszinekre vonatkozo
miiszaki mellékleteiben meghatarozott tételeket, és a szerzodés 1. 9. sz. mellékletét képz6 miiszaki
leirasban feltiintetett feladatlefrdsokat hianytalanul eld4llitani az Ssszes sziikséges kiegészité munkéaval
egyiitt, fuggetlenill attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészitd munkélatok a miszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes korliség elve). Kivitelezd a megvalositdsi helyszinek miszaki
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mellékleteinek hidnyossagara nem hivatkozhat, ez Kivitelezdt a Kivitelezési szerzédés szerinti
kotelezettségei alél nem mentesiti. A Kivitelezo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is,
amelyek a szerzddésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési
szerzddés targyaban megnevezett munkak megvalositdsahoz miiszakilag sziikséges €s a rendeltetésszerti
és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilén
megtéritési igénnyel a Kivitelezd nem élhet (tobbletmunka).

Amennyiben a miiszaki leiras valamely hib4ja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamataban valik
felismerhet6vé, a Kivitelezd késedelem nélkiil kdteles err6l a Megrendelot tédjékoztatni.

Kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételezd jogi normdk (torvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasanak idépontjaban
érvényes jogszabalyok, miiszaki el6irdsok, engedélyek, dgazati szabalyok, szabvanyok elSirasai, a
szakma altalanosan elfogadott el6irdsai alapjan végzi el.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatéridok eldtti teljesités esetén a miiszaki 4tadés-atvétel korabbi
idépontra valé helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazod6an — a
szamla el6bbi benytijtasara, azaz Megrendeld — elézetes egyeztetést kovetden - elbteljesitést elfogad.

Kivitelezo kotelessége Megrendel6t folyamatosan tajékoztatni az ltala végzett munka el6rehaladésardl,
az adott iddszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai kérdésekrél. A szerzédd
felek a kivitelezés folyamén végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrol,
kifogédsokrol, tdjékoztatasokrol irasbeli emlékeztetét kitelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
rogziteni. Kizarélag ezen irasbeli emlékeztetdben, vagy irasban kozolt kifogasok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetok figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelez6 koteles Megrendel6t minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kells idbre valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért Kivitelezo felelosséggel tartozik. Kivitelezé tudomaéssal bir arrél, hogy
Megrendelének a Kivitelezési szerzodés hatariddben torténd teljesitéséhez kiilonds érdeke fliz8dik.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és koveteléssel
szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendel6nek, illetve harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kérok
kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés megkotésétdl kezdve rendelkezik kivitelez6i
feleldsségbiztositassal minimum éves 40.000.000,- Ft (Negyvenmilli6 forint) limit dsszegre és
minimum 20.000.000,- Ft (Huszmillié forint)/kar &sszegre, amely kiterjed a teljes Kivitelezési
szerz8dés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i
koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitmeényekre, és azt a jelen Kivitelezési szerzbdés tényleges
véghatéridejét egy naptari honappal meghaladéan hatalyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetest
igazold pénziigyi dokumentumot a szerzddéskotés idopontjaig bemutatja. A feleldsségbiztositasi
kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzdés I1. 2. sz. mellékletét képezi.

A felel3sségbiztositast a Kivitelezési szerzbdés egész id6tartaméra koteles Kivitelezd megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzédés id6tartama alatt a biztositds folyamatossagat
s érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd szilkség szerinti bevondsaval — az erre
vonatkozé nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a
Kivitelezési szerzodés idétartama alatt az egyéb médon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Kivitelezési
szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szdmliinak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni a kozOsségi timogatas terhére valo elszamolaséra vonatkozo
specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerz6dés felmondéséhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerzbdés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzodésszegésének,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerz0dés lehetetleniilését okozé magatartasanak



28.

29.

30.

bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kovetben pedig a
Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglalt kizaré ok hatélya ala keriil.

Kivitelezé koteles allapotfelvételi dokumentaci6t késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
tantermek allapotanak rogzitését.

Kivitelezd koteles a nem kozvetleniil feladatat képez6, de ahhoz kapesolodo, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti allapotdban visszaallitani.

Kivitelez6 koteles a szerzédés hatalyba 1épését koveté 5 munkanapon beliil teremfeldjitasi iitemtervet és
pénziigyi tervet atadni Megrendeld részére. Az atadott iitemterv és pénziigyi terv médosulasardl a
Kivitelezé koteles a Megrendelét mihamarabb, de legkésdbb a teremfel(jitas el6tt egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évo
munkét ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd nem mentesiil a szerzodésszegés
jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd tevékenységét nem, vagy nem
megfeleléen ellendrizte.

Megrendeld miiszaki 4tadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL fejezetében foglaltak
szerint.

Megrendel6 kételes a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egylittmiikodni.

Amennyiben Megrendel® a szakszeritlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja —
akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan
utasitast Kivitelezének, amely az élet- és vagyonbiztonsdgot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba iitkézik.

Megrendelé koteles kozremiikodni abban, hogy a Kivitelezo, illetve a Kivitelez6 szerz6dés teljesitésében
részt vevd munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerzodés teljesitése sordn a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendelé koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszerii, fennakadés nélkiili elvégzéséhez sziikségesek €s amelyek a Megrendeld
birtokaban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: dsszesen netté 89.217.767,- Ft +
Afa, azaz Nyolcvankilencmillié-kettdszaztizenhétezer-hétszazhatvanhét forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté 113.306.564,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozéi dij).
A Szerzédés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamt ,,Okostanterem, az
allami fenntartisi koznevelési intézmények digitilis tanulist segité tereinek fejlesztése” cimi
projekt forrasabdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arvdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A timogatds szempontjabol
elszamolhaté koltség mértékéig a szerz6déses éarnak (vallalkozoi dfj) 100 %-a eurdpai unids
tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatrozott tAmogatasi intenzitds mértéke a



mindenkor hatilyos tédmogatasi szerz6dés alapjan modosulhat). A finanszirozds forméaja
utofinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozdi dij 4talanyéras tipust, az ligylet
természetébdl adéddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerzodés teljesitendd
feladatként felsorol, tovabba amelyek szilkségesek az L. pontban és a Kivitelezési szerzodés részét képezd
mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint a felmertild koltségeket is.
A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem
voltak tételesen meghatérozva, de egyébként a teljes, szerzodésszerli megvaldsitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek iizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki
atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezé a Kivitelezési szerz6dés hatélybalépését kdvetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos forgalmi
ad6 nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé Osszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerzddésben foglaltak alapjan netté 4.460.888 forint + Afa, azaz brutt6 5.665.328 forint elélegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozdsa a Szerzodés
teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez ellegbekérd dokumentum
sziikséges (amelynek mintaja (IIL 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elbleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a
szerz6déskotéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendeld felé elélegbekérd dokumentummal, amely
hatéridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 eldleg a késObbiekben nem
igényelhetd. A Megrendel6 az értesitéstd] (eldlegbekéré dokumentum éatvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenmtartasat. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést
a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az eléleget legkésdbb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni. A Kivitelez6 koteles a folyositott (jovairt)
eldlegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére megkiildeni. Kivitelezé az elbleget a
benytijtasra keriils végszamla 6sszegéb6l vonja le. Kivitelezd koteles a végszamlédban a teljes eldleg
osszeggel elszamolni. Az eldleg Ssszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvényksnyvrdl sz616 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetleniil kerdil
kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezo kizérolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési szerz6dés megsziinésekor el nem szdmolt el6leget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel® részére.

Megrendeld a Kivitelezési szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerzOdés targyat képezo (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezési
okirat befogadésa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett oszthatatlan
szolgéltatis munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasinak felel meg. A részszamla, a részteljesites,
a részteljesités igazolasa, mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem
jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitdsaval is megegyezd — akaratat tikrozo oszthatatlan szolgéltatas (jogilag) oszthatd
szolgaltatassa torténdé atmindsitését.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az irdnyadoak.

A Megrendeld részérdl a miiszaki dtadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér ellenjegyzésével ellétott
teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsd szabalyzatdban kijelolt képviseldje jogosult. (II1. 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld 4ltali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezé dokumentumok
benyujtisa szikséges: épitési napld teljesitési id6szakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kdvetd/
Munkanem 6sszesité (ITL. 4. sz. iratminta), alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (1L
5. sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek ardnya) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsira vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL fejezete szerinti miiszaki atadds-atvételi eljaras
lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési igazolas kiallitisdhoz — a



fentiekben meghatarozott dokumentumokon talmenden — az adott késziiltségi fok szerzédésszeri
megvaldsuldsat alatimaszté dokumentéci6 Kivitelezd altali dtadasa szitkséges, amely atadast koveto 5
napon beliil Megrendelé — helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitand6 hibakat, hianyossagokat a Kivitelezvel irdsban kozli. A részteljesitési igazolas
kiad4sara a miiszaki ellenér 4ltal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kdvetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellenér) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott (rész)szdmla kézhezvételét
kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135.
§ (3), (5)-(6) bekezdései és a 20142020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl
szdrmaz6 tdmogatsok felhasznélasénak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (D-(2)
bekezdésétdl eltéroen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzodésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

6. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan kertil sor. Megrendel6 4 db részszamla és 1
db végszamla benyujtasara nydjt lehetdséget az alébbi ilitemezésben:

1. részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 15%-a teljes korilien elkésziilt, és azok dtaddsa a Megrendeld részeére megtortént, a
IV.1 pontban szereplé netté vallalkozé dij 20%-anak megfeleld mértékil részszamla benyujthato.
2. részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 45%-a teljes korilen elkésziilt, és azok 4tadisa a Megrendeld részére megtortent, a
IV.1 pontban szerepld netté véllalkozo dij 20%-4nak megfelelé mértéki részszamla benydjthatd.
3. részszdmla benyujtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 65%-a teljes koérilen elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendelé részere megtortént, a
IV.1 pontban szereplé netté véllalkozé dij 20%-4dnak megfelelé mértékii részszdmla benyujthato.
4. részszamla benytjtasanak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés L 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes kortien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortent, a
IV.1 pontban szerepld netté véllalkozé dij alapjan szamolt Gsszeg 20%-anak megfeleld mértékii
részszamla benyujthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgéltatss kifizetése a szerzodés
szerinti kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan keriil meghatarozasra, ugy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerzddés dokumentaltan megvalésult értékét nem
haladhatja meg. Valamennyi (rész)szamla kiallitisanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo
teljesitésigazolds kiallitisa Megrendel® részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzddésben meghatérozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valosul meg, és a
Kivitelezé a szerzédésszerti teljesitést kdvetden jogosult a végszamla benyujtésra.

Végszamla benyiijtasinak feltétele: a sikeres és hianytalan, minden megvaldsitdsi helyszint érinté
miiszaki atadast-atvételt ksvetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvek a miiszaki ellendrok részérdl
kiadésra keriiltek és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiallitdsa megtortént.

Alvéllalkozé igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjén torténik:

a) aKivitelez6(k) annak megfelelden nyujtjak be szamldjukat a Megrendeldnek, hogy kdziilik melyik
mekkora Ssszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol. Az egyes Kivitelez6(k) a szamla benyujtésaval
egyidejiileg nyilatkoznak arr6l, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelez6k mindegyike az altala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékét;

! Az dltalénos forgalmi adé nélkiil szémitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzasok esetén
alkalmazando szerzédéses rendelkezések.



¢) a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendel6 a szdmla kézhezvételét
kévetd tizendt napon beliil atutalja a Kivitelezo(k)nek;

d) Kivitelez6(k) — amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szamldit, vagy az alvallalkozéval kotdtt szerzodésben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

e) Kivitelezé(k) atadjadk Megrendelének az alvallalkozoi kévetelések kiegyenlitését igazold
atutaldsok igazoldsainak masolatait;

f) Kivitelezé(k) altal benyijtott szdmldban megjeldlt, kivitelezdi teljesités ellenértékét Megrendeld
az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenSt napon beliil 4tutalja
Kivitelez(k)nek;

g) ha a Kivitelezék valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradé részét Megrendel6 visszatartja, és az akkor illeti meg a
Kivitelez6(ke)t, ha Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az €) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult a Kivitelez0 altal
az a) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerz0dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szémla kibocsatasara a kvetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkoz6i dijra esd mindenkori Afa a hatilyos jogszabalyoknak megfelelden szamitando, illetve
fizetendd. Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij a Kivitelez6 szerzodéses kotelezettségeihez
tartozd sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
A szamlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelezé a Megrendel6 altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerzédés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kidllitani. Megrendel6
kizérdlag a teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabalyszertien kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerzodés
aldirasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzddés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatirozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korl megvalositdsira vonatkozik.
Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, kdltséget és anyagot, amely
a hiany- és hibamentes 4tad4séhoz sziikséges, az dsszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek
rogzitik, hogy a véllalkozéi dij kiilondsen, de nem kizérolagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése elbtt felmerilld, dllapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve a munka

megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoziatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivé tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

C) aMegrendeld altal eldirt szitkséges vizsgélatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kéltségeit,

e) aKivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot, hozzéjarulast,
biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécio készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) az &sszes anyag beszerzésének, csomagoldsdnak, szallitisanak, beépitésének, szerelésének,
koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez szitkséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvéltozasanak tobbletkoltségeit,

i)  ajelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak megvalositasihoz szitkséges Osszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,
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j)  akiirasban tételesen nem szerepl, de a Kivitelezési szerzodésben véllalt munkak teljes korl —
szerzbdéssel érintett éplilet(ek) rendeltetésszer(i hasznalatat lehetové tevé —, szerzédésszeril
elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével 6sszefliggd koltségeket,

k) a munkdk soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottségaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés tobbletkdltsegeit,

1)  amunkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
Kivitelezd 4ltal biztositando feltételek biztositasanak kéoltségeit,

m) vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n) amunkabiztonsagi, tizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak kdltségeit,

0) a Kivitelezé 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartisinak, az épitési, bontasi
tormelék és hulladék szakszerii gytijtésének, taroldsdnak, valamint a hatéségilag kijelolt
lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi k6ltségét, beleértve a lerakohelyi dijat
is,

p) a Kivitelezé altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével, allagmegévasaval
Osszefliggd koltségeket,

q) miiszaki leiras szerinti, valamint a miszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatosagahoz elengedhetetlentil szitkséges €pitési-
szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasdnak, a sziikséges bontasoknak és
ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitdsahoz tartozé
egyéb munkdaknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az atadds-atvétel koltségeit.

s) aberuhazasokhoz beépitésre keriil$ anyagok térolasarol és a tarolassal kapcsolatos kéltségeket (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij),

t) az altala végzett munkéval Osszefliggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, utlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
szitkségessé valo kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérol és a kozteriilet foglalds koltségeit,

u) az altala végzett munkéval dsszefliggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok koltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz0dés hatdlybalépésétd] szamitott 8 napon belill az 6sszes
megvaldsitasi helyszin esetében a munkateriilet atadasi napjat kittizni legkésobb a jelen Kivitelezeési
szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 15. (tizen6todik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzidés
hatalybalépésétd]l szamitott 15 (tizendt) napon belill, az Osszes megvalOsitasi helyszinen —
munkavégzésre alkalmas allapotban — jegyzokonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési
munkateriilet 4taddsat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
adtadasanak napja az épitési naploban t6rténdé munkateriilet dtadds napjaval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténé 4tadasa egy eljarasban is
megvalosithato, elektronikus dokumentalds mellett. Megrendel6 a Kivitelezési szerzédés 1. 1. sz.
mellékletében meghatarozott megvalositasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelezd részére, aki koteles azt egy eljards keretében 4tvenni.

Kivitelezd koteles a munkateriileteket a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon belil- a
Megrendel 4ltal kitlizott hatdrnapon és az €pitési napléban régzitetten — atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési naploban régziteni, és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni.
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Kivitelezé stilyos szerzodésszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet dtvételére kitiizott hatdrnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet tvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe
estk.

5. A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzédésszer(i dtadasanak idopontjétol a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerzodés barmely okbdl teljesités nélkiil
sziinik meg, a munkateriilet visszaad4sdig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A munkateriilet atvételét
kovetden a biztonsagtechnikai, tiz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
brzését a KivitelezOnek kell biztositania, egyuttal Kivitelez6 felelésséget vallal a munkavégzés teljes
idGtartama alatt a targyi munkaval dsszefliggd tevékenységb6l eredé mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

6. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t) munkanapon beliil
koételes:

6.1. az organizaciés tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban megjelolt
képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

6.2. akivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon
irasbeli megallapodasa esetén;

6.3. a kivitelezés folyamatarél részletes, megvalositasi helyszinenként heti bontdsi sévos ttemtervet
atadni a Megrendeldnek, amelyhez a Megrendel6 utasitisokat adhat, és amit Kivitelezé koteles
haladéktalanul, de legkésobb a Megrendeld utasitasatol szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil a
megrendelsi utasitisnak megfelelden modositani, és ismételten atadni a Megrendeldnek; Az
iitemterv tartalmazza az egyes megvalositasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategéridkba
soroldsat is.

7. A Kivitelezé 4ltal — a munkateriilet dtadasat kdvetéen az V. 6.3. pont szerint — elkészitett savos
{itemtervet a Megrendelé koteles a s4vos litemterv atadasdtdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
feliilvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelezot irasban utasitani annak atdolgozésara, az atdolgozandd
részek és kapesolodd megrendeldi igények pontos irdsbeli megjelslésével. Amennyiben a sdvos iitemterv
atdolgoz4sa nem szitkséges, Megrendeld épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje
kteles legkésobb a feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridd utolsé napjén ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a sivos litemterv atdolgozéasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld épitési
napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének az V. 6.3 pont szerint 4tdolgozott savos
{itemterv atad4satél szamitott legkésébb 2. (mésodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve,
hogy annak 4tdolgozasara Megrendeld utasitasainak megfeleloen keriilt sor. Ellenkezd esetben a
Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitisaban foglaltaknak megfelel6en, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a
kivitelezés idétartama alatt szitkség esetén mind a sévos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kozdtti koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet dtadasatél szamitott 5 honap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvaldsitasi helyszineken a Kivitelezd mennyi idét tolthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvalositasi helyszineket Kivitelezd az iitemtervben hdrom kategériaba
sorolja, az aldbbiak szerint:

2. Az iitemtervben meghatérozott kezdési idéponttd] szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenii munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, ugy az nem rendelhet6 el a Kivitelezonek a
helyszinen elt6lthetd napok szimanak Megrendelé altal jévahagyott ndvelése nélkl.

11



10.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési idopontté] szamitott 21 naptari napot tolthet el a Kivitelezé a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volument, bontési munkak
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiils6 homlokzati munka is felmerill, ugy az nem
rendethetd el a Kivitelezének a helyszinen elt6lthetd napok szdmanak, Megrendel éltal jovdhagyott
novelése nélkiil.

Az ttemtervben meghatarozott kezdési idéponttdl szamitott 30 naptéri napot tlthet el a Kivitelezé a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkék mellett kiilsé munkak
is felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatdridé a munkateriilet atadasatol kezddédik. Jelen Kivitelezési
szerz6dés a Felek 4ltali alairas — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen inak alé, az idében
késobb alairé Fél alairasanak — napjan jon létre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1. pontban régzitett
teljesitési hataridobe nem szdmit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartaménak azon része, amely
a teljesitési hataridén talnyutik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatérideje: a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott legkésdbb 15.
(tizendtddik) nap, a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési
eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a dokumentumok esetleges hibdira, hianyossagaira
figyelmeztette. Kivitelezd a IV. 1 pont szerinti drat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatdra alapozva allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkci6janak, céljainak megfeleld, valamint
a rendeltetésszerii hasznélatédhoz és a teljes kordi, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkédkat kalkuldlni tudta, és a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette. Ennek alapjian a Kivitelezd a
Kivitelezési szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras dokumentumai és kiilondsen a
miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansagara, a Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmi
megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljards dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii
megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik
tovabba, hogy Kivitelezé felelés a jogkdvetkezménykeért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miszaki dokumentéaciotol eltémi csak a Megrendeld eldzetes
irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiildndsen kozbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartasaval
lehet. A Kivitelezé részére a miiszaki dokumentéciotol valo eltérésre kizarélag a Megrendeld jogosult
utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a minGségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezé a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacidban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasaban: anyag) kételes
elsbsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivéltisit kezdeményezheti a
Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz a Megrendelé jelen pont €s a XII. 6. pont
szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld, azonos miszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb
mindségii anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — €épitési naploban rogzitésre
keriil6 — Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, a miiszaki ellenér és a Megrendeld éltali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzdjarul4s megadéséra a tervezo, a muszaki ellendr és a Megrendeld nem
koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag
mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat
elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezo felel azért, hogy a kivéltas sordn beépitett anyag
mind mindségében, mind hasznilhatésigéban megfeleljen a Kivitelezési szerzédés — kiiléndsen a
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kivitelezési szerzbdés részét képezd miiszaki dokumentécio — eldirasainak. A hozzajarulds megtagadasa,
illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendel$ megtagadhatja és kicseréltetheti az
eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint
Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds iddigénye vagy elutasitisa miatt a Kivitelezd nem léphet fel
hatérid6-maodositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerz3dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendel6nek tértént elozetes
bemutatasat kévetden és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendel6 részérél torténd irasbeli
jovahagydsat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére tjraépittetni. A mindség megallapitasa a
vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakardsra keriilé munkarészekrdl Megrendelé XV. 3. pontban
megjelslt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legaldbb 3 (hdrom) munkanappal
elobb értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy azokat megvizsgilja, illetve ellendrizze. Ha a
kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem
ellendrzi, Gigy a Kivitelezd jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadds-atvételi eljards megkezdhetdségét igazolé miszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az adott helyszinre vonatkozéan érvényes,
a VI. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hatarid§ lejartat megel6zo 2 (kettd) nappal az épitési naploban
rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miiszaki ellen6r nem
jegyezte ellen, a Megrendel megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalii jognyilatkozat megtétele a
johiszemii joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmikodését sérti, annak jogkdvetkezményet — a
miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

Kivitelez6 kételes arra, hogy a Kivitelezési szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kivetden haladéktalanul, de legkésébb 2
(kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykdzlés).

Amennyiben az akadélyoztatis miatt a Kivitelezd részérol a teljesitési hataridok vagy barmely, a
Kivitelezési szerz6dés szerinti hataridd médositisa meriil fel, ugy Kivitelezd koteles ezen igényét az
akaddlyoztatds fennallisa vérhato id6tartaméanak megjelslése, és okanak meghatirozdsa mellett a
Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az
igénybejelentését az akadalykozlésrol szol6 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld éltali elfogadasa esetén — amelyrol Megrendeld az igénybejelentéstol
szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dént — a Felek az adott teljesités tekintetében 0j
teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és k6zds megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt.
141.§-at kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a rd irdnyad6
jogszabalyok, igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve llamhéztartasi targyl jogszabalyok keretei koz6tt
hozza meg.

Kivitelez jogosult arra, hogy a vallalt hataridék letelte elott teljesitsen, azaz Megrendel6 — el6zetes
egyeztetést kovetden — id6 eldtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki 4tadds-atvétel, illetve a
szdmla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti teljesitéshez igazodik.

A Kivitelezési szerzodés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz6désszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerz6dés L. 1. sz. mellékletében
szerepld megvalositasi helyszinen:
a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki ataddst-dtvételt kovetden a muszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kerillt,
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b) a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

1. A Kivitelezd tébbletmunka elszdimolasara nem jogosult.

2. Ajelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzodés
alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhaté, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha
a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3. Kizérolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetdség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, és amelyre a
Megrendeld fedezettel rendelkezik, sszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések,
amelyekre vonatkozdan nem 4llnak rendelkezésre szerzodésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen
jogcimen nem keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pbétmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendel a
miiszaki ellenérrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Kivitelezd a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd
4ltal benyujtott pétmunka koltségvetést az Megrendelé miiszaki ellendre véleményezi elsd korben, €s
ennek megéllapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenér és a Kivitelezé
egyezségre jutnak a pétmunkak muiszaki tartalmaban és koltségvetésében, igy ezt a miszaki tartalmat
és Kkoltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi joggal
kizérélag a Megrendelé XV. 3. pontban jelolt hivatalos képviseltje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jovahagyéasa esetén keriilhet sor a
pétmunka elvégzésének megrendelésére és a potmunka ellenértékének megtéritésére. A pétmunka
miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld éltali
irasbeli jovahagyasit kovetéen a Kivitelezési szerzédéshez, mint a Kivitelezési szerzbdés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljdk. A potmunkakat — hasonléan a Kivitelezési
szerzbdés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az épitdiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai uniés szabvanyoknak, miiszaki eldirisoknak megfeleléen, az
elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A potmunkdkra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-
atvételére) a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdoédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr elGterjesztése
alapjan a Megrendeld p6tmunkénak mindsiti, azt frasban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel 6sszhangban, megfeleléen meghatérozasra kerilt, tovabba
a potmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre 4ll.

6. AKivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dijat hatarozott
meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatérozott meg, akkor a
Felek a TERC normagytijtemény aktuélis verzi6jat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként
felmeriilé kdltségvetési tétel anyagarat a TERC normagytijtemény aktudlis verziéjanak anyagdraval,
a munkadijat a Kivitelezo altal bedrazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsioradijaval kell
kalkulalni, amellyel a szerz6dés mellékletét képezé drajanlataban is kalkulalt.

¢) A fentiek hianyéban a Kivitelezd altal készitett egységirelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a
miszaki ellendr jévahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellendr altal meghatdrozott arak/dijak
alkalmazanddk.

7. A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot Kivitelez a
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Megrendelonek 4tadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan
torténhet.

A p6étmunka megrendelését kovetoen a Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy Megrendelé az érvényes
kdzbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerz6dés modositésat.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozétt a jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak ellenére
megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni kételes a potmunka més kivitelezével valo elvégeztetését €s
ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkdakkal kapcsolatos jétallasi és szavatossagi
kdtelezettségét.

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo értesitése alapjan
Megrendelé késziti eld és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a Megrendelé meghivja Kivitelezd
képviselsit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési
szerz6dés alapjan elvégzendd munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fenndll6 hibak és
hidnyossagok nem akadalyozzék a rendeltetésszerti hasznélatot, és ezek a hibdk és hidnyossdgok a
miiszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatok, potolhatok. A miszaki atadas-atvételi eljards
id6tartama legfeljebb 15 (tizenot) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat Megrendeld legkés6bb a Kivitelezd készre jelentését
kovetd 5. (6todik) napra koteles kitizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam alatt le kell folytatni. Az
atadas-atvételi eljaras 15 (tizendt) napos id6tartama alatt a rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas, a
Szerzddésben és az annak részét képezd dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megallapitott
mindségi kovetelményeknek megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-dtvételi eljarasa
lezardsanak meg kell torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljardas megkezdéséig a sziikséges, €s a teljesitcs
szerzbdésszeri voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabély eltéroen
nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjén kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezé koteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban 4atadni az 4tadés-atvételi eljarashoz  szikseges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiiléndsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem, illetve egyeb
mérések dokumentumait, az épitési és bontési hulladék elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésere
vonatkoz6é hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a jogszabélyok altal elbirt, az atadas-atvételhez
kapcsol6dé egyéb dokumentumokat. A miiszaki dtadas-atvétel sordn a Kivitelezé atadja az altala
beépitett berendezések karbantartisanak szabalyait tartalmazé karbantartdsi utmutatd(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemii ingéség, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak ellendrzése és
megallapitisa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzddés és a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok
elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziilt-e el. A Megrendelé nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellenérzésére, amelyek mindségét a Kivitelezd valamely tanisitvannyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Kivitelezét a felelésség alol.

A Miiszaki atadés-atvétel soran feltart, meghatérozott hidnyossagok és hibak potlasat, illetve kijavitasat
a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibék pétlasénak és kijavitdsanak észszer(i hatdridejét a Felek
a miszaki dtadas-atvétel soran irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-
atvétel folytatasa soran kizosen ellenérzik, és annak megtdrténtét jegyzOkonyvben rogzitik.
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7.

10.

11.

Megrendeld kételes a szerz6désszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni; ellenkezd
esetben Megrendeld jogosult az 4tvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése akkor hibas vagy nem
szerzédésszerli, ha a miiszaki atadés-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban,
szabvanyokban megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a
rendeltetésszer(l hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az 4tadas-atvétel alatt 4ll6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzGdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az atadds-
atvételre.

Hatéridében teljesit Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Kivitelezési szerz6dés VL 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjin — valamennyi munkarész
vonatkozasdban a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdodik és az Aatadas-atvételi eljaras
idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL 2. és a jelen pontban foglaltakkal
sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak €s
eléirdsainak, illetve a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseinek be nem tartdsabol fakado hibakat es
hianyossagokat a Kivitelezd a Kivitelezési szerzodés keretén beliil koteles a vallalkozoi dij terhére
javitani, illetve pétolni fiiggetleniil attdl, hogy a Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd munkak
atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan ki nem
javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozo hibékat,
a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzOokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezo esetleges hibalistaban
meghatérozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelGen
nem akadélyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld rendeltetésszerl és biztonsdgos hasznalatat —
potlasat és kijavitdsat a Kivitelezd koteles az atadas atvétel lezardsat megeldzben haladéktalanul
megkezdeni és folyamatosan végezni. A hibak potlasanak és kijavitdsanak hatérideje — a hiba jellegétol
fliggden és a miiszaki 4tadas-atvételi eljards jegyzokonyvében ettdl eltéré megallapodas hianyaban — 15
(tizendt) naptéari nap. A pétlés és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtortentet
jegyzOkdnyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki 4tadas-atvétellel egyidejilleg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaadasa (visszaadésa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek jegyzbkonyvben
(épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgiltatdsa a
teljesitéskor (miiszaki tadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzbdésben,
illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatérozott mindségi kovetelményeknek. A
Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkdk kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz8désben €s annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termekek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirasoknak megfelelnek, Epitésiigyi
Miiszaki Irinyelveknek megfelelé mindségii, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerz6dés
teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerti, hibatlan
és hianytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok €s eldirdsok betartasat,

d) az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagat és minGségét, fliggetlendl attdl, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozéja/kézremilkdddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.
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10.

11.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzodésszeril teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfelel6ségéért, tovabbd az alkalmazott
megoldésok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért — fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozoja/kozremiik5ddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
véllal. Megrendeld a Kivitelezvel szemben — eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnydban — a torvenyes
kellékszavatosségi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége a Szerzddés szerinti sikeres és hidnytalan miszaki dtadds-atvételt
kovetd napjatdl szémitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi id6szak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozéan Gjra megkezdédik. Ezt a szabélyt kell alkalmazni arra az esetre is,
ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerzodés targya
szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id6 alatt a Kivitelezo jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége ala tartozd hidnyossdgok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az
elézbekben meghatarozott jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi idd a Kivitelezési
szerz6dés szerinti miszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idotartamot hatéaroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzddés IX.3. pontja szerinti jotallasi
idétartam, Gigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozodan a jogszabaly altal kotelezben eldirt
jotallasi id6tartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomdsszerzést kovetOen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az 4ltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl,
hidnyossagrél, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezé jotalldsi, szavatossagi kotelezettsége
teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelez6 vonatkozd kotelezettségei
teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétol eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizérolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsét kovetéen élhet.

A Kivitelezd kételes részt venni a jotallasi, szavatossigi idGszak alatt megtartott bejarasokon,
kozremiikdni a megvalésitas hidnyossagainak, hibdinak valamit azok okainak és kovetkezményeinek
feltarasaban.

A Kivitelezé kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kivetben a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibis munkarész kicseréleset
haladéktalanul, de legkésdbb 48 6ran beliil megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez a hibas
teljesités orvoslésara legkésébb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjelSlt — észszeril — hataridd
lejartaig koteles. A balesetveszélyt jelentd meghibasodés esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal
intézkednie kell a Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitast megtagadja, nem
kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfeleld mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hatdridében a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, gy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a
hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara kijavittathatja, és a kijavitds koltségeinek, valamint a
felmeriilt karoknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel,
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5.

tartozékokkal, stb. azonos konstrukci6jiiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodésuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld éltal ismert, a Ptk. 6:247.
§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjén a Szerzédés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapesolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jélteljesitési Biztositék) (a tovébbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: ,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivéassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdes
a) pontja szerinti formékban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzodés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott véallalkoz6i
dij 5%-a (azaz ot szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkozo6i dij 5%-a (azaz ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, igy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:
a) a Megrendel$, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbdl szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosito elézetes hozzajérulasa nélkiil -
nem engedményezhet6k és nem atruhazhatok,
¢) aBiztositékot kiallito pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nyujtasara jogosult,
d) tartalmazza a kiallité modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallaldsat a kedvezményezett
altali elsé felszélitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
€) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelez6t az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatis visszautasitisira, visszatartisara, annak vitatdsra vagy beszamitsira vonatkozd
valamennyi jogarél, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezdnek a Szerzodésbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a Megrendelével szembeni koveteléseit
érvényesitse. ‘A kidllitd a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési
felsz6litast nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlitozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasira vonatkozd
szabalyszer(i aldirds igazoldsédra vonatkozo kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositck felhasznaldsara,
amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzoédésszeriien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltérden rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel6 kotelezetiség.

Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kozlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt
azonositd szamat és a jelen Szerzodésre utalést.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo dsszege a

Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, Kivitelezének nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.
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10.

Megrendeld a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék
nytjtasa nem korlatozza a Kivitelezo kotelezettségeit a Biztositék dsszeghataraig vagy idétartamaig.

Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot kételes rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerzodés
hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfeleloen
folyamatosan rendelkezéste kell 4llnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzédés hatélybalépésétol
a jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell
rendelkezésre allnia.

A Kivitelezo a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositésara,
tovabba a Kivitelezének felréhaté lehetetleniilés, a Kivitelezd altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelezd szerzodésszegh magatartisa miatt a Megrendelé 4ltal jogszerlien gyakorolt
elalls, a felmondds (meghitisulas) esetén, a Kivitelezo kartéritési feleldsségének biztositasara, tovabba
a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezé
nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitéset
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatdlybalépésekor nem bocsatja a
Megrendeld rendelkezésére, igy a Megrendeld elallhat a Szerz8déstol. Amennyiben a Szerzddés szerinti
teljes netté ellenszolgaltatds Osszege barmilyen okbol modositasra keriil, a Kivitelez koteles a
Szerz6dés moédositasanak hatdlyba 18pésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
megndvelt, a Szerzddés szerinti, AFA nélkiil szdmitott ellenszolgéltatds alapjan szamitott Gsszegre
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0ij dsszegnek megfelelé dsszegli Teljesitési Biztositckra
kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hatéridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil, Kivitelezd koteles a
Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridoig sz616 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
1ij teljesitési hataridének megfeleld id6pontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzbdést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosulita valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzddésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil
szamitott vallalkozéi dij 5%-a) és idotartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras
lezarasanak napjatél kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol szamitott 30. napig folyamatosan
rendelkezésre kell llnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendelo.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi idoszak alatt a jotallds vagy szavatossdg korébe esd hiba
keletkezik, tgy a j6tallasra jogosult megfeleld péthatridd tizésével felhivia a Kivitelezdt a hiba
kijavitdsara. Amennyiben a péthataridd eredményteleniil telik el, tigy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat méssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a j6téllasi idoszak lejartanak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi id8szak a jogszabaly alapjan Gjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot
kévetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébdl eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerz6dés idétartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallalojanak és/vagy alvallalkozéjanak, egycb
kozremikodsjének a Kivitelezési szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.
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Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerzodés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyéb okbol fenyegetd személyi séritlés vagy egyéb kar veszélyének elhéritdsahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

Kivitelezd a I 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kézmii szolgaltatasok nem
biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemt karért teljes kértéritési felelésséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni az
Epkiv. eléirdsainak megfelelé moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar
nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -
ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz
rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter 4ltal milkddtetett internetes alapti elektronikus épitési naplo
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé koteles a Kivitelezési szerz6dés adatait az
elektronikus épitési napléban régziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kéd) generdlni. A Megrendeldnek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a
Kivitelezd részére nyjtott tjékoztatasa a jelen Kivitelezési szerz0dés részét képezi. Az épitési naplénak
—aII. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos 4llapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezd kezeldhdz torténd — elszallitisarol a munka végzése soran
rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kdmyezetvédelmi
hatésagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A
Kivitelezonek az épitési és bontési hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyairél sz6l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési napldba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az €pitési naploban
vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait
egyidejiileg irasban hivatalos tton, a jelen Kivitelezési szerz6dés XV. 3. pontjaban meghatarozott
elérhetoségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az €pitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérélag a megnevezett
személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthat6 végre médositds, amennyiben azt az épitési
napléban a Megrendeld a VL. 6. pont szerint jovihagyta és a vonatkozé dokumentumok feltdltésre
keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét es
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel
nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is régziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére €s
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.
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XIIl. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodésbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt felmondéssal vagy — a teljesités
megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek
onmagukban nem hasznilhatéak, vagy a Kivitelezési szerzbdés szerinti kivitelezés (felujitas,
korszertisités) folytatdsira nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal
megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
masik Felet irasban, megfeleld és észszerli hataridd tiizésével felszolitotta a szerzodésszegd magatartds
megsziintetésére, és a felszélitdisban meghatérozott hataridoben a szerzOdésszegd Fél annak
bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irisban felszdlitani abban az esetben, ha a
szerzédésszegd magatartast nyilvanvaldéan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendelé Kivitelezo sulyos szerzodésszegésére vald hivatkozéassal azonnali hatdlyd, rendkiviili
felmondassal (vagy elallissal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést — a Kivitelezési szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilonosen az alabbi esetekben:

2.1. haaKivitelezé a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendeld ltal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatdridén beliil, vagy ismételten
szerzddésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas alé keriil, illetve az
illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat torolték;

2.3. ha aKivitelezo feleldsségbiztositdsa a Szerzddés hatalya alatt megszinik, vagy az eldirt mérték
vagy terjedelem ala csokken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvéllalkozéja a Megrendeloé és/vagy a miiszaki ellendr jévahagyasa
hidnyaban végez a Szerzédés szerint megrendeléi dontési jogkorbe tartozé feladatokat, illetve
megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miszaki dokumentaciotol;

2.5. aKivitelezé nem a Szerzddésben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr felé értesitési kotelezetiségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozéja vagy kézremiikodoje
barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak
gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd nem jelenik meg a Megrendeld 4ltal kitiiz6tt munkaterillet atadés-
atvételkor, illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerz8désszerli teljesitésével a Megrendeld éltal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve az eldteljesités esetét;

2.8. aKivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési napl6
vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. akésedelmi kétbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezé felelds vagy az érdekkorébe
esik;

2.11. ha Kivitelezé nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendeld kételes a Kivitelezési szerzodést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerzddés
megk6tését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld silyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzdést
azonnali hatallyal, ha
4.1. feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. aKivitelezé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6 személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban
foglaltaknak;
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10.

43, az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Uni6 jogabol eredd valamely kdotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsdg altal megéllapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis;

44 A Kivitelezési szerz6dés finanszirozéasat biztositd tdmogatasi szerzodés a kivitelezés targyara
vonatkozoéan (akédr részben) meghitsul, vagy a tdmogatdsi szerzodéssel ald nem tamasztott
fedezet barmilyen okbdl elvonésra kertil.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan hatarid6vel,
amely lehet6vé teszi, hogy a Kivitelezési szerz6déssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni tudjon —
, ha
5.1. a Kivitelezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kivitelezési szerzé6dés Megrendel® altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Kivitelezének a
véllalkozoi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek koz6tt a Megrendeld
4ltali azonnali hatalyt felmondés idépontjat megel6zden el nem szamolt kivitelezéi teljesitések koziil
kizarélag azok keriilhetnek a Kivitelez$ részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerli teljesitését a
Megrendeld az éltala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint Ggy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Snmagukban nem hasznalhat6ak, vagy a Szerz6dés szerinti
kivitelezés (felnjitas, korszerdsités) folytatisara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak,
és Megrendeld az azonnali hatalyu felmondds helyett az elallas mellett dont, ugy a Kivitelezési
szerzddést a megkotésének iddpontjara visszamen6leges hatillyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles
sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszallitiséra, €s az addig kifizetett vallalkozo6i dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondésra vonatkozo6 szabalyokat az eldllasra is
alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendeld 4ltali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol torténd
elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldnek a Kivitelezési szerzédés idd elotti
megsziinésébol eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzodésszerl teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mas
szerzOdésszegés esetén szerzddésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelezé
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzden eléfordulé id6jarasi koriilményeket,
amelyek a kivitelezést az 4ltaldban elvarhatosag vizsgalata mellett érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozo ok miatt atmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatoan kdteles értesiteni az
eseményrél a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét
— az megfelelden aldtamasztasra kertil - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennéllasénak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely felfliggesztés idGtartamaval az érintett
hataridék —a Kbt. 141. § szerz6désmoddositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan —meghosszabbitasra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kévetkezményeit.
Amennyiben szélséséges idéjarasi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapasra (példaul 6zonvizszer(i esére,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
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szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld 4ltal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

11. Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhdztartasrél sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartdsrél szolo térvény végrehajtasardl
sz016 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére tekintettel az altala képviselt
gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontja szerinti tlathaté szervezetnek minésiil. Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési
szerzbdés elvalaszthatatlan II. 3. mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kértalanitas nélkiil €s
azonnali hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés
megkotését kovetden beallott kériilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utdbb valétlannak bizonyul.

XI1V. KOTBER

1. Megrendeld —a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor a Kivitelezd
olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a Kivitelezési szerz6dést, vele szemben kétbér érvényesitesére
jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzddésszegés esetén Kivitelezé az aldbbi kotbérek
megfizetését vallalja:

2.1 Meghinsulisi kotbér: Meghiusulasnak minésiil kiilondsen a Kivitelezé felelésségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovdbba amennyiben a Megrendeld a Kivitelezési szerz6dést a XIIL
fejezetben szabalyozott birmely okbol felmondja vagy attol elall (kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghinsuldsi kétbért koteles fizetni Megrendelé részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6 ellenérték (vallalkozoéi dij) 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Kivitelezési szerz6dés meghinsulaséval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A meghitsuldsi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezbvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelezd éltal
fizetendd meghitisulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi
kotbérfizetési kotelezettségének szerzOdésszeriien eleget tett. A meghitisuldsi kotbér megfizetése
nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisuldsbél eredd, a meghivsulasi kdtbért meghaladé mértéki,
igazolt karok megtéritésére vonatkozd kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Kivitelezési szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptdri napja utdn 0,5% mértékii késedelmi
kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi dij. A késedelmi ktbeér
maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozéi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult
a Kivitelezési szerzédést azonnali hatéllyal felmondani vagy a Szerzédéstdl elallni a Kivitelez6vel
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen Kivitelezési szerz6dés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelezdt a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladd
mértékti igazolt kiar — igy kiillondsen a teljesitési hataridd meghosszabboddsdbol ad6do
tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kételezettsége aldl.

3. Megrendeld a kotbérigényét frasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel bekovetkezésérdl vald
tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul kételes kozolni a Kivitelezbvel, kiilén megjeldlve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz6dés szerint naponta iranyadd osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerGtleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl
eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelez6 kétbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a
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6.

3.

kotbér Gsszegével csbkkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelezb a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabé! t5rténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla Gsszege nem nyujt fedezetet
a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelezo kételes a kétbérfizetési kotelezetiseg
elismerésétél szamitott 15 napon belill a Megrendelének a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett
eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szaméra — a Megrendel( ett6l eltéré rendelkezése hidnyaban —
torténo atutalassal teljesiteni.

A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzodésszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott kdr megtéritését akkor is
kévetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzbdésszerli teljesités Megrendeld 4ltal torténd elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzodésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerz6dés és a Felek kozotti kommunikéacid nyelve a magyar. A Kivitelezési szerzodes
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevh szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél utjan torténhet vagy a kivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés Gtjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolydsolo kozlés esetében az
elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futdr) altali kézbesités esetén az étadds atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b) tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az Atvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett
elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkdltdzése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat
tipusara vonatkoz6 jogszabalyban meghatrozott szamt eredménytelen kézbesitési kisérletet
kovetden hagyott értesités elhelyezésének napjat koveté 5. (6todik) munkanapon kell
kézbesitetinek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adés napjat kévetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d) az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve
azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarté tavollétérdl kap értesitést

e) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Kivitelezési szerzédés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Kivitelezési szerzdés ettol eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal fethatalmazott személyek és elérhetéségeik az
alabbiak:

I. A Megrendeld részerdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

24



Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUT:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

1. A Kivitelezd részérol:
Név:

Cim:

Beosztés:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerzddés a Felek 4ltal kizarélag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirdsai alapjan.

A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési szerzdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

2.2. a Kivitelezé a Kivitelezdi szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerzOdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek
az elérni kivant célhoz a legkézelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos €s vonatkozo magyar
;og,szabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet és az
Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, 1lletve szabvéanyokat is iranyadonak kell
tekinteni. A vonatkozd elbirdsokat Kivitelezé koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési
szerzbdés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-
vel 6sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés
olyan lényeges kikotése, amelynek barmely okbdl torténd megszegése Megrendeldt azonnali hatalyu
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzodésben szerepld
jogszabalyi hivatkozdsok helyére a hivatkozott jogszabédlyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatélyon kivill helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely lép, kivéve,
ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa dsszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletoségii Kivitelezo koteles a Kivitelezési szerz6déshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
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10.

11.

csatolni, hogy az illetbsége szerinti adéhatosagtél a magyar adéhatésag kozvetlenill beszerezhet a
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazolasihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
itjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont §j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi kdvetelményeknek,
amelyeknek a Kivitelezéként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvéllalkozét, kozremiikddét vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (killondsen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelez6i szerz6dés teljes idotartama alatt.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idépontjéban ismert olyan alvallalkoz6jét bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerzddés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd kételes minden olyan, az
Ajanlat benytjtdsakor még nem ismert alvallalkozot legkésbb a Kivitelezési szerzodés megkotése
idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerz8dés teljesitéscben.
Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésének idotartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerz6dés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot kételes elézetesen bejelenteni (IIL 3. sz. iratminta). Kivitelezo
fentieck szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezdi szerzédés teljesitésébe bevonni kivant
alvallalkoz6k megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre jogosult megjeldlését, valamint a
szerzbdéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvéllalkozét igénybe
veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelezdi szerz6dés
teljesitése soran, Kivitelezé ezen valtozasrol haladéktalanul kiteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képviseldjét. Kivitelezd a jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelezdi szerzdés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatélya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez szitkséges szerzodések
megkdtése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek megteremtése, az alvallalkozok
tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositédsa a kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevekenységeét
a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejl, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatds nélkiil 4tadhaté felhasznéldsi jogdt Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerzodés alapjén elkészillt mi/alkotds
atdolgozaséra is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Kivitelezéi szerzbdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzé szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellendrzés sorén szitkség esetén egyiittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles
mindenféle korlatozasto]l mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori Kézremiikodd Szervezet, a
T4mogatd, az Allami Szdmvevészék, a Kormany altal kijeldlt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek
ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyito Hatosag ¢és a Kifizetd Hatdsag,
tovabba az Eur6pai Bizottsig, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eur6pai Szdmvevoszék a
Kivitelezési szerzodéssel kapesolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyeb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen
hozzaférhetSknek kell lenniiik, tgy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az
ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés altala
tértént meghivsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatéan keletkezett karokat
(kiilonosen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében to6rténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurdpai Parlament és a Tanécs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informéciészabadsagrol szélo 2011, évi CXIL torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi
targya szabalyzatok kélcsonos betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzodés aldirasaval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartds lehet6vé tétele
céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a Felek kezelik egymés mindenkori
kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdeket
képezi, hogy szerzddéses partnerével a megillapodds megfelelé teljesitése és az egytittmikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6 példanyban aldirtdk. Az alairt
példanyokbdl Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023, ©5 - 2.5, [hely], [datum] éZJ,_ Of/K
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Kelt:
Jogilag ellenjegyzem

Mellékletek:
1. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolas nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjdban

keriiltek részletezésre
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. sz. melléklet: megvalositisi helyszinek

sz. melléklet: munkateriilet atadas dokumentum sablon

sz. melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon
sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacios cimzetti lista

sz. melléklet: pétmunka sablon

sz. melléklet: a megvaldsitési helyszinek miiszaki mellékletei
sz. melléklet: elektromos halédzati terv

sz. melléklet: miszaki leirés
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