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KIVITELEZESI SZERZODES
amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705282
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnok

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Név: TA-KI-HOUSE Epité Korlitolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 6762 Sandorfalva, SGvényhazi ut 54.

Adbszam: 25118551-2-06

Cégjegyzékszam: 06-09-021709

Pénzforgalmi szolgaltato: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 12067008-01491798-00100006
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 15A67793

Képviseli: Kis Géabor ligyvezetd

€s

Név: AURABLAK Nyilisziré Gyartoé és Forgalmazé Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai ut 32.

Adoszam: 14902307-2-06

Cégjegyzékszam: 06-09-014454

Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam:11735005-20542562-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szam:CS14902307

Képviseli: Abraham Attila tigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)
— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelosségii
Tarsasag ( 1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a ,Klebelsberg Kézpont”
konzorciumvezetéje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél szolé 2015. CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Unié vagy mas
nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel dsszefiiggd, a 2014-2020 programozasi
idészakban a Korméany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag ndvelését célzé beruhdzasok megvalositasardl szol6 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.08.10. napjan létrejott ,,Konzorciumi Egytittmiikddési
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Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyt megallapodasban
megfogalmazottak alapjan 2021. dprilis 01. napjan inditotta meg a ,,KK — Kispesti Karolyi
Mihdly Magyar-Spanyol Tannyelvii Gimndzium épiiletenergetikai fejlesztése” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkér$ a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazé irasbeli 6sszegezést 2022. januar 21. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezo. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras sordn a Megrendeld nevében eljar6 ajanlatkérd a Kivitelezo ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén belill szerzodést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljardas dokumentumai; a Kivitelezési szerz0dés €s az Eljaras
dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerzdés) feltételei szerint.

Jelen Szerzddés Megrendel és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzodésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy
egyiitt olvasanddak és értelmezendbek.

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kilfoldi  adéilletéségli  Kivitelezd illetésége szerinti adohatésagatdl szarmazo

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adéhatosdg kozvetlenill beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
a Kispesti Karolyi Mihaly Magyar-Spanyol Tannyelvii Gimnazium 1191 Budapest,
Simonyi Zsigmond utca 33. HRSZ: 163059/2 (tulajdoni lapon szerepld cim: 1193
Budapest, Derkovits Gyula utca 1-13. |, feliilvizsgdlat alatt”) ingatlanon talalhato
épiilete(ke)n a Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése cimii és
KEHOP-5.2.2-16-2016-00043  azonositd  szamu  projekt alapjan  végzendd
energiahatékonysigi  korszerlisitési  kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzddésben meghatdrozottak
szerint, megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiilonosen a Megrendeld éltal elfogadott kivitelezoi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzodés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelezé6 az elobbi, az ingatlanon taldlhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési é€s
létesitési munkainak szerz6désszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
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kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

I1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezé a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerzodéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelezé6 koteles az V. 5.1. pont szerinti organizdcids teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.3. pontja szerinti sivos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miitkodési rend;jét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koryezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabbd a hasznalt
eszkdzok Dbiztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbodl kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszert
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvallalkozdi ltal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti kérokozds esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkélatokat a
Megrendel$ el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelezo utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal elézetesen dsszehivott kooperacios megbeszél€sen
jelen Szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefliggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venmi. A
Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idépontjarél és helyszinérél legalabb azt
megeldz6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely iddpontban az

ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgdlhassa a munkavégzés
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helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek ¢s berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolédd, a jogszabalyok altal eloirt, munkavégzéshez sziikséges

dokumentumokat.

8. Kivitelezdé koteles irasban kozolni a Megrendelovel a Szerzédésben meghatirozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzodés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

9. Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo jogszabalyban el6irt modon
frasban dokumentdlni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitisara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijeldlni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és irdnyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfelelé és iddben torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkédkban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbél szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

11. A IL. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legaldbb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorldsi
tevékenységekrol sz6l6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor , Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju szakember
(aki 6sszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik),

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet MV-EG” (vagy azzal
egyenértékli) kategéridji  szakember (aki Osszesen legalabb 36  hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 f& 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Epltmenywllamossag szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategérigju rendelkez6 szakember (aki Osszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);
teljesitésbe t6rténd bevonasa, valamint az alabbi szakemberek bevonasa:

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII
pontja szerint stilyos szerz6désszegésnek mindsiil.

12. A Kivitelezé feladatdnak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat €s
koltségét képezi a Szerzédés szerinti egyosszegl dijért.
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13.

14.

15.

16.

17.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzodés
targyaban megnevezett munkak szerzédésszerli megvalositdsahoz és a rendeltetésszeri
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvegzésére
vonatkozéan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem ¢lhet.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerzodés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eléirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Szerz6désbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezd a
Szerzddés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel$ a Szerzédéstdl elallhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a felbjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idGtartaméra biztositja Kivitelezd részere a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalozat és kapcsolddo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa s az elszamolast kovetden a dfjak megfizetése a
Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szdmldkat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kdveten.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositissal minimum éves
360.000.000,- Ft (hiromszizhatvan milli6 forint) limit Osszegre ¢és minimum
180.000.000,- Ft (szaznyolcvan milli6 forint)/kar Gsszegre, amely Kkiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritds, szakértdi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, €s azt
a jelen Szerzodés idétartama alatt hatalyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetest
igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerz8dés alairdsakor bemutatja.

Kivitelez$ a Szerzddés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztosito Zrt.-vel kotott
szerzbdése alapjan érvényes kivitelez6i feleldsségbiztositissal —rendelkezik. A

feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzodés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerzodés egész idotartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
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18.

19.

és érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval —
az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz8dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatds terhére valo
elszamolaséara vonatkozo specidlis k6z6sségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetlentilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya ald kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és kdteles az elvégzett ¢s a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkOvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelGen ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendelé koteles a szerz8désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld kételes a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmikddni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitis végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
jrasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 865.000.000,- Ft + Afa, — a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos adéjogszabalyok szerint — azaz
brutt61.098.550.000,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).
A Szerzédés finanszirozasa a ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt forrasaibol
torténik.



Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhatd koltség mértékéig a szerzédéses drnak (vallalkozoéi dij) 100
%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott timogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos timogatasi szerzddés alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusi, az
tigylet természetébdl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban €s a
Szerz6dés  részét  képezé  mellékletekben  meghatarozott ~munka  komplett
megvalositasdhoz, valamint a felmeriil koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerli megvaldsitishoz — gépészeti,
villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek tizembiztos mitkédéséhez — és a
miiszaki atadashoz szitkségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — tartalékkeret €s
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelel6
Osszeg, de legfeljebb kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Szerzédésben foglaltak
alapjan nettd 43 250 000 Ft + AFA, azaz brutté 54 927 500 Ft el6legre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a
Szerzbdés teljesitése soran az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléschez
elélegbekéré dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1. sz. iratminta) jelen
Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az
igényelhetd eldleg 5%-os mértékére vonatkozé igényét legkésdbb a szerzédéskotéssel
egyidoben be kell jelentenie a Megrendeld felé el6legbekéré dokumentummal, amely
hatéridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé elSleg a
kés6bbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld az értesitéstd] (eldlegbekérd dokumentum
atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak
kell tekinteni. A Kivitelezd kételes a folydsitott (jovairt) elélegrél eldlegszamlat kiallitani,
és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az elSleget a benytjtasra keriil6
részszamlak és a végszamla Osszegébdl a kifizetéssel aranyosan vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszdmoldsra nem kerl.
Kivitelezé koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eldleg Osszeggel elszdmolni. Az
eldleg sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013, évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezéi és mémoki  szolgaltatdsok
kOzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezo kizarolag a jelen Szerzddés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.
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3. Megrendel6 a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszdmla
elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen SzerzOdésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzdés
fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen
Szerzédés alafrasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvénitdsaval is megegyez0 —
akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatds (jogilag) oszthaté szolgéltatdssd torténd
atmindsitését.

4. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
A Megrendeld részérél a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendel6 belsé szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (7. sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendels altali kiallitisanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtisa sziikséges: épitési naplo teljesitési idoszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kdvetd/ Munkanem Osszesitd (5. sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (6. sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatisira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitisshoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerii megvalosulasat alatimaszté dokumenticié Kivitelezd
altali atadasa szilkséges, amely ataddst koveté 5 napon belil Megrendelé — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitando
hibakat, hianyossagokat a Kivitelezvel irasban kézli. A részteljesitési igazolds kiadasara
a miszaki ellenér altal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szédmla kézhezvételét kivetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd témogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szémla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardanyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtasdara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl sz0l6 igazoldsok az
alabbi titemezésben nyujthatok be.



Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyijtdsdra nyijt lehetéséget a nettd) vdllalkozoi dij 25%-25%-dnak megfeleld
mértékben az alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak idopontja: a
Szerz6désben rogzitett milszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszdmla benyijtdsdnak idopontja: a
Szerz6désben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitasat kovetden keriilhet

SOI".]

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzb6désben meghatirozott ¢épitdipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzOdésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki atadast-atvetelt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvalosult €rteket
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivia Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kotendd szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetdség:
A vaéllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandd, illetve fizetendd. A Kivitelezdé tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00043

1 Az dltaldnos forgalmi adé nélkil szdmitva egy millidrd forint alatti szerz8déses értékii épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazando szerzGdéses rendelkezések.
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Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerz6dés iktatdszaménak feltlintetésével jogosult
szamlat killitani. Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Megrendeld koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag
4ltal e szabvanyhoz az Burépai Unié Hivatalos Lapjdban kozzétett szintaxislistanak (Kbt.
27/A. §)

. A Kivitelez — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzodés
alairasaval kijelenti, hogy a vdllalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megval6sitasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasdhoz

szitkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

véllalkozoi dij kiilondsen, de nem kizarolagosan az alébbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése elott felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos kdoltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul  veszélyjelz,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

¢) a Megrendeld altal eldirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol szikseges
esetleges hatdségi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi k6ltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasinak, szallitasinak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségeét,

h)a forint drfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositisahoz sziikséges 6sszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkak teljes korti —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevd -,
szerzbdésszeril elvégzéséhez szitkséges feladatok teljesitésével gsszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkédkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,

m)vizszintes €s fliggdleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, téizvédelmi és komyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisanak, az épitesi,
bontasi tormelék és hulladék szakszerli gytjtésének, taroldsanak, valamint a
hatosagilag kijelolt lerakGhelyre torténé folyamatos elszallitdsdnak valamennyi
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koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezé 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszer(i hasznalhatosagahoz
elengedhetetleniil szikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvaldsitasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalinak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitasidhoz tartozé egyéb munkéknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriil karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadds-atvétel koltsegeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes kbltségvetés a Szerzddés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésdbb a jelen Szerzodés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizendtddik) napra.

A Megrendelé a fentick szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés
hatélybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzékonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet ataddsat az é€pitési
naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet atadasanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet dtadas napjaval megegyezik.

. Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatdlybalépését kdvetd 15 (tizendt) napon

beliil — a Megrendeld altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valoé alkalmassigat megvizsgilni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel$ figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd stlyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet tvételére kitiizott hatdarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzddésszeri atadasanak idépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetéen a Dbiztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelésséget vallal munkavégzés teljes idGtartam alatt a targyi
munkéaval Osszefiiggd tevékenységb6l eredd mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;
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5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontdsu savos itemtervet
dtadni a Megrendeldnek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendel6 utasitasanak megismerésétdl szamitott
3 (hdrom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitasnak megfeleléen mddositani, €s
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos itemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos ilitemterv moédositasara ad
utasitast, Kivitelezd szilkség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen
moédositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kovet6en az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld koteles a sdvos iitemterv ataddsatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezét irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozandé részek és kapcesolodé megrendeléi igények pontos irdsbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv 4tdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési napléban rodgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos itemterv atdolgozasira ad utasitast, Ugy azt a
Megrendelé6 épitési naploban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sdvos litemterv dtaddsatol szamitott
legkésbb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozdsara
Megrendelé utasitisainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
iitemtervet atdolgozésra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitisaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
sdvos, mind a pénziigyi itemtervet (2. sz. iratminta) irdsban aktualizilja, a ket
dokumentum ko6zétti koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének kdtbérmentes véghatarideje a munkatertilet atadas-atvételétdl
szamitott 360 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet
atadas-atvételétdl kezd6dik. Jelen Szerzddés a Felek altali aldiras — amennyiben a Felek
nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idében késobb alairo Fél aldirdsanak — napjan
jon létre érvényesen.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki 4tadas-atveteli eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tdlnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépését6l szamitott
legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
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bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve MegrendelSt a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezo a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkciojanak, céljainak megfelel, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes korli, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésii és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzodés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira ¢s
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szdmolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé feleldés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentécié olyan
hianyossagabdl adédik, amelyet a Kivitelezének a tdle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumenticiétol eltérni csak a
Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartisival lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentaciétol valo eltérésre kizardlag a Megrendelé jogosult utasitast adni.

rrrrrr

illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasit kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivéltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfelel6, azonos miiszaki és hasznélati paraméteri, illetve magasabb min0ségii anyagot
épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és Megrendeld altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki
ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k
kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintéjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltis soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerzédes
részét képezd miiszaki dokumentécié — eloirasainak. A hozzdjarulas megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendelé megtagadhatja ¢és
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezé koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendel$ igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye
vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hataridd-modositasi vagy egyeb
igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
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10.

11.

12.

13.

14.

Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kovetben és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel® részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatérozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A minbség
megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint tortenik.

Kivitelezd kételes a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekr6l Megrendelé XV. 3.
pontban megjelslt képviseldjét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6it legalabb 3
(harom) munkanappal eldbb értesiteni, és lehetévé tenni szdmaéra, hogy azokat
megvizsgilja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarto a befedésre vagy eltakardsra keriilo
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzodésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-dtvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megelézé 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezd véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmilkodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a milszaki ellenéri ellenjegyzéstdl tliggetlentil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzdés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetben haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon belill irasban értesitse a Megrendelét (akadélykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Kivitelezd részéré6l a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerz8dés szerinti hataridd modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezo koteles ezen
igényét az akadalyoztatés fennallasa varhaté idStartamanak megjel6lése, €s okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez$ az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a rd iranyad6 jogszabalyok,
igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhéztartasi tirgya jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte eltt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden — id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak idopontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
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teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki 4atadast-atvételt kdvetben a
miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadésra kertilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolaséra nem jogosult.

A jelen Szerzddésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentécioban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldséra van lehetoség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) miszaki ellendre véleményezi els6é korben, és ennek
megallapitisait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkdk miszaki tartalmaban és koltségvetésében, Ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendeldnek
jovahagyasra. Jovdhagyasi joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozd kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarélag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésere
és a pétmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miszaki tartalmédt és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irdsbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerz8déséhez, mint a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljak. A potmunkékat — hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az épit6iparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurOpai unios szabvanyoknak, muszaki eléirasoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A potmunkékra
(kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszerlien

alkalmazni kell.

. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eloterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendel,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Gsszhangban,
megfeleléen meghatirozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a Megrendelénél

rendelkezésre all.



6. AKivitelezé az esetlegesen felmeriil pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatdrozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentiek hidnyaban a Kivitelezd 4altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellen6r jovdhagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miiszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

7. A pétmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzodésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezé tiirni koteles a pétmunka més kivitelez6vel
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az 4atadas-dtvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezd képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossdgok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossigok a miszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, poétolhatéak. A miszaki atadas-atvételi
eljaras idotartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

2. A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendelé legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama
alatt a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezdrasanak meg kell
térténnie.

3. Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerz6désszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltér6en nem rendelkezik —, le kell folynia.

4. A teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a
Kivitelezd koteles a Megrendeldknek egy példanyban atadni az atadéas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy killondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
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elszallitasara, befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok altal elSirt, az atadas-atvételhez kapcsolédé egyeb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az altala beépitett
berendezések karbantartasanak szabdlyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelen késziilt-e el. A Megrendelé
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanfisitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras iddtartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitasanak észszerli hatéridejét a Felek a miszaki atadas-atvétel sordn irdsban
rogzitik. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadds-atvétel folytatasa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtdrténtét jegyz6kdnyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzédésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszerii, ha a miiszaki atadds-atvétel soran megillapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzddésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott min6ségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a rendeltetésszeril
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezo
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt 4ll6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki tadas-atvétel a Szerzédés V1. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésébb annak utolsé napjén — valamennyi
munkarész vonatkozasédban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idtartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és elirasainak, illetve a Szerzddés
rendelkezéseinek be nem tartisabol fakadd hibakat és hianyossagokat a Kivitelezo a
Szerz6dés keretén belill koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve pétolni,
fiiggetleniil attol, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzendé munkak 4tadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadalyozo hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a miszaki atadas-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.
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10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatirozott hibik — amelyek kijavitdsa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétol fliggden é€s a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltérd megallapodas hianydban — 15 (tizendt)
naptari nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, €s annak
megtorténtét jegyzOkdnyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadds-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére
torténd birtokbaadéasa (visszaaddsa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kételesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibds teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgéltatdsa a teljesitéskor (miiszaki dtadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatérozott
mindéségi kévetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az éltala felhaszndlt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek €s berendezések az drvenyes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd,
szakszer(i, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikoddje, esetleg egyeb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerti teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért és mindségéért — fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikdddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezvel
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnydban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kotelezo 36
hénap + 24 hénap azaz 6sszesen 60 honap?, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hianytalan miiszaki atadds-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadds-atveteli

2 Ajanlattevé ajanlataban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan
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10.

11.

12.

eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossdgi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi id6tartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzédés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi idotartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezGen eldirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossigi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdasszerzest
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelezdt az éltala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibéarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridé megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli €rtesites
kézhezvételét6l szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd éltal véllalt jotalls alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hidnyosségainak, hibainak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kbvetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hib4s munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 éran beliil megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslaséara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszeri — hataridé lejartaig koteles. A balesetvesz€lyt
jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elhdritasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek. '

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatiridben, a hiba javitasat nem megfelel6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és
kockazatéra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kéroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
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13.

Szerzbédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségere
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjuaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards lezarasakor a Megrendeld dltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendelé a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast meginditd felhivasban rogzitett forméaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezé az egyik biztositéki formdr6l a mésikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végétdl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo felt6ltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal Gsszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdes
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiill szamitott
vallalkozoéi dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositéasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kételezvény nyujtasdval biztositja, Gigy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kidllité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag terilletén
pénziigyi szolgaltatas nydjtasara jogosult,

c)tartalmazza a kidllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsira, visszatartisara, annak vitatisira vagy
beszamitasara vonatkozo6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelével szembeni kiveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
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10.

jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabélyszeri aldiras
igazolasara vonatkozo6 kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezo az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, killonsen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitest.
Kivitelezét a Biztositék érvényesitése eldtt legaldbb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé Gsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idStartamara, illetve a Biztositék felhasznélasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell llnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétél szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi iddszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan Gjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kovetden S (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgéltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt
bekovetkezett minden olyan kérért, amely a Kivitelezd munkavéllaldjanak és/vagy
alvéllalkozéjanak, egyéb kozremiik6déjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal
Osszefiiggésben tanUsitott magatartasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzOdésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésével oOsszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kéar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari Kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. elbirasainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési folyamat
résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
IL. 2. pontban régzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal miikodtetett internetes alap elektronikus épitési naploé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzodés adatait az elektronikus
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épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelnek a belépési jelszordl (visszaigazoldsi
kédrél) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Szerzddés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkaterillet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezé kiteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben vélaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton, a jelen Szerzédés
XV. 3. pontjdban meghatédrozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni.
Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizéardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovéhagyta és a vonatkozé
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési napld mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellen6rzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, kériilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgélatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désb6l eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszerdsités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz8dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 €s €szszerii
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
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felszolitasban meghatarozott hatariddben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a maésik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel Kivitelez6 sulyos szerzodésszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondéssal (vagy elalldssal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelezé felelésségbiztositdsa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az elbirt mérték vagy terjedelem ala csékken;

24. a Kivitelezd, illetve alvallalkoz6ja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenor

jovahagyasa hidnydban végez a Szerzddés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe
tartozd feladatokat, illetve megrendeldi dontés hianyaban eltér a miiszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg
alvallalkozoja vagy kozremiik6d6je barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitlizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzbdésszerii teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kiveve
az elbteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a SzerzGdésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentacios kdtelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelos vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a IL. 11. pontban rdgzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendelé koteles a Szerzédést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzédeés
megkotését kovetden jut tudomaséara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatéallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;
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4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjén a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogibdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasit biztositdé tamogatasi szerzédés a kivitelezes
targyara vonatkozéan (akar részben) meghitisul, vagy a tdmogatasi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hataly felmonddsa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé kételes a
Kivitelezének a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos reszet
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld éltali azonnali hatalyu felmondés idépontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerli teljesitését a Megrendeld az 4ltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

. Amennyiben stilyos szerzédésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint Gigy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertsités) folytatisara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali
hatalyu felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerzodést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontéaséra, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyu felmondésra vonatkozo6 szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatalya felmondésa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébél eredd, és mas Giton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.
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9.

10.

11.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz6désszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mdas szerzodésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelez6 a Megrendeldt
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemz6en eléforduld iddjarasi
kériilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvéarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelez6é vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz8désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetben haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketts) munkanapon belill irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kdvetOen
Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis

‘maior allapot fennallasénak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfiggesztés

idétartamaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazisaval,
szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli ertesités
elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsdséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapasra (példaul 6zonvizszert esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel altal kifejezetten, {rasban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az 4llamhaztartasrol szolé torveny
végrehajtasarol szolé 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdescre
tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atléthato szervezetnek mindsiil.
Kivitelez 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvdlaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerz6dés megkotését
kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utdbb valétlannak bizonyul.

X1V. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelos, megszegi a Szerz6dést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:
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2.1. Meghitsuldsi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezd

felelosségi korében bekdvetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzbdést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
netto ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusuldsi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetend® meghitsulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a meghitisuldsbél eredo,
a meghiusulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
véllalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netto vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzddéstol elallni a Kivitelezovel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen
Szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hataridé6 meghosszabbodasabol — adodo tobbletkamatok, esetleges
tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérdl valo tudomdasszerzését kovetéen — haladéktalanul kételes k6zolni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyad6 0sszegét.

4, Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol tortén6 levondsra nincs lehetéség, vagy a szamla
dsszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszeget a
Kivitelezb koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzddésben rogzitett elGiranyzat-felhaszndldsi keretszamlaja
széméara — a Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hidnydban — torténd 4tutaldssal
teljesiteti.

26



5. A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzodésszegésbsl kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kGvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzédésszeri teljesités Megrendel altal torténd elfogadasa nem jelent lemondést
a szerz6désszegésbdl eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté muszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolé kozles
esetében az elektronikus kommunikacio6 (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetok kozolinek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld dtvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitisult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabéalyban meghatéarozott
szamt eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postéara adas napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon,;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az eclektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kildo Fél a
kapcsolattarté tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba t6rténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hianyiban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek ¢€s
elérhetdségeik az aldbbiak:

I. A Megrendeld részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:




Telefax:

Miiszaki ellenor adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizarolag irasban médosithaté a Kbt. 141. §-énak eldirdsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésevel
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzdés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd magyar

jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzddés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbol torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyt felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A Szerzédésben szerepld jogszabalyi
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hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi adéilletdségli  Kivitelezd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6ésagtol a magyar adohatésag
kézvetleniil beszerezhet a Kivitelezre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasihoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezb e szervezet vagy szakember nélkill vagy a
helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés
teljesitésében, valamint — ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt.
Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvéllalkozok megjeldlése mellett a szerz6déses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozaséban Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban véltozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelezé ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselojét.

Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt kdteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét eldzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperéaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.
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11.
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A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizarolagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhatoé felhasznaldsi jogat Megrendel
kiillén ellenszolgaltatss nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tlirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellenérzése az unids pénzek felhasznalasat ellen6rzo
szervezetek r1észér6l megtorténhessen €és az ellendrzés sordn sziikség esetén
egylittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé
tenni, hogy a mindenkori K6zremiikodé Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevoszék,
a Kormany altal kijelolt bels6é ellendrzési szerv, a fejezetek ellen6rzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosdg, tovabbd az
Eurépai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szdmvevdszék a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
més egyéb, a projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellen6rzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelez6 kételes megtériteni az ellenérzés altala tortént meghiusitdsa, megakadalyozasa
vagy hatraltatisa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok
felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a szemelyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurdpai Parlament €s a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informécids
onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kolesonos
betartasara. Jelen Szerzddés aldirasival a Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzddés
megkdtése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehetové tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymés mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzddéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.



Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2

eredeti példanyt kap.
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