



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	5347
Érkeztetés kelte:	2018. MÁRC. 08.
Iktatószám:	5167-003/2017
Melléklet/db:	19

Iktatószám: IKT-2018-400-I1-00001652

Kedvezményezett neve: Hajdúböszörményi
Tankerületi KözpontProjekt címe: Tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztéseProjekt azonosítószám:
EFOP-4.1.2-17-2017-00098

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám: 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészről Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.
Székhely/Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.
Azonosító szám (törzs-szám): 15835145-8412-312-09
nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 835145
Adószám: 15835145-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Lajos Árpád

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.2-17-2017-00098** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban



részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése** című és **EFOP-4.1.2-17-2017-00098** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 4066 Tiszacsege, Fő utca 95** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.08.31.**

¹A nem releváns rész törlendő.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **735 979 797 Ft**, azaz **hétszázharmincötmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázkilencvenhét** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **735 979 797 Ft**, azaz **hétszázharmincötmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázkilencvenhét** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **735 979 797 Ft**, azaz **hétszázharmincötmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázkilencvenhét** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke legfeljebb a likviditási tervben az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-a lehet.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás egymilliárd forint vagy az alatti összeg, a mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

²A nem releváns törlendő

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

735 979 797 Ft, azaz hétszázharmincötmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázkilencvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és 6. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁴

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁴Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

1. számú melléklet
Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év. 01. hó. 22. napján.
Kedvezményezett
P.H.
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
2018 JAN 22.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbiztosítási költségek	Közbiztosítási szakértő díja	7 500 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	30 000 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 900 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	17 962 044
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5 066 218
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	11 514 130
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	7 359 797
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás	7 500 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Központ	kapcsolódó szolgáltatások költségei	költsége	költsége	
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	3 600 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	320 000
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	45 745 912
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	297 769 144
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	121 177 837
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	176 564 715
Összesen:				735 979 797



Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év. 04. hónap 22. napján.

2018 JAN 22.

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**
 Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

3. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	735 979 797
Projekt elszámolható költsége	735 979 797
Projekt teljes költsége	735 979 797
Összesen	735 979 797

Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: 2017. év 01. hónap 22. napján.


2018 JAN 22

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ


4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő		2017.12.31.	elkészül az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és lezajlik az engedélyeztetési eljárás.	
2	2. mérföldkő		2018.06.30.	közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörténik és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre kerül, továbbá a felmerült költségekről kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatás 2 %-ának megfelelő összegben	
3	3. mérföldkő		2018.10.31.	A projekt eléri a 10%-os készültséget. A felmerült	



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				költségekről kifizetési igénylés benyújtásra kerül a megítélt támogatás 10 %-ának megfelelő összegben	
4	4. mérföldkő		2019.08.30.	A projekt eléri a 70% -os készültéget és a felmerült költségekről kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatás 70 %-ának megfelelő összegben.	
5	5. mérföldkő		2020.08.31.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósulnak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-ának megfelelő összegben kifizetési igénylés kerül benyújtásra.	




Kedvezményezett
P.H.
Kelt ~~2017.01.22~~ 2017. év ... ~~22~~ ... hónap ~~22~~ ... napján.

2018 JAN 22

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó testneveléshez szükséges alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási terek (tornaterem, sportudvar) helyeken összesen.	Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	450	m2	teljesítés igazolás, mu?szaki átadás-átvételi dokumentáció



Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. év. 02. hónap 22. napján.

2018 JAN 22

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2020.08.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2020.08.31.	388	388	388

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2018. január 22. napján.

2018 JAN 22

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

7. számú melléklet
Közbeszerzési terv

Közbeszerzési tárgy	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési érték (Ft)	Egyéb számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés

Kelt: 2017. január 22. napján.
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett
P.H.
92

2018 JAN 22

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

8. melléklet

8. számú melléklet

Kommunikációs terv



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

9. számú melléklet

Likviditási terv



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

10. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

11. számú melléklet

A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**

Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

12. számú melléklet

A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00098**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

13. melléklet

13. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	x
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	x	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó-nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	x	
6	A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	x	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	x	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	x	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	



EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

elkészül az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és lezajlik az engedélyeztetési eljárás.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.06.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörténik és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre kerül, továbbá a felmerült költségekről kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatás 2 %-ának megfelelő összegben

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

15000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt eléri a 10%-os készültséget. A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtásra kerül a megítélt támogatás 10 %-ának megfelelő összegben

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

75000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

4. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.08.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt eléri a 70 %-os készültséget és a felmerült költségekről kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatás 70 %-ának megfelelő összegben.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

525000000



Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

5. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.08.31.
00.00.00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási keretben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósulnak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-ának megfelelő összegben kifizetési igényes kerül benyújtásra.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

135000000

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Az újonnan épített/átalakított vagy felújított korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

* Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

450

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Teljesítés igazolás, műszaki átadás-átvételi dokumentáció

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)	%
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	735 979 797	100 000000%
Projekt elszámolható költsége	735 979 797	100 000000%
Projekt teljes költsége	735 979 797	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 905 512
Nettó egységárra jutó	1 594 488
AFA [Ft]	7 500 000
Bruttó egységár [Ft]	7 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	7 500 000
Elszámolható költség [Ft]	7 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 500 000
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) -	0
Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki ellenőr költsége

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	234 463 893
Nettó egységárra jutó	63 305 251
AFA [Ft]	297 769 144
Bruttó egységár [Ft]	297 769 144
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	297 769 144
Elszámolható költség [Ft]	297 769 144
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	297 769 144
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) -	0
Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Tornaterem építés



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egysegár [Ft]	5 905 512
Nettó egysegárra jutó AFA [Ft]	1 594 488
Bruttó egysegár [Ft]	7 500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	7 500 000
Elszámolható költség [Ft]	7 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési szakértő és eljárás díja

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egysegár [Ft]	17 962 044
Nettó egysegárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egysegár [Ft]	17 962 044
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	17 962 044
Elszámolható költség [Ft]	17 962 044
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	17 962 044
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A pénzügyi vezető és szakmai vezető bére

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egysegár [Ft]	3 070 867
Nettó egysegárra jutó AFA [Ft]	829 133
Bruttó egysegár [Ft]	3 900 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 900 000
Elszámolható költség [Ft]	3 900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szakmai Terv költsége

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egysegár [Ft]	23 622 047
Nettó egysegárra jutó AFA [Ft]	6 377 953
Bruttó egysegár [Ft]	30 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	30 000 000
Elszámolható költség [Ft]	30 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	30 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Engedélyes és kiviteli tervek engedélyeztetési költsége

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egysegár [Ft]	9 066 244
Nettó egysegárra jutó AFA [Ft]	2 447 886
Bruttó egysegár [Ft]	11 514 130
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	11 514 130
Elszámolható költség [Ft]	11 514 130
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	11 514 130
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektmenedzsment tevékenység ellátása külső szakértő által



Támogatást igénylő
Tevékenység neve Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típusa Köttelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutatója szerint
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft] 251 969
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 68 031
Bruttó egységár [Ft] 320 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 320 000
Elszámolható költség [Ft] 320 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 320 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott 0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0
Részletezés Hatalys KTK alapján

Támogatást igénylő
Tevékenység neve Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típusa Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft] 2 834 646
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 765 354
Bruttó egységár [Ft] 3 600 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 600 000
Elszámolható költség [Ft] 3 600 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott 0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0
Részletezés Kötelező könyvvizsgálat költsége

Támogatást igénylő
Tevékenység neve Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típusa Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Bekerülési érték
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft] 46 020 403
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 9 725 509
Bruttó egységár [Ft] 55 745 912
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 55 745 912
Elszámolható költség [Ft] 45 745 912
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 45 745 912
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott 0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0
Részletezés Bútorok, eszközök költsége a mellékelt eszközlista alapján

Támogatást igénylő
Tevékenység neve Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típusa Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés Felújítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft] 139 027 335
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 37 537 380
Bruttó egységár [Ft] 176 564 715
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 176 564 715
Elszámolható költség [Ft] 176 564 715
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 176 564 715
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott 0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0
Részletezés B és Műhely épület felújítás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve Tartalék
Költség kategória Tartalék
Költség típusa Tartalék
Megnevezés Tartalék
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft] 5 795 116
Nettó egységárra jutó AFA [Ft] 1 564 681
Bruttó egységár [Ft] 7 359 797
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 7 359 797
Elszámolható költség [Ft] 7 359 797
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 7 359 797
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott 0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0
Részletezés A projekt megvalósítása során az előre nem látható költségek fedezete



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 066 218
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	5 066 218
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	5 066 218
Elszámolható költség [Ft]	5 066 218
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 066 218
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Reszletezés	A pénzügyi vezető és a szakmai vezető foglalkoztatást terhelő adó és járulékok.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Bővítés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	95 415 620
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	25 762 217
Bruttó egységár [Ft]	121 177 837
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	121 177 837
Elszámolható költség [Ft]	121 177 837
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	121 177 837
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Reszletezés	Tanterem bővítés költsége

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2020.08.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása			2020.08.31.	388	388	388



Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Tóth Lajos Árpád, mint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP- 4.1.2-17-2017-00098 azonosító számú Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése című projekt esetén a megvalósítására megítélt 735 979 797 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 735 979 797 forint összeget kívánok elszámolni.¹

kívánok elszámolni.²

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Hajdúböszörmény, 2018. 01.22.


cégszerű aláírás

¹ Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.

² Konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.

Likviditási Terv

Melléklet

„Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.2-17-2017-00098 azonosító számú pályázathoz

A likviditási tervben bemutatott előleg lehívása:

A likviditási terv szerint a projekt megvalósítása 2018. évben várhatóan 240 256 650 Ft forrást igényel. Ennek tételes, költség típusok és hónapok szerinti tervezett megbontását a likviditási terv tartalmazza. A 272/2014 korm.rend. 116.§ (2) bekezdés c) pontja és a 117/A.§ (2) bekezdése értelmében a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 100%-os támogatási előlegre jogosult, így a projekt zavartalan szakmai megvalósítása és pénzügyi finanszírozottsága érdekében szükséges a teljes 2018. évre tervezett támogatásfelhasználás 100 %-a, 240 256 650 Ft előleg igénylése.

Az utófinanszírozás formájában elszámolni kívánt projektelemekre igényelhető maximális előleg lehívása két ütemben történik a projekt megvalósítás során.

1. 2018. 1. Negyedévében történik meg a Támogatási Szerződés hatálybalépést követően.
A 2018. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- az elkészült Szakmai Terv költsége
- a tervezés és a közbeszerzési szakértő díjának és a közbeszerzési eljárás költsége
- A megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

2. 2019. 1. negyedévében.

A 2019. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- A megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége

3. 2020. 1. negyedévében.

A 2020. évben ténylegesen felmerülő költségek vonatkozásában kerül lehívásra az előleg.

- A megvalósuló projektmenedzsment arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló szakmai vezető munkabérének arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló beruházás arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló kötelező nyilvánosság arányos elszámolásának költsége
- A megvalósuló műszaki ellenőri szolgáltatás arányos elszámolásának költsége



A projekt összes elszámolható költsége utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra, így a teljes támogatási összeg lehívható előleg formájában. A tartalék keret összegére előleg nem igényelhető, így a 2018. év 2019 év. és 2020. évre tervezett előleg összege teljes támogatási összeg és a tartalék keret összegének különbözetével került betervezésre.


Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2018. év 01. hónap 22.
napján

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	EFOP-4.1.2-17-2017-00098 A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	735 979 797 Ft	735 979 797 Ft	nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	-

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett



Kelt: Hajdúböszörmény 2018. év 01. hónap 22. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:, 2018. év ... hónap ... napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00098
Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

ELTÉRÉSEK LISTÁJA

Változás megnevezése	Benyújtott kerelem szerint	támogatási	Támogatási szerződés szerint	A változás indoka
Költségek	17 780 000		3 900 000	A szakmai terv költsége csökkentésre került.
Közbeszerzés			nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés - nyílt eljárás (Kbt. Harmadik Rész 110-117.§)	A szakmai résztvevők személye felülvizsgálatra került a beadott pályázathoz képest.
Likviditási terv				A beadott likviditási terv és melléklete módosításra került.

.....
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ



Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2018. év 01. hónap 22. napján.
Kelt:, 2018. év hónap ... napján.