FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghoz
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2024-609-I1-00000027/0000015
Kedvezményezett neve: HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Projekt címe: Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészről a **Nemzeti Fejlesztési Központ,** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság**

Aláírásra jogosult képviselői:
Szatmáriné Szabó Enikő, igazgató
Biróné dr. Furcsa Anita, irodavezető
Lovas Róbert, osztályvezető
Matics Tamás Zoltán, osztályvezető

Postacím: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság 4002 Debrecen, Pf. 112
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835145
Adószám/adóazonosító jel: 15835145-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10034002-00336420-30005101
Aláírásra jogosult képviselője(i):
Tóth Lajos Árpád, tankerületi igazgató, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002** azonosító számon regisztrált, **2024.01.18.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.10.31.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002** azonosító számú, **Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.05.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2027.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2027.06.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **373 000 001** Ft, azaz **háromszázhetvenhárommillió-egy** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **373 000 001** Ft, azaz **háromszázhetvenhárommillió-egy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0** Ft, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0** Ft, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **373 000 001 Ft** Ft, azaz **háromszázhetvenhárommillió-egy** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100** %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **373 000 001** Ft, azaz **háromszázhetvenhárommillió-egy** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

373 000 001 Ft, azaz **háromszázhetvenhárommillió-egy** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

"Szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltételek:
1. Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett 2024. december 31. napjáig nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

Első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek:
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások" pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket

dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 3. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. 4. Amennyiben a meglévő épületben nem biztosított jelenleg a speciális szükségleteknek megfelelő akadálymentes környezetet, a közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférése jelenleg nem biztosított, úgy akkor a projekt keretében szükséges annak megteremtése, összhangban a jogszabályi elvárásokkal."

A 2024. november 11-én kelt 2024-22 sz. IH utasítás alapján a támogatói döntés szerinti 1. sz. szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltétel az alábbiak szerint módosul. Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az ESZA Plusz forrásból megvalósuló projektek esetén a közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a

Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés **7** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	..... Szatmáriné Szabó Enikő igazgató
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT Kedvezményezett	Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság Támogató
P.H.	Lovas Róbert osztályvezető P.H.
Kelt: Hajdúböszörmény, 2021.év.12.....hónap06... napján.	Kelt: Debrecen, 2021.év.12.....hónap13... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	251 967 477	68 031 219	319 998 696	319 998 696	0	319 998 696
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	8 857 951	2 391 647	11 249 598	11 249 598	0	11 249 598
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	13 661 290	3 688 548	17 349 838	17 349 838	0	17 349 838
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	100,000000	1	19 214 070	5 187 799	24 401 869	24 401 869	0	24 401 869
Projekt teljes költsége:											**373 000 001**	**0**	**373 000 001**

Szatmáriné Szabó Enikő
igazgató

Lovas Róbert
osztályvezető

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 20...év.....12.....hónap ...6... napján.

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Debrecen, 20...év.....2.....hónap ...3... napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Források	(Ft)
I.önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	373 000 001
Projekt elszámolható költsége	373 000 001
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	373 000 001

Lovas Róbert
osztályvezető

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024.év.12.....hónap 06 napján.

Szatmáriné Szabó Enikő

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Debrecen, 2024.év.12.....hónap 13 napján.

2/3

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
A projekt előkészítési folyamatainak lezárása megtörtént. Építési engedély rendelkezésre áll. A 12. sz. mellékletben rögzített, 1. sz. mérföldkőig megvalósítandó feladatok teljesítése.	1	2025.10.31.	A projekt előkészítési folyamatainak lezárása megtörténik. A közbeszerzés lefolytatódik és a kivitelező kiválasztása megtörténik. Rendelkezésre állnak az alábbi dokumentumok: - Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan. (Kiviteli tervek) - Építési engedély - Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja - A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok
A projekt fizikai befejezése. A kivitelezés 100%-os készültségi szinten áll.	2	2027.04.30.	A projekt készültségi szintje eléri a 100%-ot, A 4 tantermes bővítmény kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel lezajlott. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak. Igazolás benyújtásra arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységet végző szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. A projekt zárását igazoló összes releváns dokumentum rendelkezésre áll.

Szatmáriné Szabó Enikő
igazgató

Lovas Robert
osztályvezető

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024.év.....12.....hónap 06 napján.

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Debrecen, 2024.év.....12.....hónap 13 napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19. Hrsz.: 14646/4.) projekt keretében 4 tanteremmel, azok kiszolgáló helyiségeivel és vizesblokkokkal kívánja bővíteni intézményét. Bocskaikert egyetlen általános iskolája, melynek kihasználtsága, szakos ellátottsága 100%-os. A folyamatosan növekszik a diákok száma, így elengedhetetlen a beruházás az intézmény jövőjét tekintve. A köznevelési intézmény célja, hogy minőségi oktatás szellemében segítse a nehéz körülmények között élő tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor a jó képességű, tehetséges tanulók fejlesztésére is prioritás. Az iskola az eddig elért eredményeit megtartva, kívánja biztosítani a gyerekek számára a kiegyensúlyozott, biztonságos légkört. Ennek elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastruktúra kialakítása.Jelenleg olyan megoldásokkal próbálja a fenntartó és az intézmény megoldani a problémát mely hosszú távon tovább nem kivitelezhető. A tervezett bővítmény földszinti részén 2 tanterem, és az emeletén is 2 tanterem kerül kialakításra a kapacitásnövelés érdekében. Az épület mindkét szintén akadálymentesített mosdók kerülnek kiépítésre. Az épület tetejére napelemes rendszer telepítése valósul meg. A bővítmény hasznos alapterülete összesen 333,01 m2, mely magában foglalja a 4 tantermet, akadálymentes mosdókat, szertárat és egy takarítószer tárolót is.
A bővítés mellett eszközbeszerzést is tartalmaz a projekt. Az eszközbeszerzéssel az újonnan létrejövő 4 tanterem felszereltsége és berendezése valósul meg, ezen kívül az SNI szobába is beszerezésre kerülnek eszközök.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	**Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése**	4,0000	db

Lovas Róbert
osztályvezető

Szalmarine Szabó Enikő
igazgató

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 20..évi.....12.....hónap 06.. napján.

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Debrecen, 20..évi.....12.....hónap 13.. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	2024.01.10.	334				
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.04.30.	454	454	454
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2028.04.30.	0	454	454
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2029.04.30.	0	454	454
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2030.04.30.	0	454	454
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2031.04.30.	0	454	454
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2032.04.30.	0	454	454
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	2024.01.10.	357				
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.04.30.	0	0	357
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2028.04.30.	0	0	357
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2029.04.30.	0	0	357
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	Fő			2030.04.30.	0	0	357

	(kevésbé fejlett régiók)							
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2031.04.30.	0	0	357
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő			2032.04.30.	0	0	357
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab			2027.04.30.	1	1	1
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab			2028.04.30.	0	1	1
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab			2029.04.30.	0	1	1
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab			2030.04.30.	0	1	1
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab			2031.04.30.	0	1	1
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab			2032.04.30.	0	1	1
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab			2027.04.30.	0	0	0
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab			2028.04.30.	0	0	0
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab			2029.04.30.	0	0	0
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab			2030.04.30.	0	0	0
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab			2031.04.30.	0	0	0
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab			2032.04.30.	0	0	0

Szatmárine Szabó Enikő
igazgató

Lovas Róbert
osztályvezető

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 20...év.....hónap...napján.

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Debrecen, 20...év.....hónap...napján.

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot! | MAGYARORSZÁG KORMÁNYA | Az Európai Unió társfinanszírozásával

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Lajos Árpád**, mint **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ** aláírásra jogosult hivatalos képviselője, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002 azonosító számú „**Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése**" című projekt tekintetében **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**, mint ***költségvetési szerv***, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet ***147.§ (1) bekezdés a, pontja*** alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024. év ...12... hónap ...06... napján.

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Alulírott(ak), mint a(z) **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002 azonosító számú Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése című projekt tekintetében nem releváns.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 20...év.....12.....hónap.06... napján.

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Alulírott(ak), mint a(z) **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002 azonosító számú Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Beszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT		Építés	251 967 476	-

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024 év 12 hónap 06 napján.

9. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

***A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"*-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002
Kedvezményezett: HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Megítélt támogatás összege: 373 000 001 Ft
Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap					
		ERFA		**ESZA+**	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
	Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)	**180 millió Ft feletti műveletek**	**180 millió Ft és az alatti**	**37 millió Ft feletti műveletek**	**37 millió Ft és az alatti**
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)	**Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett**			
2	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
5	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	**Bármely alap esetén 180 millió Ft felett**			
6	A megvalósítás helyszínén „A2" vagy „A3" vagy „Europlakát" méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	**„A2"**	**„A3"**	**„A2"**	**„A3"**
		„Europlakát" bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
11	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	x	x	x	x

---

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024.év.12.....hónap 06 napján.

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot! | MAGYARORSZÁG KORMÁNYA | Az Európai Unió társfinanszírozásával

Kommunikációs terv

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE	**Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**
PROJEKT SZÁMA	**TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
PROJEKT CÍME	**Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének 4 tanteremmel történő bővítése**
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG	**373 000 001 Ft**
TÁMOGATÁSI ALAP	**Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)**

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolája (4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19. Hrsz.: 14646/4.) a TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002 azonosítószámú projekt keretében 4 tanteremmel, azok kiszolgáló helyiségeivel és vizesblokkokkal kívánja bővíteni intézményét.

Bocskaikert település egyetlen általános iskolája, melynek kihasználtsága, szakos ellátottsága 100%-os. Folyamatosan növekszik a diákok száma, így elengedhetetlen a beruházás az intézmény jövőjét tekintve. A köznevelési intézmény célja, hogy minőségi oktatás szellemében segítse a nehéz körülmények között élő tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor a jó képességű, tehetséges tanulók fejlesztésére is prioritás. Az iskola az eddig elért eredményeit megtartva, kívánja biztosítani a gyerekek számára a kiegyensúlyozott, biztonságos légkört. Ennek elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastruktúra kialakítása.

Jelenleg konténer tantermek segítik a tanulók elhelyezését, illetve olyan megoldásokkal próbálja a fenntartó és az intézmény megoldani a problémát, mely hosszú távon tovább nem kivitelezhető. A tervezett bővítmény földszinti részén 2 tanterem, és az emeletén is 2 tanterem kerül kialakításra a kapacitásnövelés érdekében. Az épület mindkét szintjén akadálymentesített mosdók kerülnek kiépítésre. A bővítmény hasznos alapterülete összesen 333,01 m2, mely magában foglalja a 4 tantermet, akadálymentes mosdókat, szertárat és egy takarítószer tárolót is. A projekt keretében megújuló energiaforrások részarányának növelése is megvalósul a villamos energia- és hőtermelésben. A bővítés mellett eszközbeszerzést is tartalmaz a projekt. Az eszközbeszerzéssel az újonnan létrejövő 4 tanterem felszereltsége és berendezése valósul meg, ezen kívül az SNI szobába is beszerzésre kerülnek eszközök.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció elsődleges célja, hogy az intézményekben megvalósuló projektekről kellő mértékben tájékoztatva legyenek az intézményben napi szinten oktatási, nevelési munkát végző pedagógusok és az ott tanulók is. A legnagyobb hatással őket érinti a projekt. Közvetett módon a szülők, gondviselők tájékoztatása is megoldott a diákokon keresztül. Azonban csak úgy tud kiteljesedni ez a feladat, ha Bocskaikert és a környező települések lakosainak tájékoztatása is megvalósul.

Cél, hogy mind a lakosság, mind pedig a köznevelési intézmények és gazdasági szereplők esetében javuljon a probléma és a megoldási lehetőségek ismertsége és az elkötelezettség a megelőzést szolgáló beavatkozások megtételére.

Jelen gazdasági és energetikai helyzetben kiemelten fontos a megfelelő tájékoztatás arról, hogy a forrást az intézményük energetikai korszerűsítésére, fejlesztésére az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése biztosítja.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoport	Üzenet
A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és pedagógusai, illetve az intézményt használók	A projektben végrehajtandó fejlesztésekkel hosszú távon biztosított lesz számukra a mindennapi tanulást és oktatást elősegítő valamennyi feltétel.
A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló gyerekek szülei, gondviselői, családja	Az intézmények infrastrukturális és pedagógiai fejlesztésekkel növelt értékének hangsúlyozása.
Bocskaikert, illetve a környező települések helyi lakosai	Magyarország költségvetése és az Európai Regionális Fejlesztési Alap igyekszik megoldani napjaink digitális, oktatási, gazdasági és energetikai kihívásait.

Egységes üzenet (pl. a leendő tanulóknak, illetve az iskolával valamilyen módon kapcsolatba kerülő személyeknek): Minden gyereknek biztosítva lesz az oktatásához szükséges megfelelő helyszín, illetve a tanuláshoz szükséges feltételek.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs terv aktualizálása folyamatos. A kommunikáció elsődleges célja a projekt tekintetében a helyi lakosság informálása, amit az alábbiakban felsorolt eszközökkel kívánunk megvalósítani:

Nyomtatott tájékoztató – tájékoztató tábla, szórólapok, újságcikk megjelenés, építésügyi tábla

Elektronikus tájékoztató – tankerület – iskola - település honlapjai

Személyes tájékoztató – ünnepélyes nyitó-, záró rendezvény, alapkőletétel, bokréta ünnepség,

Jelen digitalizált világunkban talán fontosabb is, hogy különböző honlapokon/közösségi média felületeken (pl. tankerület/iskola/település) való megjelenéseket is tervezünk.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése. Sajtónyilvános alapkőletétel, nyomtatott tájékoztatók, szórólapok elkészítése és lakossági terjesztése. Ünnepélyes bokrétaünnepség, majd sajtónyilvános ünnepélyes projekt átadó/záró rendezvény.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök					
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)		Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (nettó)
1.	Kommunikációs terv készítése a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	2024.december	1 db	A KTK Plusz a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban dokumentum alapján	Nem elszámolható
2.	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	2025. január-február	500 db	A/5 (148x210 mm) álló formátum, egyoldali nyomtatás, 4 szín CMYK, 100 gramm matt műnyomó papírra	kb. 15-20 000 Ft
3.	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	2025. január-február (TSZ+30 nap)	1-2 db	A KTK Plusz a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban dokumentum 8-9. oldalának 3. pontja + Arculati Kézikönyv alapján. https://nemeth-bocskaikert.edu.hu/ és https://kk.gov.hu/hajduboszormeny	Nem elszámolható
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2025. június-július	-	Sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása, KTK Plusz minta alapján	Ingyenes

5.	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása. stb.)	2025.szeptember-2027. április között	-	Ünnepélyes nyitórendezvény, sajtónyilvános alapkőletétel (urna), ünnepélyes bokréta ünnepség, ünnepélyes zárórendezvény	kb. 1 106 000 Ft
6.	A megvalósítás helyszínén „A2" vagy „A3" vagy „Europlakát" méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2025. június-július	1 db	C típusú A2 méretű projekt tábla kihelyezése (59,4x42 cm, fekvő)	kb. 15-20 000 Ft
7.	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan	2026. szeptember	1 db	MediaWorks árlista alapján, Hajdú-Bihari Naplónál cikk megjelentetése	kb. 300 000 Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	2027. április	1-2 db	Profi fotós, videós felkérése a sajtónyilvános eseményekre	kb. 200 000 Ft
9.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	2027.április	500 db	A/5 (148x210 mm) álló formátum, egyoldali nyomtatás, 4 szín CMYK, 100 gramm matt műnyomó papírra	kb. 15-20 000 Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2027. május-június	-	Sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása, KTK Plusz minta alapján	Ingyenes
11.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	2027. május-június	-	A megvalósult beruházásról készült fotók feltöltése a TÉRKÉPTÉR felületre	Ingyenes

*** a nem releváns sorok törölhetők, ennek megfelelően az 1. oszlop sorszámozása átírható**

10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma:**TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19 14646/4 hrsz.	**Igen**

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024.év.12.hónap 06.napján.

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Lajos Árpád**, mint **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ** aláírásra jogosult hivatalos képviselője, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.

.....

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024. év 12. hónap 06. napján.

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot! | MAGYARORSZÁG KORMÁNYA | Az Európai Unió társfinanszírozásával

12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB1-2024-00002**
Kedvezményezett: **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ**

NYILATKOZAT

Alulírott **Tóth Lajos Árpád** tankerületi központ igazgató, mint a **Hajdúböszörményi Tankerületi Központ** képviseletére jogosult személye, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

Tudomásul veszem, ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

A hivatkozott támogatási kérelem támogatói döntésében az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételeket a 3. számú mellékletben meghatározott 1. mérföldkőre vonatkozó dátumig az alábbiak szerint teljesítjük:

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások" pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. ,,Csatolandó mellékletek listája" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

3. Amennyiben a meglévő épületben nem biztosított jelenleg a speciális szükségleteknek megfelelő akadálymentes környezetet, a közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférése jelenleg nem biztosított, úgy akkor a projekt keretében szükséges annak megteremtése, összhangban a jogszabályi elvárásokkal.

.....

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2024. év 12. hónap 06. napján.