KIVITELEZESI SZERZODES

,SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI OKTATASI INTEZMENYEK
EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE”

3. RESZ

amely létrejott egyrészrdl a

Név: Klebelsberg Kézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Gt 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szdmjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznalasi keretszémla szdmlavezetsje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszdmla szama: 10032000-00329307-31905499
Képviseli: Hajnal Gabriella elnsk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a(z)

Név: "KARAKTER 95" Epit6 és Szakipari Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
Székhely: 4400 Nyiregyhdza, Tulipan koz 4.
Adészam: 11253525-2-15
Cégjegyzékszam: Cg. 15-09-062896
Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 11744003-20626280-00000000
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 29A10323
Képviseli: Vancsisin Séndor Andras tigyvezet6
(tovébbiakban: Kivitelez6)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozo6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelésségii

Tarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a ,BMSK Sport Kozhasznu
Nonprofit Korlatolt Felelgsségii Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Korlatolt FelelGsségti Tarsasag jogutddja az 589/2020. (XIL.17.) Korm.
rendelet alapjan) és a Klebelsberg Kozpont” konzorciumvezet&je, és mint ajanlatkérs a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurépai Unié vagy mds nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysdg novelését c¢élzé6 beruhdzéasok
megvalositasarol szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17.
napjan létrejott , Konzorciumi Egyiittmtikodési Megéllapodas Tamogatasban részesitett
projekt megval6sitasara” targyu megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2021.
marcius 30. napjan inditotta meg a ,Szabolcs-Szatmir-Bereg megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek



szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irdsbeli dsszegezést
2022. februar 14. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kbzbeszerzési
eljairasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a
Megrendel6 nevében eljaré Ajanlatkér6 a Kivitelezé ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén
beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolédé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egytit:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendel§ és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezs kozott, az
Eljszras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleléen jott 1étre.

Jelen Szerzédés a  ,Szabolcs-Szatmér-Bereg —megyei  oktatdsi  intézmények
éptiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6 szamu projekt
keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek - fizikai
csatolds nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjdk, igy
egyiitt olvasandodak és értelmezendéek:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 K6zbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajénlata

2.5 Kilfoldi  adoilletdségti  Kivitelez6 illetésége szerinti addhatosagatol szédrmazoé
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatésdg kozvetlentil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendels részére a 3. részben:
DOC Kozépiskola és Altalanos Iskola Demecseri Altalanos Iskoldja, Alapfokt
Miivészeti Iskolaja (Demecseri Oktatisi Centrum Gimnazium, Szakgimnizium,
Altalanos Iskola, Alapfoka Miivészeti Iskola) 4516 Demecser, Szabolcsvezér utca 4.
Hrsz: 680/6/A/2. helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6 szamt projekt
alapjan végzend6 energiahatékonyséagi korszertisitési kivitelezési munkak elvégzését az
Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzédésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiilondsen a Megrendels
altal elfogadott kivitelez8i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezd
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezé az el6bbi, az ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
feltjitasi, korszerdsitési és létesitési munkdinak szerz&désszerti megvalésitdsara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotalldsi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszerfitlen utasitist ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendels a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstol eléllhat vagy a feladatot a Megrendels
utasftasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hat6sagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabélyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V.5.1. pont szerinti organizéciés teendék/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6édés
V.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendels
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozd jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is - betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a
hasznéalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tizvédelmi és munkavédelmi szempontbél
kifogastalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerii hasznélatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az 4ltala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kdvetben az okozott karokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kéirokozids esetén a kérenyhitéshez sziikséges
munkalatokat a Megrendel6$ elSzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utélag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 altal el6zetesen 6sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjadban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefliggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperaciés megbeszélés id6pontjarél és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.



7.

10.

11.

12.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szamdra, hogy béarmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések min6ségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsoléd6, a jogszabalyok altal elSirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
bsszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabélyban el6irt médon
irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-bels6 szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezs koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezé felelés mfiszaki vezetSt kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyité(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerst biztositani, amely a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfelelé és id6ben torténé elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arr6l, hogy az éltala és az alvéllalkozok altal végzett munkékban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be
nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazoé dsszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilonssen a teljesités soran:

3. 1ész

- legalabb 1 £6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor , Epitési
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju felelés miiszaki vezet6i
jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki ©Osszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VL. Felel6s mitiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategériaju felel6s miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki dsszesen
legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakterilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékd) kategorigju felelds mtiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd szakember
(aki dsszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

teljesitésbe torténé bevondsa. Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint sdlyos szerzédésszegésnek minésil. A
Kivitelezd altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilonosen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
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13.

14.

15.

16.

17.

felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korii biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegti dijért.

A Kivitelezs feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerz6dés targydban megnevezett munkak szerzédésszerti megvaldsitisdhoz és a
rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelez§ a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozéséban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kormnyezet alakitasarol és védelmérdl szo6lo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvéntartasba vétellel. Kivitelez6 vallalija, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezd a
Szerz6dés alafrasiig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartdsba vétele a teljesités alatt
megsz(inik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabélyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerz6déstdl eldllhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel§ a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartdsat ellat6 tankeriileti
kozponton keresztill a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolédd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszdmolast kovetSen a dfjak megfizetése
a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelének, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet$ vagyoni kérok kiovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felel6sségbiztositdssal minimum
legaldbb 3. részben: 130.000.000,- HUF/év, valamint 65.000.000,- HUF/kar 6sszeg(,
amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértsi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzddés targyat képezs tevékenységre a Groupama Biztosité Zrt.-vel
kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felel6sségbiztositéassal rendelkezik. A
felelésségbiztositisi kotvény masolata jelen Szerz&dés mellékletét képezi.



18.

19.

A felel6sségbiztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés id6tartama alatt a Dbiztositds
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tél - a Kivitelezd sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatas terhére valé
elszdmolésara vonatkoz6 specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondéaséhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz8désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozd
magatartasinak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendels bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré6 ok hatalya al4 kertil.

. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentestil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendels a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellenérizte.

Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerz6désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikddni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik ~ és ezt
irasba is adja - akkor az ebb6l ad6d6 minden karért és hétranyért a felel6sséget is
vallalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és
vagyonbiztonségot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke nett6 142.291.632- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés aldirdsakor hatdlyos adéjogszabélyok szerint - bruttd
180.710.373,- Ft (a toviabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozdsa a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimt, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szdmu projekt
szamu projekt forrasaibol torténik, illetve eqyéb forrasbol az aldbbi megbontds szerint:



2.

a) netté 142.291.632- Ft + Afa, azaz brutto 180.710.373,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042 azonositoszdmii projekt forrdsaibol,

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatédrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerz6déses drnak (véllalkozéi dij) 100
%-a EU tdmogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatdrozott tiamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozéas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij 4talanyaras tipusy,
az iigylet természetébsl adédoéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a
Szerzédés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és
a Szerzédés részét képezé mellékletekben meghatdrozott munka komplett
megvaldsitasdhoz, valamint a felmertils koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerz&désszerli megvaldsitashoz -~ gépészeti,
villamos és egyéb technol6giai berendezések, rendszerek {izembiztos miikédéséhez ~ és a
miiszaki dtadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelez6 a Szerzédés hatélybalépését kovetben a IV.1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel$ osszeg, de legfeljebb kétszazotvenmillié forint, azaz
jelen Szerzédésben foglaltak alapjan nettd 7.114.582, - Ft + AFA, azaz brutt6 9.035.519,-
Ft elSlegre tarthat igényt a Kbt 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. Az elbleg
igénybevételének lehetésége a netté vaéllalkozéi dfj 5%-anak megfelels Osszegre
vonatkozik. A IV.1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzédés teljesitése soran az
eldleg osszegét nem érinti. Az el6leg igényléséhez el6legbekérs dokumentum sziikséges
(amelynek mintaja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhett el6leg 5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkéssbb a
szerz6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé -elSlegbekérd
dokumentummal, amely hatarid6 jogveszt6, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé eléleg a késSbbiekben nem igényelhet6. A Megrendels az értesitéstol
(elslegbekérs dokumentum atvételétél) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban az eléleg-igénylést a Megrendeld
részérsl elfogadotmak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyésitott (jovairt) ellegrol
el6legszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az elSleget a
benytjtasra keriils részszamlak és a végszdmla Osszegébdl vonhatja le az elSleg
elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértékben elszdmoldsra nem keriil.
Kivitelezé koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eléleg osszeggel elszdmolni. Az
elsleg dsszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térveény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolod6 tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabélyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetlentil kertil kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelezd kizérolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsztinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.



3. Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezdé (jogilag) oszthatatlan szolgéltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerz6désben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatis munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgéltatdsanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerz6dés
fogalmi készletelemeinek haszndlata nem jelenti a Megrendel§ egyértelmii - jelen
Szerzédés alairasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvanitdsdval is megegyez6 -
akaratat tiikroz6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatdé szolgéltatissa torténd
atmindsitését.

4. A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.
A Megrendelé részér6l a mfiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével elltott teljesitésigazolas kiallitisara a Megrendel6 bels6 szabélyzatdban
kijelolt képviselSje jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendelé altali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési naplo teljesitési iddszakra vonatkoz6
bejegyzései, Teljesités koveté/, Munkanem osszesits, alvallalkozéi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolédé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasdra vonatkozo - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti
miiszaki atadés-atvételi eljaras lefolytatdséra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolds kiallitdsahoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
talmenden - az adott keésziiltségi fok szerz&désszeri megvaldsuldsat alatdmasztd
dokumentacié Kivitelezé altali atadasa sziikséges, amely atadést koveté 7 napon beliil
Megrendels - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé
teljesitést, és a javitand6 hibdkat, hidnyossdgokat a Kivitelezével frasban kozli. A
részteljesitési igazolas kiadasdra a miiszaki ellendér é&ltal jévahagyott, hidnytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellen6r)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi iddszakban az egyes eur6pai unids alapokbol szarmazé tdmogatdsok
felhasznaldsdnak rendjérsl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételéts] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A Kkifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbens6é kimutatasok), alvallalkozéi kifizetésrél szl igazolasok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.



Megrendel§ 3 db munkarész ellenértékérsl kidllitott részszdmla és 1 db végszamla
benytjtaséra nyuijt lehetéséget a véllalkozoi dij 25%-25%-dnak megfelel6 mértékben az
alabbi ttemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtasanak idSpontja: a
Szerz6désben rdgzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége, értéke a nett6
vallalkozéi dij 25 %-a,
2. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége, értéke a nett6
vallalkozéi dij 25 %-a,.
3. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a
SzerzSdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége, értéke a nettd
vallalkozéi dij 25 %-.a,
Végszamla benyujtasanak idépontja: a 100 %-os késziiltségi fok elérése utdn a sikeres
miiszaki atadas-atvétel feltételével nyujthatd be, értéke a nett6 vallalkozéi dfj tovabbi
25 %-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolds kiallitasat kovetSen kertilhet
sor.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolédé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerz6désszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak kiilonds feltétele: a sikeres hiba és hidnymentes miiszaki
dtadast-atvételt kovetden a Miszaki atadas-atvételi jegyzSkonyv a miiszaki ellendr
részérsl kiadasra keriilt és a Megrendel6 részér6l a teljesitésigazolds kiallitasa
megtortént,

A szamldk szerinti nett6 ellenszolgéltatds a Szerzédés ténylegesen megvaldsult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendels felhivia Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozéjaval kétend6 szerzédésben az alvéllalkozé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t elérs biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetéség:

A vallalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabélyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozé6i dij a
Kivitelezé szerzédéses kotelezettségeihez tartozd ©sszes koltséget tartalmazza,
fliggetlentil azok jellegétsl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.



A szamlan a projekt kovetkez6 azonosité szamaét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendels altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatészaménak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarlag a teljesitésigazoldsnak megfeleld,
szabdlyszer(en kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlét fogadja be.

A Kivitelezé - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerzédés
alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkozé6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miszaki tartalom és mifiszaki szinvonal teljes kord
megval6sitdsara vonatkozik. Kivitelez$ az drképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

véllalkozéi dij kiiléndsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében (példdul veszélyjelz,
figyelemfelhivo tabldk, jelzések kihelyezésének) kozrem{ikodés koltségeit,

c) a Megrendelo altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkorében felmertilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dfjainak koltségeit,

e) a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentaci6 készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasdnak, széllitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozdsanak tébbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkék megvalésitdsahoz sziikséges 6sszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kifrasban tételesen nem szerepl6, de a Szerzédésben véllalt munkak teljes korti -
szerzGdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatat lehetévé tevd -,
szerz6désszeri  elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkédk soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszeftiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitdsokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tzvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

0) a Kivitelezé altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszeri gytjtésének, térolasanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszéllitdsanak valamennyi
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koltségét, beleértve a lerakéhelyi dijat is,

pla Kivitelezé 4&ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmegovasaval osszefiiggd koltségeket,

q) mtiszaki leiras szerinti, valamint a mfiszaki sziikségességbél felmertilt, a munkékkal
érintett éptilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszeri(i hasznalhat6sagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasénak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdsdhoz tartozé egyéb munkaknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az atadéas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 &ltal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel$ kételes a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kittizni legkés6bb a jelen Szerz6dés hatdlybalépésétsl
szamitott 15. (tizenotodik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizenot) napon belil - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzSkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
atadasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
atadasanak napja az épitési naploban torténé munkateriilet dtadds napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kiovet6 15 (tizenot)
napon beliil - a Megrendel6 éltal kitlizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten -
dtvenni, az &tvételkor annak munkavégzésre val6é alkalmassidgat megvizsgédlni, az
esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napléban rogziteni, és
ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerzédésszegést kovet el, amennyiben a munkaterlilet atvételére Kkitlzott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszerti atadasanak id&pontjatél a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig ~ vagy amennyiben a Szerzédés barmely okb6l
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelezs
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelels 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezé felel6sséget vallal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkdval Osszefiiggé tevékenységb6l ered6 mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (ot)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel$ XV. 3. pontban
megjelslt képviselGjével egyeztetni, arrél jegyzékonyvet felvenni;
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5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon frasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet
dtadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendel§ V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitisinak megismerésétsl
szamitott 3 (hdrom) munkanapon belill a megrendel6i utasitdsnak megfeleléen
modositani, és ismételten dtadni a Megrendelének;

5.4. a savos titemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv médositasara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi ilitemtervet is megfeleléen
modositani az V.5.3. és V.6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezé &ltal - a munkateriilet dtadasat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 koteles a sédvos iitemterv ataddsatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t frdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozand6 részek és kapcsolédé megrendelsi igények pontos
irdsbeli megjelolésével. Amennyiben a sévos iitemterv atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendel épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles
legkésdbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre allé hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos tlitemterv atdolgozasdra ad utasitast, ugy azt a
Megrendelé épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv atadasatol szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozéasara
Megrendelé utasitasainak megfelel6en keriilt sor. Ellenkez esetben a Megrendel6 a
savos iitemtervet atdolgozésra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irdsbeli utasitdsdban foglaltaknak
megfelel6en, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének véghatarideje a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezdé napja a jelen Szerz6dés hatédlybalépésének
napjat kovet6 elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban megillapitott hatdridd azon a
napon jir le, amely elnevezésénél vagy szdmdndl fogva megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen
nap az utolsé honapban nincs, a hatdridé a hénap utolsé napjén jdr le. Jelen Szerz6dés a Felek
altali alafras ~ amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az id6ben
késébb alairé Fél alairasanak - napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel
bekovetkezte esetén 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a mtiszaki atadéas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkateriilet dtadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlybalépését6l szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
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megfelelSen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz&dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendel6 elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes kor(i, el6irt minéségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és minGségii megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a mfiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilontsen a miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansdgéra, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelméi megfogalmazdsaira és
kijelentéseire valo hivatkozéassal pétmunka nem szdmolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelss a jogkovetkezménykért, amely a miszaki dokumentécié olyan
hiadnyossagabél adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaci6tol eltérni csak a
Megrendel6 el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilonosen kozbeszerzési)
jogszabédlyi rendelkezések betartasdval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentaci6tél valé eltérésre kizardlag a Megrendel jogosult utasitdst adni.
Megrendel6 jogosult tovdbba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitdsra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles els@sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivéltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozz4jarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznalati paraméteri, illetve magasabb mindségi
anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizdrdlag az - épitési naploban
rogzitésre keriils - Egyenértékiliségi Igazolasnak a tervez$, miiszaki ellen6r és
Megrendels altali ellenjegyzését kovetSen keriithet sor, amely hozzéjarulds megadasdra a
tervez6, a miszaki ellenér és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintéjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért,
hogy a kivéltas sordn beépitett anyag mind min&ségében, mind hasznalhatosdgaban
megfeleljen a Szerz6dés - killonosen a Szerz6dés részét képezé miiszaki dokumentécio -
eléirasainak. A hozzajarulas megtagadésa, illetve a hozz4jarulds kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelez
koltségére, a Megrendeld altal kivélasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
érdekkorébe tartozik, a hozzjarulds id6igénye vagy elutasitidsa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-médositasi vagy egyéb igénnyel Megrendelé felé.
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7.

10.

11.

12.

13.

A Kivitelez azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elGzetes bemutatasat kovetéen és annak az épitési napl6ban
rogzitett, Megrendel részérdl térténd irasbeli jovahagyasat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére tjraépittetni. A mindség
megallapitdsa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészekrél Megrendeld XV.
3. pontban megjelolt képviselsjét az eltakardsi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetGvé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarésra keriils
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakaraséara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelésséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelez6 koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkédk elvégzését a Megrendel6 részére frdsban, az atadas-atvételi eljards
megkezdhet8ségét igazolé miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a mtiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldald jognyilatkozat
megtétele a johiszemd joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmtikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a mtiszaki ellendri ellenjegyzéstél fliggetlentil - viseli.

A Kivitelez6 kételes arra, hogy a SzerzGdés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koériilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketts) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendelst (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez6 részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hatarid6 médositisa meriil fel, ugy a Kivitelezé koteles
ezen igényét az akadalyoztatas fennallasa varhat6 id6tartaménak megjelolése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendel6nek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésrsl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendels altali elfogadasa esetén - amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstd] szamitott legkésdbb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hatdrid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141. §-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi tdrgyt jogszabélyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el5tt teljesitsen, azaz Megrendel6
- elézetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

14



14. A Szerz6dés kizéarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz6désszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes mitiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki dtad4s-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellen6r részér6l kiadésra keriilt,

b) a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

2. A jelen Szerz6désben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhat6, a mtiszaki dokumentécioban nem
szerepls, a Megrendel$ &ltal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3. Kizéardlag olyan pétmunka megrendelésére és elszimoldsara van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, ©sszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem &llnak
rendelkezésre szerz6désszerti pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A poétmunkak sziikségességét a Kivitelezé az épitési napléban koteles jelezni, és azt a
Megrendel6 a mtiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelezé a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendels (szakagi) miszaki ellendre véleményezi els6é korben, és ennek
megéallapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelezé
egyezségre jutnak a pétmunkdk miiszaki tartalméban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyéasi joggal kizarélag a Megrendelé hivatalos képviselSje
rendelkezik, azaz - a vonatkozé kozbeszerzési szabélyok figyelembevétele mellett -
kizérolag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmét és dijat
tartalmaz6 irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendels altali frasbeli
jovahagyasat kovetSen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képez6 mellékletet csatoljak. A pétmunkakat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzends kivitelezési munkakhoz - az épitSiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkoz6 magyar és/vagy eurOpai unids szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak
megfelelden, az elérhetd legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pdétmunkakra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
elsterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkénak minésiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovdbba a poétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre 4ll.
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6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az aldbbi elvek mentén
hatdrozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéara az alapkoltségvetés
arat/ dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkédra az alapkoltségvetés arat/dijat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt
dijat/ arat alkalmazzak.

c)A fentick hidnydban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellenér jévdhagyta. J6vahagyas hidnyaban a
miiszaki ellendr altal meghatérozott drak/dijak alkalmazandéak.

7. A pétmunka elvégzését kovetSen a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelez6 a Megrendeldnek dtadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjén, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 ttirni koteles a pé6tmunka mas kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz6l6
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelezé képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaréds
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzend6é munkék
késziiltsége olyan szintti, hogy az esetlegesen fennallé hibédk és hianyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idGtartama alatt kijavithatéak, pétolhatéak. A mtiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

2. A miszaki atadas-atvételi eljards kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezs
készre jelentését kivets 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezé
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott min&éségi kovetelményeknek
megfelels, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasdnak meg kell
torténnie.

3. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszerli voltanak vizsgalatira alkalmas probatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasinak feltételeként a Kivitelez§ koteles a
MegrendelSknek egy példanyban &tadni az &tadéds-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilontsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulési tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszéllitdsara,
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befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvéntarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal el6irt, az stadas-atvételhez kapcsolédé egyéb dokumentumokat. A
mfiszaki Atadéas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabélyait tartalmaz6 karbantartasi utmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem( ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

5. A mfiszaki dtadéas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabélyok, szabvanyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatasoknak osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelsség alol.

6. A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatérozott hidnyossédgok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadés-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak
pétlasanak és kijavitasdnak észszerti hataridejét a Felek a mtiszaki dtadds-atvétel soran
frasban rogzitik. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek a mfiszaki atadds-atvétel
folytatasa soran kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

7. Megrendels koteles a szerz6désszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezs esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd
teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel soran
megallapftasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban
megallapitott minsségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhat6é meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyzékonyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az atadas-itvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerti hasznélatra és az dtadas-atvételre.

8. HataridSben teljesit a Kivitelez6, ha a mfiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén belill - legkésébb annak utolsé napjan -
valamennyi munkarész vonatkozaséban a miszaki atadds-atvételi eljards megkezddédik
és az atadéds-atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a
VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitdsainak és elirdsainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartasabél fakadé hibakat és hidnyossadgokat a
Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve
pétolni, fliggetleniil attél, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzend6 munkdk dtadds-atvétele
megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadéas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadalyoz6 hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossdgi igényeket a
miszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

10. A VIILY. pont szerint a mfiszaki atadds-atvételi jegyzSkonyv részét képezd esetleges
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11.

hibalistdban meghatarozott hibak - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciéjdnak megfelels
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat ~ poétlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles
az atadas atvétel lezarasat kovet6en haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibék pétlasanak és kijavitisanak hatérideje - a hiba jellegété] figgben és a
mfiszaki atadas-4tvételi eljaras jegyzokonyvében ettél eltérd megéallapodas hidnyéaban -
15 (tizenot) naptdri nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres mifiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel8 részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzékonyvben (épitési napléban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez§ kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadés-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatirozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az &ltala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelel6 minSségben torténd,
hibétlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitéstigyi Miszaki Iranyelveknek megfelel6 mindségben torténd,
szakszer(i, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kozremtikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX.1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kitelezettségeinek
szerzédésszer(i teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért ~ fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja/kozremtikéddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast véllal. Megrendel6 a Kivitelezével
szemben - eltéré jogszabalyi rendelkezés hianyaban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalm jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.
A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan miiszaki
atadés-atvétel napjatol szamitott 60 (hatvan) hénap (a tovabbiakban: j6tallasi idészak)

A jotallasi, illetve szavatossagi idszak a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadds-atvételi
eljaras napjat koveté napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotdllasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan Gjra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 1Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
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10.

11.

12.

13.

szavatossagi id6 alatt a Kivitelez§ jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi ids, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti mitiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassa nem vilt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé j6tallasi idStartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 60 (hatvan)
hénapos jétallasi idStartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezéen el6irt jotallasi idStartam az alkalmazandé.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomadsszerzést
kovetéen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hatdridé megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatérideje az frasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabéalyban meghatarozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizdrélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotdllasi, szavatossdgi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitas hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltidrasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezé a hibas teljesités orvosldsara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszer(i - hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelent6 meghibasodds esetén a balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX.7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatérid6ben, a hiba javitdsat nem megfelel6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
gy a jotéllasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukci6s hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendels kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és
hasonlé meghibéasodasuk feltételezhet6.

Felek rogzitik, hogy a mifiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
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VIIL10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

1. A Kivitelezé kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. Kivitelezd az egyik
biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt
osszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki atadéds-atvételi eljaras
lezarasanak napjat6l kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendel6.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjin a Biztositék rendelkezésre &ll6
osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelez6nek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban - a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nytjthato.

4. A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV.1. pont szerinti, Afa nélkil szamitott
vallalkozo6i dij 5%-a (azaz 6t szdzaléka).

5. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizets
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvény nydjtasaval biztositja, gy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag tertiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

¢) tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté6 barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszdutasitdsdra, visszatartdsdra, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve mds jogviszonybdl eredS, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszélitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogét korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasdra vonatkoz6 szabalyszert alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezaraséig koteles atadni a Megrendeld
részére.

7. A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzéi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel6 kotelezettség.
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8.

10.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilonosen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kivetelésének megfelel6 6sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtdsa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
bsszegére vagy id6tartamdra, illetve a Biztositék felhaszndldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendeléi
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a jotéllasi id6szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan ujbol indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotéllasi id6szak lejartanak a napjét
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgéltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendels a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezs teljes kartéritési felel¢sséggel tartozik a Szerz6édés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavéllaléjanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikodGjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tanusitott magatartasa, mulasztisa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével 0Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XI. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6irdsainak megfelelé6 médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevSi az el6irt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a IL. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felel6s miniszter altal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer
hasznalatos belépési jelsz6t (visszaigazolédsi kéd) generalni. A Megrendel6nek a belépési
jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd részére nydtjtott tdjékoztatisa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet 4tadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd ~ elszallitasardl a
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munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6é hulladékkezels
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési napl6ba bejegyezni. A Kivitelezs kiteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
beltl az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a
naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejtileg irasban hivatalos
tton, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhet6ségére is megkiildeni
Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napl6ban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizdrélag a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizdrolag akkor hajthaté végre moédositds, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozé
dokumentumok feltsltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, kortilményeket, tovdbba az egyes
munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelent8s, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbdl ereds kotelezettségeit barmelyik Fél stlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett maésik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek 6nmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatdsdra nem vagy csak jelent8s
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kir megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet frasban, megfelel6 és észszer(i
hatarid6 tfizésével felszélitotta a szerz&désszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitdsban meghatdrozott hatarid6ben a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez6 stlyos szerzédésszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyq,

rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tal - kiilonosen az alabbi esetekben:
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2.1 ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitdsara, a Megrendels altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné vilik, vagy felszamoljak, végelszamolds ala
kertil, illetve az illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torslték;

2.3. ha a Kivitelezé felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

24. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdéja a Megrendel6 és/vagy a mtiszaki ellenér

jovdhagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartozé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnydban eltér a miiszaki
dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendels
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg
alvéllalkozoja vagy kozremiikodGje barmely médon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kittizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

27. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszer( teljesitésével a
Megrendel6 4ltal ellenjegyzett sdvos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér - kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz&désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felel6s vagy
az érdekkérébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani - vagy attél eléllni -, ha a Szerzédés
megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras sorén kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel§, sulyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatéllyal, ha

41. feltétleniil szitkséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabodl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal
megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerz6déssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbél elvondsra kertil.
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5.

10.

11.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatérid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha
51. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatérozott feltétel.

A Szerzédés Megrendel &ltali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondésa esetén a Felek
kozodtt elszdmolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendels koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatdlyd felmonddas idSpontjat
megel6zéen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerti teljesitését a Megrendel6 az altala
kiallitott teljesitésigazoldsban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII 1. pont szerint gy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalya felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerz6dést a megkotésének
id6pontjara visszamenoleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezé koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontaséra, elszéllitdsira, és az addig kifizetett
vallalkoz6i dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyti felmondasra vonatkoz6
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel6 4ltali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténé eldllasa esetén a Kivitelez$ koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzédés id6
elStti megsziinésébdl ereds, és més tton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzédésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzGdésszegés esetén szerzddésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesfteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eléforduld iddjardsi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az 4ltaldban elvarhatésdg vizsgéalata mellett
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kitelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
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12.

kévetden haladéktalanul, de legkésSbb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrsl a Megrendelét.

Amennyiben az értesitést kovetSen Megrendelé elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasdnak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre kerill, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridék - a Kbt.
141. § szerinti szabédlyok alkalmazasaval, szerz6désmodositds keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszt6 Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsGséges id6jarasi viszonyokkal egyttt jaro
elemi csapasra (pl. 6zonvizszer(i esére, tornadoéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkoz6, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkezé és
Megrendeld altal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél sz6lo torvény
végrehajtasarol szol6 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az 4ltala képviselt gazdalkodo6 szervezet a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti éatlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé 4tlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attél eldllni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését
kovetSen besllott koriilmény folytdn mar nem mindstil atlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendels - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okb6l, amelyért felel6s, megszegi a Szerzédést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelez6 az alébbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitasulasi kotbér: Meghitusulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelez6

felel6sségi korében beksvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendels a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbél felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitisuldsi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerzédés meghitsuldsaval egyidejiileg valik esedékesse. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulési
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetend6 meghiusuldsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitsuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulésbol ereds,
a meghiusulasi kotbért meghalad6é mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkoz6
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi koétbér: Kivitelez6 a Szerz6édésbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utén 0,5% mértéki
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késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté
vallalkoz6i dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkoz6i
dfj, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6dést6l eldllni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése al6l. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdbba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar - igy kiilondsen a
teljesitési  hataridé meghosszabbodasabol ad6dé tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

Megrendel6 a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérsl valé tudomasszerzését koveten - haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelez6vel, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyadé osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelez§ a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ered$ kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér 0Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol torténé levondsra nincs lehet8ség, vagy a szamla
Osszege nem nydujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon belil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett elSirdnyzat-felhasznalasi keretszamléja
szdmara - a Megrendel6 ettSl eltér6 rendelkezése hidnydban - torténdé atutalassal
teljesiteni.

A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésb6l kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz8désszer(i teljesités Megrendels altal torténd elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz&désszegésbdl eredd igényekrdl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikaci6
a Felek, résztvevs szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax tatjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett
bejegyzés atjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.
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2. Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futar) dltali kézbesités esetén az dtadés atvétel
elismervényen szerepl6 id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepls atvételi id6pontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az dtvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadélyozott volta miatt meghitisult.
Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozé jogszabalyban
meghatarozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adédsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napl6ban) szerepl$
idépontjaban;

e) az elektronikus levél abban az id&pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a
kapcsolattarté tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerzédés ettSl eltérd
rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

L. A Megrendeld részér6l:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvéntartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztés:

Mobiltelefon:
E-mail cim:




1.

2.

3.

Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizar6lag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-anak el6irdsai
alapjan.

A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

21. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezs adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel pétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

Jelen Szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkoz6 magyar
jogszabalyok az iranyad6k - amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvéanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé el6irasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilénosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel &sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmondasra/elallasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld jogszabélyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazé
jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi adéilletéségli Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagiol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljdrdsban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelSen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyestilés, szétvalas
Gtjan tortént jogutoédlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
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kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozoét, kozremiikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idStartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozéjat bejelentette (a megnevezésen tul az elérhet6ség, valamint a képviseletre
jogosult megjelslésével) Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzédés teljesitésében.
A nyertes ajanlattev6 a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles az ajanlatkérst
tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kozolt adatainak véltozasardl. Kivitelezd
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant
alvallalkozék megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozéasaban Kivitelezd az adott alvéllalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkoz6 bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése sordn,
Kivitelez8 ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tijékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviselsjét.

Kivitelezé a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen (a megnevezésen til az
elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével) bejelenteni.

Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvéllalkozot.

Kivitelezs kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalédsa, részvételiik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkakkal osszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejti, kizardlagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil dtadhaté felhasznélasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas dtdolgozaséra is.

urmﬁﬁﬁte‘lemﬁﬁml koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett

* doBumZritimok Vlzsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznaldsat ellen6rzé
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellenérzés sordn sziikség esetén
egytittmiikodni koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korldtozastol mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozrem(ikods Szervezet, a Tamogats, az Allami
Szamvevdszék, a Kormény altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellen6rzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyito Hatosag és a Kifizets Hatésag,
tovabba az Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eur6pai
SzamvevSszék a Szerzédéssel kapcesolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozdsdval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, agy kell Sket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség
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megsértése esetén Kivitelezs koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitasa,
megakadalyozasa vagy hatréltatasa folytan - olyan okbél, amelyért felelSs - keletkezett
karokat (kiilsnosen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarél,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérsl sz6l6, az Eurépai Parlament
és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsigrol szold 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabbad a rjuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kolcsonos
betartasara. Jelen Szerzédés alairdsaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megszlinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelel6 teljesitése és az egytittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovdhagytak, és az alairdsra jogosult képviselsk 6 (hat)
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendels 4 (négy) eredeti példanyt,
Kivitelez6 2 (kett6) eredeti példanyt kap.
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