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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznt Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei at 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlatolt Felelésségii Tarsasag jogutodja az 589/2020. (XI11.17.) Korm. rendelet
alapjan], mint a ,Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. és a Klebelsberg
Intézményfenntarté Kozpont Konzorciuma” konzorciumvezetsje, és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrsl sz6l6 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurépai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
osszefliggs, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysidg novelését célz6 beruhdzasok
megvalositasarol sz616 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17. napjan
létrejott , Konzorciumi Egytittmiikédési Megallapodas Témogatésban részesitett projekt
megval6sitisara” targya megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.11.08. napjan
inditotta meg a ,Nyiregyhazi Barczi Gusztiv Altalanos Iskola épiileteinek energetikai
korszeriisitése” targya kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a



kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli 8sszegezést 2021.11.10. napjan kiildte
meg az ajanlattevdk részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezé.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendels nevében eljaré ajanlatkérs a
Kivitelez$ ajanlatét fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése
értelmében a térvényes hatérid6n beltil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozz4 kapcsol6dé
mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban
egyutt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a
tovdbbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendel§ és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelezé kozott, az
Eljarés dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelGen jott létre.

Jelen  Szerzédés a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatisi  intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szamiti projekt
keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitsen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzédés elvilaszthatatlan részét képez6, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz&déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt
olvasandéak és értelmezendéek.

2.1 Ajéanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tdjékoztatds(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattev$ ajanlata

25 Kulfoldi  adéilletdségli  Kivitelezé illetdsége szerinti adéhatésagatdl szarmazod

meghatalmazidsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésig kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
a 4400 Nyiregyhdza, Szarvas utca 10-12., hrsz.: 4941 és Kiirt utca 10. hrsz.: 4942 ingatlanon
talalhat6 éptleteken a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatisi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimt és KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szama
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszerisitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiilénésen a Megrendels
altal elfogadott kivitelez6i drajanlatban) foglalt feltételeknek.. A Szerz6dés targyat képezs
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezé az elébbi, az ingatlanon taldlhat6 épiilet(ek)
felujitasi, korszer(sitési és létesitési munkainak szerzédésszerti megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallési/ szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezé a Szerzédés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Kivitelez
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabély vagy hatésagi hatérozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkadk megkezdését6l (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyado jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabélyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 6.3. pontja szerinti savos titemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozd jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is - betartasét, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt
eszkozok biztonsagos allapotit ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbél kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i
hasznélatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez$ koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi 4ltal
okozott esetleges kdrokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti kirokozas esetén a kérenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendel6 el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t
a Kivitelez6 utélag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendel6 altal el6zetesen 6sszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefliggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idSpontjarol és helyszinérsl legalabb azt megel6z6
5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szdmara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabdlyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendel6ével a Szerzédésben meghatarozott



10.

11.

12.

munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegy(jteni és sajat koltségére elszillitani, a vonatkoz6 jogszabélyban el6irt médon
irdésban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-bels6 szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztin tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsiggal rendelkezé felelés miiszaki vezetst kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezs koteles tovabba a munka
végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfelels és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvéllalkozok éltal végzett munkédkban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaer6 vegyen részt. E feltétel be nem tartisa esetén az ebb6l szarmazo
osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:

- legalabb 1 f6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategori&ju felelés miiszaki vezetsi

jogosultsdggal rendelkezé szakember (aki 6sszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik; név szerint:

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategoriajh felel6s miiszaki vezetSi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki dsszesen
legalébb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik); név szerint: | || | |  EGcNG

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel&s mfiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor , Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenértékii)
kategoridjt felelds miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki dsszesen
legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik); név szerint: ||| NGNGNG

- legalabb .3. {6, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szdma, akik épitészmérnok és/vagy épitémérndk vagy azzal egyenértékii
végzettséggel és a végzettség megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai feltjitas

és/vagy épités targyi beruhdzasban (projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek; név szerint:

teljesitésbe torténé bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint stlyos szerz6désszegésnek mingsiil. A Kivitelezé
altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilondsen minden
kapcsol6d6 munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szociélis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes kor(i biztositisa a Kivitelezé feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegii dijért.



13.

14.

15.

16.

17.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovdbba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés
targyaban megnevezett munkak szerzédésszerti megvaldsitdsdhoz és a rendeltetésszer(i
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. [Ezen tevékenységek, folyamatok
elvégzésére vonatkozoéan tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelez6 a jelen SzerzGdés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szol6
1997. évi LXXVIIL térvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységrsl szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatdrozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezg vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabalyok
altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakado kotelezettségei
teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a Szerz6dés alairasaig
nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsz{inik, illetve
a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem
végezhet, gy a Megrendel6 a Szerz8déstél elalthat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja
azt.

A Megrendel$ a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartésat ellat6 tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehet6séget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcsolédé berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetSen a dfjak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szdmldkat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kézpont részére - a Megrendels rendelkezése szerint - utalja at a kozlizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kérral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositissal minimum
legalabb 250.000.000,- HUF/év, valamint 125.000.000,- HUF/kar 6sszegli , amely kiterjed a
teljes Szerzédés szerinti munkédkra, a kireseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos épitményekre, és azt
a jelen Szerz6dés id6tartama alatt hatalyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetést
igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés alairasakor bemutatja.

Kivitelezd a Szerz6dés targyat képezs tevékenységre a GENERALI Biztosito Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes Kkivitelez6i felel6sségbiztositiassal rendelkezik. A
felelsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelsségbiztositast a Szerz6dés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tél - a Kivitelez6 sziikség szerinti bevonasaval - az

erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idStartama alatt az
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egyéb moédon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

18. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szdmléinak kibocsatésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére vald
elszdmolasédra vonatkozé specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

19. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmondasdhoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezets
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hat6sag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az éaltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellen6rizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé6 nem mentesiil a
szerzGdésszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezs
tevékenységét nem vagy nem megfelelGen ellendrizte.

2. Megrendel mfiszaki atadds-atvételi eljarast folytat le Kivitelez$ épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendel§ koteles a szerz6désszer(ien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

4. Megrendel§ koteles a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmiikodni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszer(itlen utasitds végrehajtasidhoz ragaszkodik - és ezt

irasba is adja ~ akkor az ebb6l ad6d6 minden karért és hatranyért a felelsséget is véllalja.

Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelez6nek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba titkszik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

=

A jelen Szerzddésben foglalt munkak ellenértéke netté 347.835.684,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alafrasakor hatdlyos adéjogszabalyok szerint - brutté
441.751.319.,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

2. A Szerz6dés finanszirozdsa a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cim(i, KEHOP-5.2.2-16-2016~-00042 azonosit6 szamu projekt
szamu projekt forrasaibél torténik, illetve egyéb? forrisbil az aldbbi megbontis szerint:

! Ajanlatkérs egyéb forras alatt ért minden olyan forrdst, amelynek biztositdsa azért szitkséges, mert a legjobb ar-érték aranyt
meghaladé ajanlat meghaladja a rendelkezésre all6 keretet és nem KEHOP sor terhére kertil biztositasra (pl. koltségvetés XIX.
fejezet).



a) nettd 347 835 684 Ft + Afa, azaz brutté 441 751 319 Ft KEHOP-5.2.2.- KEHOP-5.2.2-16-
2016-00042 azonositdszdmii projekt forrdsaibol.

Megrendel§ a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerz6déses arnak (vallalkozéi dij) 100 %-
a EU tamogatdsbél keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatérozott tdmogatési
intenzitas mértéke a mindenkor hatélyos timogatasi szerz6dés alapjdan médosulhat).

A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkoz6i dij dtalanyaras tipusu, az
igylet természetébol adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képez6 mellékletekben meghatérozott munka komplett megvalésitasdhoz, valamint
a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az 4rképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a
teljes, szerz6désszerti megvalositashoz - gépészeti, villamos és egyéb technolégiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miikodéséhez - és a miiszaki &atadashoz
sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

3. A Kivitelezé a Szerz6dés hatalybalépését kovetSen a IV. 1. pont szerinti - tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelel6
osszeg, de legfeljebb hetvenotmillié forint, azaz jelen Szerzddésben foglaltak alapjan
nett6 17 391 784 Ft + AFA, azaz brutté 22 087 566 forint el6legre tarthat igényt a Kbt. 135.
§ (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozidsa a Szerz6dés
teljesitése soran az elGleg Gsszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez elSlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintija jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elSleg 5%-os mértékére
vonatkozé igényét legkés6bb a szerz8déskotéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendel6 felé elSlegbekéré dokumentummal, amely hatarid6 jogveszt6, azaz a Kbt.
135. § (7) bekezdés szerint biztositandé elSleg a kés6bbiekben nem igényelhets. A
Megrendel6 az értesitést6] (eldlegbekéré dokumentum atvételétsl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
eléleg-igénylést a Megrendel6 részérél elfogadotinak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles
a folydsitott (jovairt) el6legrél elblegszamlat kiéllitani, és azt a Megrendel6 részére
megkiildeni. Kivitelez6 az elleget a benydjtasra keriilé részszamlak és a végszamla
bsszegébdl vonhatja le az elSleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes
mértékben elszamoldsra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésobb a végszamlaban a teljes
elleg osszeggel elszamolni. Az el6leg osszege a Kbt 135. §-dban, a Polgéri
Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapesol6dé tervezéi és mérnoski szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en kozvetlentil kertil kifizetésre.



Az eléleget a Kivitelez6 kizarélag a jelen Szerzédés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt el6leget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képez$ (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszadmla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii - jelen
Szerzédés alafrasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyezd -
akaratat tiikr6zd oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthaté szolgaltatassa torténéd
atmindsitését.

A részteljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
irdnyaddak.

A Megrendel6 részér6l a miszaki &atadas-atvételre, illetve a mitiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitisara a Megrendel6 bels6 szabélyzataban
kijelolt képvisel6je jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendel altali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkez6
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozéd
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem Osszesits, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolédoé részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti ~ teljesités igazoldsara vonatkozo6 - rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzdés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljards lefolytatdsdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiéllitisdhoz ~ a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen - az
adott késziiltségi fok szerz6désszerti megvalosuldsat aldtdmaszté dokumentacié
Kivitelez6 altali atadasa sziikséges, amely atadast koveté 7 napon beliil Megrendels -
helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé teljesitést, és a
javitand6 hibdkat, hidnyossdgokat a Kivitelezével irdsban kozli. A részteljesitési igazolas
kiadédséra a mtiszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet
sor.

Az ellenszolgiéltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendels (mfiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kisllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen dtutaldssal - forintban - kertil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési id@szakban az egyes eurépai uni6s alapokbél szarmazé tdmogatasok
felhasznédlasdnak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiéllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételét6] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint
torténik.

A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezd — a végszamlit
is ideértve - 4 db (rész)szamla benyjtisdra jogosult a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-
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(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos (rész)szamlik (Kozbenso kimutatdsok),

alvdllalkoz6i kifizetésrdl szol6 igazoldsok az aldbbi iitemezésben nyijthatok be.

Megrendel§ 3 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszdmla benyijtdsira

nyijt lehetGséget a netto vdllalkozéi dij 25 %-25%-anak megfeleld mértékben az aldbbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyiijtdsinak idépontja: a Szerzddésben
rigzitett miiszaki tartalom legaldbb 25 %-os teljesitettsége, értéke a netté vdllalkozo dij 25 %-a
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsinak iddpontja: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége, értéke a netto vdllalkozoi dij 25 %-a,
3. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla benyijtdsinak iddpontja: a Szerzddésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75 %-os teljesitettsége, értéke a netto villalkozdi dij 25 76-a,.
Végszimla benyiijtisinak idépontja: a 100 %-os késziiltségi fok elérése utin a sikeres miiszaki
dtadds-dtvétel feltételével nyijthato be, értéke a netté villalkozéi dij tovabbi 25 %-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjdn az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott munkdra,
munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitdsdit kdvetden keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen GSzerzédésben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzédésszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak kiilonds feltétele: a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadast-atvételt kovetéen a Miiszaki atadas-atvételi jegyzékoényv a miiszaki ellendr
részérél kiadasra keriilt és a Megrendel6 részérél a teljesitésigazolés kiéllitdsa megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgéltatds a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozoéjaval kotend6 szerzédésben az alvallalkozé
teljesitésének elmaradadsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t elérs biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsataséra a kovetkezok szerint van lehet6ség:

A villalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabilyoknak megfelelSen
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozé6i djj a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétsl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsi-Zsilinszky at 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez$ azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerz6dés iktatészaménak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel6 kizérélag a teljesitésigazolasnak megfelels, szabalyszertien



kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz6dés
alairaséval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és mfiszaki szinvonal teljes kor(
megval6sitdsdra vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes &atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilonosen, de nem kizérélagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellitando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzé, figyelemfelhivé
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremtikodés koltségeit,

¢) a Megrendelé altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécié készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

1) ajelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositasdhoz szitkséges dsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

J) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kord -
szerz6déssel érintett épilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatit lehetévé tevé -,
szerz6désszerti elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefiiggd koltségeket,

k) a munkak sorédn eléfordulo kiilsnleges koriilményekkel osszefiiggs koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaib6l fakadé, megszakitdsokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd 4ltal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fligg6leges anyagmozgatis valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsdgi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel6
biztositdsanak koltségeit,

o)a Kivitelez§ éltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerti gyftjtésének, tdroldsdnak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakéhelyi dijat is,

p)a Kivitelezé altal elkészitett munkak, munkarészek megfelel6 megvédésével,
allagmego6viasaval osszefiiggs koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a mtszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszert hasznélhatésdagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkék (miiszakilag sziikséges munka)
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megvalositasanak, a sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriil6, a feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriil6 kéarok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez§ altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 kételes a jelen Szerz6dés hatalybalépéséts]l szdmitott 8 napon belil a
munkateriilet atadasi napjat kittizni legkésdbb a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl
szamitott 15. (tizenstodik) napra.

A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétsl szamitott 15 (tizenst) napon beliil - munkavégzésre alkalmas allapotban
- jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadéasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelSen; a munkateriilet stadasanak napja az
épitési naploban toérténdé munkateriilet dtadés napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz&dés hatalybalépését kovetd 15 (tizenst) napon
beliil - a Megrendel® altal kitizott hatdrnapon és az épitési napléban rogzitetten - dtvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassigat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kit(iz6tt hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszerti dtadasanak idépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkil sz(inik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a kdrveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet &atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, téiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelésséget vallal munkavégzés telies id6tartam alatt a targyi
munkaval 8sszefiiggh tevékenységb6l ered6 mindennemti személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkéssbb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizécios tervet és/vagy organizécios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megijelolt képviselGjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltéré kiilon irasbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatéarél részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos litemtervet
atadni a Megrendelonek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitisdnak megismerésétl szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitdsnak megfeleléen moédositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;
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5.4. a sdvos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendels a savos iitemterv médositasara ad
utasitast, Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi titemtervet is megfelelGen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezé 4ltal - a munkateriilet dtaddsét kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos litemtervet a Megrendel§ koteles a sévos iitemterv atadasatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgélni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasdra, az atdolgozandé részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megijelolésével. Amennyiben a sévos titemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendels
épitési napl6ban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsje koteles legkésébb a
feltilvizsgélatra rendelkezésre 4ll6 hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendels a sdvos iitemterv atdolgozasdra ad utasitdst, Ggy azt a
Megrendel6 épitési napldban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv stadasatol szamitott
legkés6bb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozéaséra
Megrendel§ utasitdsainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendels a savos
titemtervet dtdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles ittemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos,
mind a pénziigyi titemtervet irdsban aktualizalja, a két dokumentum kozétti koherenciat
a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétél szamitott 9
honap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet dtadis-itvételétsl kezdddik.
Jelen Szerz6dés a Felek 4ltali aléiras - amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen
irnak ald, az id6ben késébb alair6 Fél aldirasanak - napjan jon létre érvényesen és az
aldbbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén 1ép hatélyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a mfiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartaménak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyalik.

A munkatertilet atadas-dtvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott
legkés6bb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Szerzddés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendel$ elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibéira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti drat ezen informdciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkci6janak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatéhoz és a teljes korii, eldirt mindségi kovetelményeknek
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megfelels megjelenésii és minéségli megvaldsitdsdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése sordan nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonésen a miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és
kijelentéseire val6 hivatkozassal pétmunka nem szdmolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felel6s a jogkovetkezménykért, amely a mfiszaki dokumentacio olyan
hianyossagabol adédik, amelyet a Kivitelezének a tdle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tédjékoztatta.

Felek rogzitik hogy a teljesités soran a mtiszaki dokumentéciétol eltérni csak a Megrendel6
el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentéciotél valé
eltérésre kizarolag a Megrendel6 jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitésra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznélati paraméter(, illetve magasabb minSségii anyagot
épithet be. A valtoztatédsra és a beépitésre kizarélag az - épitési naploban rogzitésre keriilé
- Egyenértékiiségi Igazoldsnak a tervez6, mfiszaki ellenér és Megrendels altali
ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzajarulas megaddsara a tervez6, a mtiszaki
ellendr és a MegrendelS nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k
kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintéjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznalhatosagéban megfeleljen a Szerz6dés - kiilonosen a Szerzédés
részét képez6 miiszaki dokumentéci6 - el6irdsainak. A hozzjarulads megtagadaésa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendel6 megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltérs anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendel igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritésra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idsigénye
vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid6-moédositasi vagy egyéb igénnyel
Megrendels felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre kertiil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelének
tortént el6zetes bemutatasat kvetSen és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendels
részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatdrozott minéségii teljesitést a Megrendel6 jogosult a

Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A mindség
megéllapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriils munkarészekrsl Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képviselGjét az eltakardsi munkdlatok megkezdése el6tt legalabb- 3
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10.

11.

12.

13.

14.

(hdrom) munkanappal elSbb értesiteni, és lehetévé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriils
munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem ellenérzi, tigy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelezé koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkédk elvégzését a Megrendel részére irasban, az 4tadds-dtvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkéstbb az VL. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6zé 5 (6t) nappal az épitési
napléban régzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkét, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a mtiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszemf{i joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egytittm(kodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstél fiiggetleniil - viseli.

A Kivitelezd kételes arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztets, illetve
konkrétan akadélyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést ksvetben haladéktalanul, de
legkésébb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadélykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezé részérél a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, igy a Kivitelezé koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennéllasa varhaté id6tartamanak megjelslése, és okanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrél szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 éltali elfogadasa esetén - amelyrsl a Megrendel$ az
igénybejelentéstsl szamitott legkésbb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel$ a jelen pont szerinti dontését a r4 irdnyado jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve 4llamhaztartssi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel
- el6zetes egyeztetést kovetden - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizdr6lag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes mfiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki atadds-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellenSr részérél kiadasra keriilt,

b)a Megrendelé killitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsédra nem jogosult.
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2. A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend kivitelezési munkék) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentéciéban nem
szerepl6, a Megrendel® ltal utélag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezs koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbeé.

3. Kizar6lag olyan pétmunka megrendelésére és elszdmoldsdra van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, &sszhangban a
Kbt. 141. §-adban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerti pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperaci6s targyaldsokon egyezteti, majd
azok mfiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benytjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelez&vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez egyezségre jutnak
a pétmunkak miiszaki tartalméaban és koltségvetésében, Ggy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendel6nek jévahagyasra. Jévahagyasi
joggal kizardlag a Megrendel6 hivatalos képviselSje rendelkezik, azaz - a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett - kizdrélag az & jovahagyésa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dfjat tartalmazé frasbeli dokumentumot
a Felek a pétmunka Megrendel6 altali irasbeli jovahagyédsat kovetSen Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkékat - hasonléan a Szerzédés szerint elvégzend6 kivitelezési munkékhoz - az
épitsiparban szokéasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, m{iszaki el6irasoknak megfelel6en, az elérhets legmagasabb min6ségben
kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadéds-atvételére) a
Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit - a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel - értelemszer(ien alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miszaki ellen6r
el6terjesztése alapjan a Megrendel6 potmunkédnak mindsiti, azt frésban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel &sszhangban,
megfeleléen meghatérozésra keriilt, tovibbd a pétmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre all.

6. A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriils p6tmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dfjat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/ munkara az alapkoltségvetés arat/ dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisaban foglalt dfjat/arat
alkalmazzak.

c)A fentiek hidnyaban a Kivitelezé 4ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mfiszaki ellenér j6vahagyta. Jovdhagyds hianyaban a
mtiszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.
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A poétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplot kiteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A felmérési naplét
Kivitelezé a Megrendel6nek 4tadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenérzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazés a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a potmunka mas kivitelez6vel
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadds-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz616
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az atadéas-dtvételre a
Megrendels meghivja a Kivitelez§ képviselSit. A miszaki atadas-dtvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fennillé hibsk és hidnyossigok, nem
akadélyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a mtiszaki
atadés-atvétel idStartama alatt kijavithatéak, poétolhatéak. A miszaki atadés-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki dtadéas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelez6 készre
jelentését kovets 5. (6todik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti id&tartam
alatt le kell folytatni. Az dtadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidanymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a mitiszaki dtadas-atvételi eljdras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszer(i voltanak vizsgélatara alkalmas probaiizem(ek)nek (gépészeti
rendszer és napelemes rendszer) - amennyiben jogszabaly eltér6en nem rendelkezik -, le
kell folynia. A prébaiizemek idétartama legalabb 7 nap.

A mfiszaki atadas-atvételi eljaras lezérasdnak feltételeként a Kivitelez6 koteles a
MegrendelSknek egy példanyban &tadni az 4tadas-dtvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalésulasi tervet, a
probatizemek, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszéllitdsara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvéantarté lapot,
valamint a jogszabalyok 4&ltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédé egyéb
dokumentumokat. A mitiszaki dtadas-atvétel soran a Kivitelezs atadja az 4ltala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazo karbantartasi itmutaté(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemti ingésag, dokumentum magyar nyelven keriil 4tadasra.

A miszaki 4tadas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak

ellenérzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozéd
jogszabdlyok, szabvinyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
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10.

valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendels
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellen6rzésére, amelyek minségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
feleldsség alol.

A Miiszaki atadéas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak pétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasdnak észszerii hataridejét a Felek a mfszaki atadas-dtvétel soran irdsban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a mtiszaki dtadds-atvétel folytatdsa sordn
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzdésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz&désszer(i, ha a miszaki atadés-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvanyokban megéllapitott mindségi
kévetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznélatot nem akadélyozza. A mfiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az &tadéds-atvétel alatt 4ll6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerz6désben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az

atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésébb annak utolsé napjdn - valamennyi
munkarész vonatkozasaban a mtiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdédik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésagok,
vagy a Megrendel§ utasitasainak és el6irasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabél fakadé hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezé a Szerz6dés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetleniil attél, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkak dtadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az dtadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznélatot nem
akadélyozo6 hibakat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi
jegyzdkonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a mtiszaki atadds-atvételi jegyz6konyv részét képezo esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak ~ amelyek kijavitisa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerfi és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
dtadas atvétel lezdrasit kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibédk pétlasdnak és kijavitasanak hatdrideje — a hiba jellegétdl fiiggden és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettél eltérs megallapodas hianyaban - 15 (tizenot)
naptari nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.
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11. A sikeres miiszaki atadds-atvétellel egyidejtileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megval6sul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési napléban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelez6 kellékszavatossdggal tartozik a hibds teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (mfiszaki dtadéds-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott koévetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfelel6 mindségben torténs ,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) a munkak Epitésiigyi Mtiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténs,
szakszer(i, hibdtlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és el6irasok
betart4sét,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgat és mindségét, fiiggetleniil att6l,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kozremtikodéie, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerz8désszer(i teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagéaért és mindségéért - fiiggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja/kozrem(ikodéje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelez6vel
szemben - eltéré jogszabalyi rendelkezés hidnyaban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmd jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerzédés szerinti sikeres és hidnytalan mitiszaki
atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hénap (a tovabbiakban: jotallasi
id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdédik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerint
szavatossédgi id§ a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Gjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotéllasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem {izemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatérozott
jotallasi idé, illetve a jogszabély szerinti szavatossdgi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassd nem valt.
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10.

11.

12.

13.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idStartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
honapos jotallasi idotartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabaly éltal kotelezéen el6irt jotallasi idStartam az alkalmazandé.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetéen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotéllasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hatiridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatérideje az irdsbeli értesités kézhezvételétsl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennallé
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotdllasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kvetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 6rén beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszerti - hatarid6 lejartdig koteles. A balesetveszélyt
jelenté6 meghibasodés esetén a balesetveszély elhdritasarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatdridében, a hiba javitdsat nem megfelel6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatarid6ben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ggy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és
kockézatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani,
vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel
részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjuaknak bizonyultak és hasonlé
meghibasodasuk feltételezheté.

Felek rogzitik, hogy a mtiszaki atadas-atvételi eljaras lezrasakor a Megrendel6 altal

ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL
10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. A Kivitelez a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formédban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerz&désben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfelelGen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétsl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Amennyiben a biztositott
cselekmény bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendels.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre all6
osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével cstkken, Kivitelez6nek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formdkban nyujthato.

A Biztositék dsszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott vallalkozo6i
dij 5 %-a (azaz 6t szadzaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizets
kezességvallalast tartalmaz6 - kotelezvény nytjtasaval biztositja, gy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kidllité pénziigyi intézmény vagy biztosit6 Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéltatds nyujtasara jogosult,

c) tartalmazza a kidllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kitelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezét
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasdra, visszatartdsira, annak vitatdsara vagy
beszédmitasara vonatkoz6 valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol ereds, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszer( alairas
igazoldsara vonatkozo6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezdrasaig koteles atadni a Megrendel6
részére.

A keészfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzo6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez&t terhel6 kotelezettség.
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8. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott modon, illetve feltételek beksvetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbél eredd, esetlegesen fennmaradé megrendelsi kovetelésekkel szemben.

10. A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a jotallasi idészak
lejartanak végétSl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi iddszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan 1jbél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartanak a napjat
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Megrendel$ a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

2. Kivitelez6 teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikddsjének a Szerz8dés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz&désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

3. Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épittipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléirasainak megfelels6 modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzéférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitGipari kivitelezési
folyamat résztvev6i az elSirt épitésinapl6-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a I 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitéstigyért felel6s miniszter altal mtikodtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé
alkalmazas segitségével kitelesek teljesiteni. Megrendels koteles a Szerz6dés adatait az
elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelez6 szamdara egyszer hasznalatos
belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol
(visszaigazolasi kodrol) a Kivitelez6 részére nydjtott tdjékoztatésa a jelen Szerz6dés részét
képezi. Az épitési naplénak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a munkateriilet
atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

2. Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a keletkezett

21



épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésigi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelez6nek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és
27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviselGje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellen&rizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a napldbejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejtileg frasban hivatalos tton, a jelen Szerzédés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivéltas esetén kizarélag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre kertiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az dtadés-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovibbad az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentSs, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbél ereds kotelezettségeit barmelyik Fél stilyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt felmondassal vagy
- a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési
munkédk, munkarészek onmagukban nem hasznélhatéak, vagy a Szerz6dés szerinti
kivitelezés  (felujitds, Kkorszer(sités) folytatdsira nem vagy csak jelentSs
tobbletraforditassal alkalmasak - eldllassal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kir megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfelelé és észszerti
hatarid6 tlizésével felszélitotta a szerz6désszegb magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hatéridében a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez6 sulyos szerzodésszegésére val6 hivatkozéssal azonnali hataly,

rendkiviili felmondassal (vagy eléllassal) megsziintetheti a Szerz6dést - a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon ttl - kiilléndsen az alabbi esetekben:
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2.1 ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendels A&ltal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné vilik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keri], illetve az illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését vagy ad6szamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 felel¢sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem alé csokken;

24. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendels és/vagy a miiszaki ellenér

jovdhagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartozo feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miszaki
dokumentéaciétél;

25. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg
alvallalkozéja vagy kozremiikodGje barmely moédon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorladsat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 altal kit{izott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerz&désszerti teljesitésével a
Megrendel 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve
az elGteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6é nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentéciés kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okboél, amelyért a Kivitelezé felelés vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani - vagy attél eléllni -, ha a Szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomésara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel§, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzdédést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2 a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasét, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutédlds kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-4ban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabél ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag 4ltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tdmogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitisul, vagy a tamogatési szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.
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5.

10.

A Megrendelé jogosult és egyben kiteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarél
gondoskodni tudjon -, ha

51. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés Megrendel$ altali rendkiviili, azonnali hatdlyd felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolési kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel$ koteles a
Kivitelezonek a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelezsi feladatokkal ardnyos részét megfizemi.
A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalya felmondas id6pontjat megelzéen el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarélag azok kertilhetnek a Kivitelezs részére
kifizetésre, amelyek szerz6désszerti teljesitését a Megrendel6 az 4&ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendels a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felajitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletréforditédssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyt
felmondas helyett az elallas mellett dont, tigy a Szerz8dést a megkotésének idépontjéra
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasdra, elszéllitisdra, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondésra vonatkoz6 szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendels éltali azonnali hatalya felmondasa, illetve Megrendels attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzodés id6
el6tti megsz(inésébél eredd, és més titon meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel nem szerz6désszerti teljesitésére vezethets
vissza, valamint, ha més szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bedlltarsl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6fordulé id6jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az &ltaldban elvarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetSen haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kett§) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrsl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetSen
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11.

Megrendel§ elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre kertil, amely felfliggesztés
idétartamaval az érintett hatarid6k - a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazéaséaval,
szerz6désmodositas keretében - meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem koévetkezményeit. Amennyiben
szélstséges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapasra (példaul 6zénvizszerti esére,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelel6 szakértelemmel rendelkezs, és a Megrendels altal kifejezetten, irdsban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorolégiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhdaztartasrél sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol szol6 torvény
végrehajtasarél szolo 368/2011. (XIIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdalkodo6 szervezet a nemzeti vagyonrdl szél6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 4tldthaté szervezetnek minésiil. Kivitelezd
atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét
képezi. A Szerzédést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal felmondhatja,
illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezs a jelen Szerzédés megkotését kovetSen bedllott
koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utébb val6tlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel6 - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbél, amelyért felelés, megszegi a Szerz&dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését véllalja:

2.1. Meghiasulasi kotbér: Meghiasulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelez6

felelésségi korében bekivetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendels a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbél felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6
ellenértéknek (villalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejtileg vélik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja A meghiasulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetendd meghitisulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6é késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbél ereds,
a meghiusulasi kotbért meghalad6é mértéki, igazolt kdrok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kétbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn 0,5% mértékd
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté véllalkoz6i
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 véllalkoz6i dij, amelynek
elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
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Szerz6déstdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelméb6l ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékli igazolt kar - igy kiilénosen a
teljesitési hataridé6 meghosszabbodasabol adédé tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irdsban - a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérél valé tudomdsszerzését kovetSen - haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelez6vel, kiilon megjel6lve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyadé Osszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerfitlentil megtagadja, Megrendels jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ereds kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér tsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabdl torténé levondsra nincs lehetéség, vagy a szamla sszege nem
nyajt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes osszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a
jelen Szerzddésben rogzitett elSirdnyzat-felhasznaldsi keretszdmldja szamara - a
Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hianyédban - torténé atutalassal teljesiteti.

5. A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendel§ a szerzGdésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerz6désszerti teljesités Megrendel6 altal torténé elfogaddsa nem jelent lemondést
a szerz6désszegésbdl eredd igényekrél.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikéacié a Felek,
résztvevé szervezetek kozott irdsban, hivatalos aléirt levél vagy fax Gtjan térténhet vagy a
kivitelezést érint6 mtiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés ttjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futar) altali kézbesités esetén az atadds atvételi
elismervényen szerepl6 id6pontban;
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b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretiensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiasult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szam1 eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetSen hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postdra adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szerepld
id6pontjaban;

e) az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasésat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovet6 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé6 Fél a
kapcsolattarté tavollétérsl kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos tligyintézésre és - a Szerzddés ettdl eltérs
rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetbségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Mitiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:




XVL EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzédés a Felek altal kizardlag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-dnak el&irasai
alapjan.

2. A Szerz$d6 Felek megéallapodnak, hogy:

2.1 a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében mertiilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szdméara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

4. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozé magyar
jogszabélyok az irdnyadok - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az 4ltaldnosan elfogadott szakmai szokdsokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé el6irasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilénssen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 9sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés
maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikétése, amelynek barmely okbol
torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmondasra/elallasra és kartéritési
igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben szerepls jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabdlyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazé jogszabily
hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott jogszabalyhely 1ép,
kivéve, ha a hatalyos jogszabdly eltérést megengedé rendelkezésének alkalmazisa
tsszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen Szerz6désnek a
kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi adoéilletdségti Kivitelez6 koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatdsagtol a magyar addhatésag
koézvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelezs a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldasdnak megfelel6en,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalds atjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozremiikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiilonosen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzédés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozéjat
bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében, valamint - ha
a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is, vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizdré okok hatélya alatt. Kivitelez6 fentiek
szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok
megjelslése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek vonatkozasédban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett ardnyt, amelynek
mértékig az adott alvéllalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozds kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése sordan, Kivitelez6 ezen
véltozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviselSjét.

Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat benyujtani arrél),
hogy az altala igénybe venni kivant alvéallalkozé nem &1l a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizdré okok hatélya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvillalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvédllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellen6rzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkékkal osszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizardlagos és
harmadik személynek ellenszolgéaltatis nélkiil dtadhat6 felhasznélasi jogit Megrendeld
kiilén ellenszolgéltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkészilt mt/ alkotas dtdolgozasara is.

Kivitelezd tlrni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellen6rzé
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellenérzés sordn sziikség esetén
egytittmiikddni koteles. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kézremiik6dé Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szamvevészék,
a Kormany éltal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hat6sag, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szdmvevdszék a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazési vagy barmilyen
méas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzéaférhet6knek kell lennitik, igy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgélasukat. Az ellenSrzés-ttirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelez6 koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozésa
vagy hatraltatasa folytan neki felréhatoan keletkezett kdrokat (kiilonosen a szakért6k
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténdé védelmérél és az ilyen adatok szabad aramlésarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz6l6, az Eurépai Parlament és
a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovadbbiakban: GDPR), illetve az informécios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo6 adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kdlcsonos
betartdsara. Jelen Szerz6dés aldirdsdval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsz(inéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelels teljesitése és az egyiittmiikodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egytittes elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagytak, és az alairasra jogosult képvisel6k 6 (hat)
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt, Kivitelez6
2 (kett6) eredeti példanyt kap.
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