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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelésségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
Klebelsberg Kozpont konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai
Unié vagy mdas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-
2020 programozési idészakban a Kormény 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter
hataskorébe utalt energiahatékonysag ndvelését célzo beruhdzasok megvalositasardl sz616
435/2015. (XIL. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.08.10. napjan létrejott ,.Konzorciumi
Egyiittmiikodési Megallapodas Tamogatdsban részesitett projekt megvalositasara” targyu
megéllapodasban megfogalmazottak alapjan 2020. mércius 27. napjan inditotta meg a
KK Fejér megyei épiiletenergetikai fejlesztés” targyn kozbeszerzési eljarast. A fentiek
szerinti ajénlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli Gsszegezést
2021. februar 22. napjén kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a
Megrendelé nevében eljaré ajanlatkérd a Kivitelezo ajanlatit fogadta el, emmek
megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsolédé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:



Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzodés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevo, mint Kivitelezd kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelden j6tt Iétre.

Jelen Szerzédés a ,, KEHOP-5.2.2 Fejér Megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” eimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonosit6 szimu projekt keretében

valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egylitt olvasandoak és értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitt tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kiilfoldi  adéilletoségli  Kivitelezd  illetdsége szerinti adohatdsagatél szarmazod

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adohatdésdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
a Kapolnasnyéki Vorosmarty Mihaly Altalanos Iskola, Gimnéazium és Alapfoku
Miivészeti Iskola, 2475. Kapolndsnyék, Girdonyi Géza u. 29. szam alatti (Hrsz.:
212/27) ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a KEHOP-5.2.2 Fejér Megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimi ¢s KEHOP-5.2.2-16-2016-00032
azonosité szamu projekt alapjan végzend energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési
munkéak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési
szerzddésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el8irasoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiilonosen a Megrendeld
altal elfogadott kivitelezdi 4rajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezd
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezd az elobbi, az ingatlanon taldlhato épiilet(ek)
felujitasi, korszerfisitési és létesitési munkainak szerz6désszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

IL KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
1. A Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitist ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére



utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerzédést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelezé kételes megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyad6é jogszabélyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 kiteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V. 6.1. pont szerinti organizicios teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti savos itemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokdsos mikédési rend;jét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozoé specifikus szabélyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt
eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbél kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvallalkozdi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a
jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkélatokat a
Megrendeld elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal elézetesen dsszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Szerzddés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendeld a kooperacios megbeszélés idopontjarol és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idSpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendel, illetve a
képviseletében eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkaveégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkdak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban eldirt modon



10.

11.

12.

13.

irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-bels6 szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezet6t kijeldlni, €s a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 kdteles tovabbé a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaer$ vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezot terheli.

A IL. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 fé, az épitésiigyi és az épitéstiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet IV. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategéridju szakember
(aki 8sszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet LMV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridju  szakember (aki Osszesen legalabb 36  hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelos muszak1 vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossigi szakterilet ,MV- EV” (vagy azzal
egyenértékll) kategoriajii rendelkez$ szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

d)3 f6 szakember(ek), aki(k) épitészmérnok vagy azzal egyenértékil végzettséggel és
végzettség megszerzését kovetden szerzett épiiletenergetikai felljitds €s/vagy épités
targy beruhazasban (munkateriilet 4taddsatol a miiszaki 4tadas-dtvételig tarto
iddszakban projektvezetoként és/vagy épitésvezetoként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.

teljesitésbe t6rténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint stlyos szerzoédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiillondsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes koril biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés
targydban megnevezett munkdk szerzOdésszerli megvaldsitisdhoz és a rendeltetésszerd
hasznélathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzeésére
vonatkozoan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6é nem ¢lhet.



14.

15.
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Kivitelez6 a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozéséban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal elbirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzodésbdl fakadd
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendel6 a Szerz6déstdl eléllhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitdssal érintett kdznevelési intézmény fenntartaséat ellaté tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelezd részeére a
teljesitéséhez szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szilkséges kozmithalozat és kapcesolddo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolést kvetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kdvetden.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi feleldsségbiztositdssal minimum éves
191.000.000,- Ft (szazkilencvenegymilli6 forint) limit Osszegre ¢és minimum
95.500.000,- Ft (kilencvendtmillié-otszazezer forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a
teljes Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakarités, szakért6i koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, €s azt
a jelen Szerzédés id6tartama alatt hatalyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetést
igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerzddés alairdsakor bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzédés targyat képezb tevékenységre a Groupama Biztosito Zrt.-vel kotott
szerzOdése alapjan érvényes Kkivitelezdi felel3sségbiztositassal —rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerzodés egész idGtartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonaséaval —
az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekémi.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzodés idétartama alatt az
egyéb moddon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, illetve a Szerzodés szerinti



19.

adatszolgéltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatas terhére valo
elszamolasara vonatkozé specialis k6zOsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogk6vetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz8dés lehetetlentilését okozo
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizard ok hatélya ala kertll.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1évé munkat ellen6rizni. A Felek régzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzodésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendel6 miiszaki 4tadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikodni.

Amennyiben Megrendeld a szakszerlitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adod6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabélyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: nett6 283 998 172,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — bruttd
360 677 678,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzédés finanszirozisa a ,,KEHOP-5.2.2 Fejér Megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonosité szamu
projekt forrasaibol torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabdl elszamolhato koltség mértékéig a szerz6déses arnak (véllalkozoi dij) 100
%-a EU tamogatasbdl Keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatérozott tdmogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatési szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.



A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébd]l adddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban €s a
Szerzddés  részét képezd mellékletekben  meghatarozott ~munka komplett
megvaldsitasdhoz, valamint a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzGdésszerii megvaldsitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez — €s a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

3. A Kivitelez6 a Szerzddés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Gsszeg, de legfeljebb hetvendtmillio forint, azaz jelen
Szerzddésben foglaltak alapjan nettd 14.199.909.-forint+ Afa, azaz bruttd 18 033 884
forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti
ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése soran az eldleg 9sszegét nem érinti. Az eldleg
igényléséhez eldlegbekéré dokumentum sziikséges (amelynek mintaja jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg
5%-0s mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a szerzédéskotéssel egyiddben be kell
jelentenie a Megrendel6 felé elélegbekérd dokumentummal, amely hataridé jogveszto,
azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késébbiekben nem
igényelhets. A Megrendeld az értesitéstol (elolegbekérd dokumentum atvételétol)
szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasit. Ennek
hidnyidban az eléleg-igénylést a Megrendelé részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelezd6 koteles a folyositott (jovairt) eldlegrol eldlegszdmlat kiallitani, és azt a
Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez az eléleget a benyujtasra ker(ilé részszamlak
és a végszamla 6sszegébol vonhatja le az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az eloleg
teljes mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésobb a végszdmlaban a
teljes eléleg Gsszeggel elszamolni. Az eldleg Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari
Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelen kozvetleniil kertil kifizetésre.

Az eloleget a Kivitelezo kizardlag a jelen Szerzdés teljesitése érdekében haszndlhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelezd kételes maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

4. Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgéltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgéltatasanak felel
meg. A részszdmla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendelé egyértelmii — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez$ akaratnyilvéanitisédval is megegyez0 —
akaratat tiikrozé oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatdé szolgaltatdssa torténd
atminositését.

5. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.



A Megrendeld részér6l a miiszaki 4atadas-atvételre, illetve a miszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsd szabalyzatiaban
kijelolt képvisel6je jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendelé altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtisa sziikséges: €pitési naplo teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsara vonatkozo6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsdhoz — a fentieckben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerli megvalosulasat alatamaszté dokumentacio Kivitelezd
altali atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendelé — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, €s a javitando
hibakat, hianyossagokat a Kivitelezvel irasban kozli. A részteljesitési igazolds kiadasara
a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi iddszakban az egyes eurépai uniés alapokbdl szarmazé tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szold 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint térténik.

6. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardanyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (vész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdamla
benyijtdsdra nyijt lehetéséget a vdillalkozéi dij 25%-25%-danak megfeleld mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsanak idépontja: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak idépontia: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla benyyjtdsanak iddépontja: a
Szerz8désben rigzitett milszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.



A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
mun]kdra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolds kidllitdsdt kovetden keriilhet
SOF.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddésben meghatdrozott ¢épitdipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezé a szerzddésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki atadast-atvételt
kovetben a Miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamlak szerinti netté ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult €rtekeét
nem haladhatja meg.

Az elszamolés, a Szerzdés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelezo figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozéjaval kdtendd szerzodésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkill szamitott ellenszolgaltatés
10-10%-4at elér biztositékot kothet ki.

7. A szamla kibocsatasara a kovetkezdk szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00032

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzdés iktatdszdmanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel® kizarélag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

8. A Kivitelezd —a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes 4tadaséhoz

' Az ditaldnos forgalmi adé nélkil szamitva egy millidrd forint alatti szerzB8déses értékil épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazando szerzGdéses rendelkezések.



sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

vallalkozéi dij kiilonosen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése elott felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése eldtt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatasi feladatok teljesitésében  (példdul  veszélyjelzo,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendeld altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatésagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozz4jarulast, biztositasi dijat, banki k6ltséget, a dokumentacié készitésének koltséget,

bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladd mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltséget,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkak megvaldsitasédhoz sziikséges 6sszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepl6, de a Szerzodésben vallalt munkak teljes kord —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznalatat lehetéveé tevo -,
szerz6désszerii elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Gsszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléforduld kiilonleges kériilményekkel dsszefliggé koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

) a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koéltséget,

n)a munkabiztonsdgi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositdsanak koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az €pitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gytijtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelslt lerakohelyre torténs folyamatos elszallitisanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegdvasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épliletész(ek) rendeltetésszer(i hasznalhat6sagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvaldsitasanak, a szilkséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitisdhoz tartozo egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

9. A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon belill a
munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen SzerzOdés hatélybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizen6t) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitesi
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atadasanak napja az
épitési naploban tortén6 munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezé koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetod 15 (tizendt) napon
beliil —a Megrendel$ altal kitliz6tt hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az 4tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagit megvizsgalni, az esectleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napldban rdgziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzbdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerii atadasanak idépontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelésséget vallal munkavégzés teljes idGtartam alatt a targyi
munkdval Osszefiiggd tevékenységbdl eredé mindennemi személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kdteles:

5.1. az organizaci6s tervet és/vagy organizécios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrol jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéro kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasii savos utemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitisanak megismerésétdl szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitasnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos utemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
dtadni a Megrendelonek. Amennyiben a Megrendel$ a savos iitemterv modositasara ad
utasitast, Kivitelezé szilkség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet ataddsat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett

savos iitemtervet a Megrendelé koteles a sdvos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil felillvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
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atdolgozasara, az atdolgozandd részek és kapesolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjel6lésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6je koteles legkésdbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hataridd utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a sivos itemterv atdolgozdsara ad utasitast, ugy azt a
Megrendelé épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv 4taddsatol szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel6 utasitasainak megfelelen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irdsbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi litemtervet irasban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzddés
hatalybalépésétél szamitott 9 hoémap. Felek rdgzitik, hogy a hataridé6 kezddé napja
Szerz6dés hatdlybalépésének napjat kovetd elsd munkanap/nap’, valamint azt is, hogy a
honapokban megdllapitott hatdridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy
szamdndl fogva megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a
hataridd a hénap utolsé napjan jar le’. Jelen Szerz6dés a Felek altali alairds —
amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az id6ben késobb alairo Fél
alairasanak — napjan jon 1étre érvényesen és 1ép hatalyba.

2. A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miszaki atadds-atvételi eljaras
idotartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon tulnyulik.

3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott
legkésdbb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendelé 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri, a Megrendelé elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezo a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informéaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatihoz és a teljes kord, el6irt minGségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkékat

3 4 délt betiivel szedett szovegrész torlends, amennyiben a hatdrids nem hénapokban keriil megaddsra.
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kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valo hivatkozassal pétmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovéabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaci6 olyan
hidnyossagabdl adédik, amelyet a Kivitelezének a tole elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miszaki dokumentdciétol eltémi csak a
Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kdzbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartisival lehet. A Kivitelezd részére a miszaki
dokumentaciotél valo eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitist adni.

rrrrrr

illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazaséban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzéjarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki €s hasznélati paraméterti, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriilo
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és Megrendeld altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozz4jarulas megadéséra a tervezo, a miiszaki
ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k
kérésére a Kivitelezé koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, €s/vagy
mibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznalhatosagiban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezé miiszaki dokumentécié — eldirasainak. A hozzdjarulds megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendeld megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendel$ igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdsra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye
vagy elutasitasa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hataridd-médositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént el6zetes bemutatdsat kovetéen €s annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részér6l torténd irasbeli jovahagyésat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott minGségli teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A mindség

megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

(hdrom) munkanappal elobb értesiteni, és lehetdvé tenni szdméra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra kertild
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellendrzi, Gigy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzddésben meghatérozott
munkék elvégzését a Megrendeld részére irasban, az Aatadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megelézd 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetlentil — viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz0dés teljesitését érdemben veszélyezteto, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendelot (akadalykozl€s).
Amennyiben az akadélyoztatis miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hatdridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel, Ggy a Kivitelez koteles ezen
igényét az akadilyoztatds fennallasa varhaté idStartamanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyr6l a Megrendeld az
igénybejelentéstél szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridot hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden — id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtisanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetben a
miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miszaki ellendr részérdl kiadéasra kertilt,

b)a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Kivitelez6 tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.
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2. A jelen Szerzédésben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzodés alapjan
teljesitendé kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentacioban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat (potmunka) a Kivitelezd koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbe.

3. Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsira van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzodésszerli poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalméanak egyeztetését kiovetéen Kivitelezd6 a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakdgi) miszaki ellenére véleményezi elsdé korben, és ennek
megéllapitasait a Kivitelezovel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd
egyezségre jutnak a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozdsen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarlag a Megrendelé hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozd kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarolag az & jovahagyésa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére
és a poétmunka elvégzésének elrendelésére. A pOtmunka miszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld Altali irasbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerzGdéséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljdk. A potmunkdkat — hasonldan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az épitbiparban szokésos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurOpai uniés szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak
megfelelden, az elérhetd legmagasabb minGségben kell teljesiteni. A potmunkédkra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A poétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdGdhet el, amennyiben azt a miszaki ellendr
eléterjesztése alapjan a Megrendeld poétmunkénak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen SzerzOdés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a Megrendelonél
rendelkezésre all.

6. A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés drat/dijat
hatdrozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés drat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentick hidnyaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miiszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.
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. A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelezé felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rdgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezd a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejaréassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlézas a leigazolt felmérési naplé
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiimi koteles a pétmunka maés kivitelezével
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkdkkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szdl6
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezé képviseldit. A miszaki atadas-dtvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjén elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossigok, nem
akadéalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossdgok a miiszaki
dtadas-atvétel idOtartama alatt kijavithatoak, poétolhatéak. A miszaki éatadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljards kezd® napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (65todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerzddésben €s az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hiznymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasianak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzédésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeléknek egy példanyban atadni az dtadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantartdé lapot, valamint a
jogszabalyok altal eléirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az altala beépitett berendezések
karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartisi utmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ingésdag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miuszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elOirdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
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10.

nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek min0ségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk p6tlasanak
és kijavitasdnak észszerii hatdridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel sordn irdsban
rdgzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran
k6z6sen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerz6désszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszer(l, ha a muszaki atadas-atvétel soran megallapitésra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzbédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott minGségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté6 meg az atvétel a kivitelezés olyan hib4ja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadéas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer( hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a muszaki atadds-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkésébb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozéasdban a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartaméanak utolsd napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hat6sagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és eloirdsainak, illetve a SzerzOdés
rendelkezéseinek be nem tartasabol fakadd hibakat és hidnyossdgokat a Kivitelezé a
Szerz6dés keretén belill koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni,
fiiggetleniil att6l, hogy a Szerzddés alapjan elvégzendd munkdk atadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozé hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki 4tadas-
atvételi jegyzOkonyvben régziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezé esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciéjanak megfeleld
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetben haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fuggden és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnydban — 15 (tizenot)
naptari nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozdsen ellendrzik, €s annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.
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11. A sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendelé részére
torténd birtokbaaddsa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzdkonyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz6désben, illetve a vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kdvetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerz6désben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és muiszaki
adatot,

b) hogy az 4altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd
hibatlanok, tovabba a Szerzodés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkdk Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd,
szakszer(i, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eléirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldéasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiikoddje, esetleg egyeb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért €s minGségéért — fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremiikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezével
szemben — eltérd jogszabélyi rendelkezés hidnydban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallaldsa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 honap, azaz Osszesen 60 hénap®, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) hoénap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az

* Ajanlattevé ajénlataban a felolvasélapon tett véllalasa alapjan

18



10.

11.

12.

13.

a rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmassi nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idotartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kételez6en eldirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomésszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hib4rol, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez0 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hataridé megjelolésével. A
Kivitelezd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jétallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésobb 48 Oran beliil megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjel6lt — észszerli — hatarid6 lejartdig kételes. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodds esetén a balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatiridében, a hiba javitdsit nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségere és
kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult
elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjuaknak bizonyultak és
hasonld meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld Altal

ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIII. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

19



1.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast meginditd felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt 8sszegnek és id6tartamnak megfelelen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjatol kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendel®.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettseége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdes
a) pontja szerinti formakban nyujthatd.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzodés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizeto kezesség, vagy biztositasi szerzodés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazoé — kotelezvény nytjtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az 4ltala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyuijtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitisdra, visszatartdsara, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozo6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban, illetve maés jogviszonybol eredd, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kidllitd a biztositek
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszer(i alairas
igazolasara vonatkozé kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezé az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.
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8.

10.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6é a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelezét a Biztositék érvényesitése elott legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idoszak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotdllasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartanak a napjat
kdvetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzddés megszegésébil
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerzédés idotartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavéllalojanak és/vagy
alvallalkozdjanak, egyéb kozremiikodojének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelst egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétd]l annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eldirasainak megfeleldé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetéveé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettsegiiket a
II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési napld alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel$ kételes a Szerz6dés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznélatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelonek a belépési jelszorol (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezé részére nyujtott tajékoztatasa a jelen Szerzodés részét képezi. Az
épitési naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos édllapotban tartani, a keletkezett

épitési és egyeb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
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telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezelo
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladek
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe t6rténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendelé jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos titon, a jelen Szerzédés
XV. 3. pontjaban meghatéarozott elérhet6ségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltiintetni.
Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbél eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkivili, azonnali hatilyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem haszndlhatéak, vagy a
Szerzddés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara nem vagy csak jelentOs
tobbletraforditassal alkalmasak — eldllassal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 €s észszerii
hatarid tiizésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzodésszeg6 Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezo stlyos szerzOdésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyq,

rendkiviili felmondassal (vagy eléallassal) megsziintetheti a Szerzodést — a Szerzodés
egyéb részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:
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2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszdlitasira, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat toroltek;
2.3. ha a Kivitelezd feleldsségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvallalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe
tartozo feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozéja vagy kozremiikdddje barmely moddon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzodésszerli teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelés vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendelé koteles a Szerz0dést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerzédés
megkdtését kdvetden jut tudomdsdra, hogy a Kivitelez6 tekintetében a koézbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 1ij k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartisat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birosdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;
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5.

10.

4.4 A Szerzddés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tamogatdsi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha
5.1. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2, a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondésa esetén a Felek
kdzott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatdlyd felmondas idépontjat
megel6zden el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzodésszerii teljesitését a Megrendel6 az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerzédésszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhat6ak, vagy a SzerzG6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszerisités) folytatisara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
hatalyt felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzédést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontséra, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozdi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyu felmondasra vonatkozo szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel$ altali azonnali hatilyu felmondasa, illetve Megrendel6 attol
torténd eléllasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés idod
elétti megsziinésébdl eredd, és mas iton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzGdésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerzodésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben el6fordulé idojarasi

koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosag vizsgélata mellett
érdemben nem akadalyozzak.
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1.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhat6an
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kdvetden
Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil, amely felfiiggesztés
idoétartamaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval,
szerz6désmodositas  keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit. Amennyiben
széls6séges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapdsra (példaul 6zonvizszeri esore,
tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezé, és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szlo toérvény
végrehajtasarél szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdilkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVL térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendelé kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerzédés megkotését
kévetden beallott kériillmény folytdn mar nem mindstil atlathato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerzédést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzGdésszegés esetén Kivitelezé az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghitsulasnak mindsiil killonosen a Kivitelezd

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol eldll
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel$ részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
netto ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 20%-a.
A meghitisulasi kétbér a Szerz6dés meghitisuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi koétber a
Kivitelezé altal fizetendé meghitisulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghitisulasi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbol eredo,
a meghiasuldsi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzodésbe foglalt teljesitési hataridd
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késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% meértékd
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
vallalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozo6i
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerzodéstdl elallni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezt a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdbba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredo, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar — igy killondsen a
teljesitési  hataridé meghosszabbodasabol adédo  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérél vald tudomdasszerzését kévetden — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezbvel, kiilon megjelélve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyado Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabdl torténd levonésra nincs lehetdség, vagy a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezé koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétél szamitott 15 napon belill a
Megrendelének a jelen Szerzddésben rogzitett eldirdnyzat-felhasznalasi keretszamldja
szamara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal
teljesiteti.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszeru teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécio
a Felek, résztvevé szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasat nem befolyasold kdzlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

26



2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesito (futdr) altali kézbesités esetén az atadds atvétel
elismervényen szerepl6 idopontban;

b)tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egycb
esetekben a feladéra, illetve az irat tipusdra vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kivetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni,

c) ajanlott levél a postara adas napjat koveto 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
id6pontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az eclkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé F¢l a
kapcsolattarto tavollétérol kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzbdés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzodés ettél eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s
elérhetdségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérol:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail ¢cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Neév:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelez6 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:
E-mail cim:




Levelezési cim:
Telefax:

XVI1. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzédés a Felek 4ltal kizéarolag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-4nak elbirdsai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

b

Amennyiben a jelen Szerzdés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikdtésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant céthoz a legkdzelebb éllnak.

4. Jelen Szerz6désben nem szabdalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadék — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadénak kell tekinteni. A vonatkozé elSirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzdés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel &sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl térténd megszegése Megrendeldt azonnali hatdly felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazd
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi addilletdségii Kivitelezd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozoé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtél a magyar ad6hatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozoé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazoldsiban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan
tortént jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
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helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozremilikoddt vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idotartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkoz6jat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzdés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjel6lése mellett a szerzb6déses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozésaban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkoz6é bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képviseldjét.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének iddtartama alatt kiteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét eldzetesen bejelenteni, €s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat
benytijtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivéant alvallalkoz6 nem all a megel6zo
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositdsa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezo folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejl, kizarolagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatds nélkill szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezd tlirmi koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzo
szervezetek r1észér6l megtorténhessen és az ellen6rzés sordn szitkség esetén
egylittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetdve
tenni, hogy a mindenkori K6zremiikddo Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelslt belsoé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsig, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eur6pai Szdmvevészék a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozésaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
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dokumentumoknak koénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghitsitdsa, megakadalyozasa
vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérél és az ilyen adatok szabad dramlésérol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérl sz616, az Eurdpai Parlament €s a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacids
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL térvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasira vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kolcsonds
betartasara. Jelen Szerzddés alairasival a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymés mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfelel teljesitése és az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviseldk 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2
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