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KIINDULÁSI TERVEZÉSI PROGRAM 
 
Megbízó 
 
Bajai Tankerületi Központ 
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 
Sárosi Magdolna tankerületi igazgató 
 
Helyszín, épület 

 
Kalocsai Szent István Gimnázium Kalocsa, Hunyadi utca 23-25. hrsz.: 353. 
 
Előzetes építési igények  

 
A Tantestület által előzetesen összeállított építési igények az EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat 
keretében az alábbiak: 
- Tetőfelújítás: 

o Tető felületek héjazatának cseréje (békési hornyolt cserép, tatai íves vágású cserép, 
korcolt fémlemez fedés) 

o Egyes tetőfelületek kiegészítő elemei (tetővilágítók, tetőbejáró, falépcső, 
szegélylemezek, ereszcsatornák, tetőfóliák, szerkezeti elemek cseréje) 

- WC blokkok felújítása: 
o Férfi és Női mosdók felújítása 
o Hidegburkolatok cseréje 
o Tisztasági festés 
o Paravánfalak cseréje 
o Szaniterek cseréje 
o Gépi szellőzés (elszívás) kiépítése 

- Tornateremhez tartozó 2 db kis vizes blokk felújítása: 
o Szaniterek cseréje 
o Festés felújítás 
o Hidegburkolatok cseréje 

- Tetőbeázás miatti javítások: 
o Vakolat felújítás 
o Festésjavítások 

 
Előzetes eszközbeszerzési igények  
 
Eszközök nem kerülnek beszerzésre. 
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MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE 
 
A Kalocsai Szent István Gimnázium Hunyadi utca 23-25. alatt található. Az iskola épülete több 
épületrész összekapcsolásával nyerte el mai méretét. Az iskolaépületeket lakótelkek illetve épületek 
veszik körül. 
 
Az iskolaépülete 1765 óta működik, mint gimnázium, Piarista alapítással és később jezsuita 
kezelésben. Az iskola 1948-óta állami, illetve önkormányzati fenntartású.  
 
Az iskola épületének a Szent István Templommal közös kertje van, mely remek hangulatot és 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít a diákok és tanárok számára is a szünetekben. Az épületek több 
egymáshoz kapcsolt épületszárnyból állnak.   
Az főépület szintszáma pince + földszint + 2 emelet + tetőtér. Az utcai és belső udvari homlokzatokat 
ez elmúlt években felújították.  
 
 
TERVEZETT KORSZERŰSÍTÉSEK 
 
Tetőfelújítás 
Tetőhéjazat cseréje: 
Az épületegyüttesen többféle tetőszerkezet, eltérő tető hajlásszögek és héjazati anyag jelenik meg. 
A héjazat állapota általánosan leromlott, kivéve a Szent István Király úti szárny utcai tetőoldalát, 
ahol a hódfarkú cserép héjazatot néhány éve cserélték. A cserép héjazat alatt sehol nincs alátétfólia, 
a felújított felületnél sem, így az eső és porhó folyamatosan károsítja a tető és padlásfödém tartó- 
és épületszerkezeteit, számtalan helyi beázással.  
A régi cserépfelület (békési hornyolt cserép, tatai íves vágású cserép) cseréje és az új cserépfelület 
átrakása indokolt, a cseréplécek teljes cseréjével, tetőfólia elhelyezésével.  
A korcolt lemezfedés szintén meghaladta élettartamát, cseréje indokolt.  
A tetőfelületek kiegészítő elemei (tetővilágítók, tetőbejáró, falépcső, szegélylemezek, 
ereszcsatornák, tetőfóliák, szerkezeti elemek cseréje) egyedi átvizsgálás alapján szintén általánosan 
felújítandó, ill. szükség szerint cserélendők. 
A bontási hulladék letermelése leadó csúszda kiépítésével javasolt. A szükséges építőanyagok 
feltermeléséhez építőanyag szállító liftek kiépítése szükséges, ezek az udvaron építhetők ki. Az 
építőanyagok deponálása is az udvaron a legcélszerűbb. 
 
Tetőszerkezet vizsgálata: 
A fa tetőszerkezetek teljes átvizsgálása szükséges anyagminőségi és állékonysági szempontból, a 
hiányzó elemek pótlásával, és a tönkrement vagy megrongálódott szerkezeti elemek cseréjével.  
 
Súlyosabb helyi tetőbeázás javítása: 
A Hunyadi János utca felőli kocsibehajtó mellett, az udvar felőli oldalon, egy nagyméretű falazott 
kémény és egy körívesen kiugró homlokzatrész találkozásánál komolyabb, huzamosabb ideje 
fennálló beázás tapasztalható, amely több emeleten keresztül csúnyán végighúzódik (2. emeleti 
Kémia labor, 1. emeleti Igazgatói iroda), a belső falfelületeken barnás-vöröses színnel.  
Az íves épületrészen koros, korrodált, korcolt fémlemez fedés található, amely a kémény oldalfalával 
hózugot képez. A hózugot bitumenes vastaglemezzel utólag vízszigetelték, de ez a beázást nem 
szüntette meg.  
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A beázás barnás-vöröses színe több különböző hibaforrásból is származhat. Egyrészt adódhat a 
fémlemez fedés és fallábazat megoldhatatlan hózugának beázásából, a rozsdás fémlemezeken 
keresztül; a faszerkezet a hózug alatt nagymértékben károsodott, azonnali cserére érett. Másrészt 
keletkezhet a fémlemez fedés felsőbb szakaszain helyi korcolási vagy átlyukadási hibából, ezt látszik 
alátámasztani a fa tetőszerkezet magasabb pontjain látható  nedvesedés. Harmadrészt jöhet a 
kémény nagyméretű, fedetlen kürtőjének beázásából is, a kémény belső falán, a belső 
lerakódásokon végigfolyva, átszivárogva a régi tégla falazat helyi repedésein.  
A tető átfogó javításakor a hózug geometriája megszüntetendő, és a kéménykürtő lefedése is 
kialakítandó. 

 
WC blokkok felújítása 
Az épületben a Női és Férfi vizesblokkok szintenként helyezkednek el, ez 4 szinten összesen 8 db 
vizesblokkot jelent (mellékelt terveken megjelölésre kerültek az érintett helyiségek).  
A meglévő paravánfalak és szaniterek általánosan bontandóak. A meglévő fal- és padlóburkolatok 
nagy része mindenütt cserére érett, így új burkolatok tervezettek. A mennyezetek és burkolatlan 
falfelületek tisztasági festése szükséges.  
A WC blokkok mindegyikében utólagos elszívások gépi szellőzés építendő ki.  
A meglévő nyílászárók felújítandók (mázolás, vasalatok, illesztések).  

 
Tornateremhez tartozó 2 db kis vizes blokk 
1-1 db WC kézmosó előtérrel. Burkolatcsere, tisztasági festés és a szaniterek cseréje tervezett.  
 
Belső festés 
A tetőbeázással érintett 2. emeleti Kémia labor, és 1. emeleti Igazgatói iroda belső fal- és 
mennyezetfestése szükséges. 
A felületi hibák glettelésével, a meglazult vakolatok eltávolításával és újrakészítésével. A festést 
termékcsalád alkalmazásával javasolt végezni (pl. Héra termékcsalád falfix vizes diszperziós 
mélyalapozó, Héra beltéri falfesték). 
 
Padlóburkolati javítások 
Az épületben lévő folyosók és közösségi tereiben több helyen sérült a padlóburkolat. A burkolat 
több helyen oly mértékben tönkrement és sérült, hogy javítás nélkül nem használható megfelelően 
és balesetveszélyes. A javítás több helyen történik az épületben, helyenként néhány m2 felület teljes 
cseréjét, pótlását tartalmazza. 
 
AKADÁLYMENTESÍTÉS 
 
Az akadálymentesítés az épületben megoldott, a fejlesztés keretében kialakításra kerülő tantermi 
felszerelések minden szempontból szabadon megközelíthetőek lesznek. 
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Műszaki elvárások – Ajánlatkérői követelmények 
 

Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítsa során az alábbiakat kötelező érvénnyel kell figyelembe 
vennie: 

 
1. A kivitelezési szerződés megkötését követően Ajánlattevő – az Ajánlatkérővel, valamint a 

műszaki ellenőrrel közösen - műszaki és pénzügyi ütemtervet készít az alábbiak 
figyelembevételével: 
- Munkaterület átadása szerződéskötéstől számított 5 munkanap. 
- Sikeres műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja 2018. július 15., mely egyben a 

végteljesítés időpontja is.  
- Készre jelentés ütemezéséhez figyelembe kell venni a fenti pontot, illetve az esetleges 

hiány és hibajavításokra megfelelő időt kell biztosítani. 
- Részszámlázás: 1 db részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az 

alábbiak szerint: 50%-os készültségi foknál 1. részszámla, sikeres műszaki átadás-
átvételt követően végszámla.  

2. Ideiglenes víz és áram vételezésének kiépítése a kivitelező feladata és költsége. 
3. A kivitelezői adminisztrációs feladatok ellátására Ajánlatkérő nem biztosít irodahelyiséget, azt 

Kivitelezőnek kell megoldania. Emellett a Kivitelező munkavállalói részére a mellékhelyiséget 
szintén Kivitelezőnek kell biztosítania. 

4. Napi szintű törmelék szállítást kell biztosítani, az iskola udvarán törmeléket tárolni tilos. 
5. Anyagtárolásra az iskola helyszínt megállapodás szerint a közös ütemterv összeállítása alapján 

esetlegesen biztosít. Ajánlattevőnek az Ajánlata összeállítása során azzal kell számolnia, hogy 
anyagtárolásra helyszín nem áll rendelkezésre, ez azonban az ütemterv összeállítása során 
módosulhat. 

6. Bontási (nyílászárók, falak, stb.) feladatokat követően az eredeti tisztasági állapot 
helyreállítása a kivitelező feladata. A kivitelezési feladatok elvégzését követően a 
piperetakarítás elvégzése szintén kivitelezői feladat, melyet műszaki ellenőr ellenőriz. 

7. Kooperációk: A kivitelezői kooperációkra hetente azonos időpontban kerül sor, melynek 
időpontját felek közösen az ütemterv összeállításakor határozzák meg. Kivitelező részéről a 
Fővállalkozó minden esetben kötelezően képviselteti magát jognyilatkozat tételre jogosult 
személlyel, Ajánlatkérő nem kíván az alvállalkozókkal egyeztetni, kapcsolatot tartani. Kivétel 
ez alól amennyiben a bevonása elengedhetetlenül szükséges. A kooperációs jegyzőkönyv 
készítése Kivitelező feladata.  

8. Munkavégzési rend: Ajánlatkérő lehetőséget biztosít munkaidő utáni, valamint hétvégi 
munkavégzésre is. Tanítási rendet össze kell hangolni az iskola vezetésével az ütemterv 
összeállítása során. 

9. A kivitelezést működő oktatási intézményben kell lefolytatni, melynek során a tanítás 
folyamatosságát biztosítani kell. A tanítás zavartalan végzése érdekében az 1. pontban jelzett 
ütemterv kialakítás során Ajánlatkérő jelzi ezzel kapcsolatos részletes igényeit. 

10. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Kivitelező köteles az elvégzett feladatokról 
megvalósulási tervet készíteni, melyet 3 pld papír, illetve 1 pld elektronikus adathordozón 
köteles átadni Ajánlatkérő részére. 

11. Akadálymentesítés: tekintettel arra, hogy a projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg, 
a tervezés és a megvalósítás során figyelemmel kell lenni az esélyegyenlőségi szempontokra, 
kiemelten az akadálymentesítésre. A projekt során kötelező a projektarányos és 
infokommunikációs akadálymentesítés, melynek igazolására Ajánlattevőnek a műszaki 
átadás-átvételt követően rehabilitációs szakmérnök igazolását kell átadnia Ajánlatkérő 
részére. 

 


