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KIVITELEZESI SZERZODES

,HEVES MEGYEI OKTATASI INTEZMENYEK EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE
IIL”

3. RESZ

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Adoészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznaldsi keretszamla szamlavezetGje: Magyar Allamkincstar
Elsiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella elnok

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Név: TOMB 2002 Szolgaltato Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
Székhely: 4220 Hajdaboszormény, Polgari utca 13.

Adoészam: 22757937-2-09

Cégjegyzékszam: 09-09-019337

Pénzforgalmi szolgaltaté: Takarékbank Zrt. Hajdtiboszérmény fiok
Pénzforgalmi jelz6szam: 60300021-10210286-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 19A30345

Képviseli: Torok Imre iigyvezetd

(tovédbbiakban: Kivitelezd)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kdzott az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rdgzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Feleldsségii
Téarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei 1t 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag jogutoédja az 589/2020.
(XI1.17.) Korm. rendelet alapjén], mint a ,BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt
Felelosségii Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelosségii Tarsasidg jogutédja az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet
alapjan) és a Klebelsberg Kozpont” konzorciumvezetSje, és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eur6pai Unié vagy mads nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
osszefiiggs, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormény altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskorébe utalt energiahatékonysag novelését célz6 beruhdzasok
megvalositdsarol szolé 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17.
napjan létrejott , Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodds Tamogatasban részesitett



projekt megvaldsitdsara” targyt megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.
oktéber 05. napjan inditotta meg a ,Heves megyei oktatisi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése IIL” targya kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkéré a kozbeszerzési eljdrds eredményét tartalmazo irasbeli Osszegezést 2021.
oktéber 22. napjan kiildte meg az ajanlattev6k részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendel6 nevében eljar6 ajanlatkéré a Kivitelez6 ajénlatat fogadta el, ennek
megfelelGen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén
beliil szerzédést kotmek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodd mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a
tovédbbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendel6 és az eljardson nyertes ajanlattevs, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelGen jott létre.

Jelen Szerz6dés a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6 szdmi projekt keretében val6sul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerzédéssel egyiitt a Szerzédést alkotjdk, igy
egyiitt olvasandoak és értelmezendéek:

2.1 Ajanlati felhivés és annak moédositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adéilletéségti  Kivitelez6 illet6sége szerinti adoéhatésdgatdl szarmazod
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére az 3. részben: a
Viszneki Altalinos Iskola 3293 Visznek, Szabadsag Gt 65. hrsz.. 468. helyszinen a
KEHOP-5.2.2-16-2016-00025  azonosit6é szamd  projekt alapjan  végzend6
energiahatékonysagi korszertsitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilontsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiilondsen a Megrendel6 &ltal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyét képez6é munka (a tovébbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelezé az eldbbi, az ingatlanon talalhaté éptilet(ek) felGjitasi, korszertisitési és
létesitési munkéinak szerzGdésszerti megvalésitdsdra vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitdst ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitésat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6dést6l eldllhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatésagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovébbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 kételes az V. 6.1. pont szerinti organizacios teendk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti sdvos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikodési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkoz6 jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabélyozést is - betartdsat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovdbba a
hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogéastalan &llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszertii hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkoz6i altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a MegrendelSt, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti karokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkéalatokat a Megrendeld el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utélag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 4ltal el6zetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhato épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefiiggben, telies dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperdciés megbeszélés idSpontjarél és helyszinérsl legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idSpontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgdlhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések min&ségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsol6ds, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.



10.

11.

Kivitelez6 koteles irasban kozdlni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés V1. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozo6 jogszabélyban eléirt modon
frasban dokumentdlni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsG-belsé szallitasi
atvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyité(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és id6ben torténs elvégzéséhez szitkséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az altala és az alvallalkozok é&ltal végzett munkékban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be
nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo6 Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:

3. rész:

12.

- legalabb 1 £6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenérték(i) kategorigju felelés miiszaki vezet&i
jogosultsdggal rendelkez6 szakember (aki Osszesen legaldbb 88  hoénap
tobblettapasztalattal

- legalabb 1 {6 266/ 2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal egyenértéki)
kategériaju felelés miiszaki vezetsi jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Ssszesen
legalébb 59 hénap tébblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet SMV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriaja felel6s miiszaki vezet6i jogosultsdggal rendelkez6 szakember
(aki 6sszesen legalabb 40 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 3 f6, az M.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szdma, akik épitészmérndk és/vagy épitémérndk vagy azzal egyenértéki
végzettséggel és a végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai feldjitas
és/vagy épités targyt beruhazisban (projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek;

teljesitésbe torténd bevonadsa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint stlyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelez6 éltal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelezé feladatdnak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szociélis blokk (mobil toalett),



13.

14.

15.

16.

17.

felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes kort biztositdsa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezs feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerz6dés targydban megnevezett munkak szerz6désszeri megvalositasihoz és a
rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelez6
nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozédsaban a
Szerz6édés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarél és védelmérsl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Epkiv.)
12.§-aban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerint
jogszabélyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerz&désbél fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerzddés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerz6déstél elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feldjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kozponton keresztiill a Kivitelezés id6tartamara biztositia Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rdkotési lehetSséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihélézat és kapcsol6dod
berendezések kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetSen a dijak megfizetése
a Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja at a koziizemi
szolgéltatok 4ltal torténd dijkozlést kdveten.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kédrok, valamint az ezekre
visszavezethets vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felel6sségbiztositdssal minimum
legalabb 3. részben: 24.000.000,- HUF/év, valamint 12.000.000,- HUF/kar &sszegt, amely
kiterjed a telijes Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen Szerz&dés alédfrasakor
bemutatja.

Kivitelez6 a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre a GENERALI Biztosité Zrt.-vel
kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felel6sségbiztositdssal rendelkezik. A
felelésségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.



18.

19.

A felel6sségbiztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Kivitelezd megkoni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas
folyamatossagat és érvényességét ellen6rizni, a biztositétél - a Kivitelezd sziikség
szerinti bevondaséaval - az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatésa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére valo
elszamolasdra vonatkoz6 specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé Szerzédés felmondéasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozo
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hat6sag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetSen pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizaré ok hatélya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel§, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzddésszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellendrizte.

Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmtikodni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitis végrehajtdsahoz ragaszkodik - és ezt
frasba is adja - akkor az ebb6l adédé minden karért és hatranyért a feleldsséget is
véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitist Kivitelezének, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba {itkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke nett6 54.772.727,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerzédés alairdsakor hatalyos adéjogszabélyok szerint - brutté
69.561.363,- Ft (a tovabbiakban: villalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozésa a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai

fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosit6é szamt projekt szémii projekt
forrasaibol torténik, illetve egyéb forrasbol az alabbi megbontas szerint:
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@) Netto ......ocoowonnnn. Ft + Afa, azaz brutto ...................... Ft KEHOP-5.2.2.-
trteer reeves sen ee oonne GZONOSTtOSZAMIU prOjekt forrasaibol,

B) NEUO weweeevs e Ft + Afa, azaz brutto ... .......... Ft egyéb koliségvetési
forrdsbol keriil finanszirozdsra.!

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzdésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerz6déses arnak (véllalkoz6i dij) 100
%-a EU tdmogatasbol keriil finanszirozésra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozés forméja utéfinanszirozas.

A Felek rdgzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusa,
az iigylet természetébsl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozo dfj,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dfjat, amit a
Szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek szitkségesek az I. pontban és
a Szerz6dés részét képezd mellékletekben meghatdrozott munka komplett
megvaldsitasahoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerzddésszeri megvalositdshoz - gépészet,
villamos és egyéb technol6giai berendezések, rendszerek tizembiztos miikddéséhez - és a
miiszaki dtaddshoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5%-dnak megfelel6 Osszeg, de legfeljebb hetvenotmillié forint, azaz
jelen Szerzédésben foglaltak alapjan nett6 2.738.636 forint azaz brutté 3.478.068 forint
elslegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti
ellenérték valtozésa a Szerz6dés teljesitése soran az el6leg 6sszegét nem érinti. Az elSleg
igényléséhez elélegbekéré dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhet6 elSleg
5%-0s mértékére vonatkozo6 igényét legkésSbb a szerzddéskotéssel egyidSben be kell
jelentenie a Megrendel6 felé el6legbekéré dokumentummal, amely hatéridé jogveszto,
azaz a Kbt 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 el6leg a késSbbiekben nem
igényelhets. A Megrendel6 az értesitéstél (eldlegbekéré dokumentum étvételétol)
szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek
hidnyaban az elleg-igénylést a Megrendelé részérél elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelez6 koteles a folyositott (jovairt) eltlegrol eldlegszamlat kidllitani, és azt a
Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az el6leget a benytjtasra keriil6 részszamlak
és a végszamla 9sszegébll vonhatja le az elSleg elszamolasakor addig, ameddig az
elsleg teljes mértékben elszdmolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkésSbb a
végszamlaban a teljes el6leg dsszeggel elszamolni. Az el6leg Osszege a Kbt. 135. §-aban,
a Polgéri Térvénykényvrél sz6l6 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhazésok, valamint az épitési beruhdzésokhoz
kapcsol6do tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelen kozvetlentil kertil kifizetésre.

1 Amennyiben az eljdrdst lezir6 dontéshez kapcsolodoan sor keriil sajdt erd bevondsira fedezet kiegészitésként a
Szerzbdésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevdns, szerzédéskitéskor torlendo.
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Az el6leget a Kivitelezé kizérolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelezé koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendel6 a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadédsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzdésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatdsanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerz6dés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmt - jelen
Szerz6dés alairdsaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitasaval is megegyezd -
akaratat tiikrozé oszthatatlan szolgéltatas (jogilag) oszthaté szolgéaltatassa torténd
atmindsitését.

A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendel6 részér6l a miiszaki adtadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitisdra a Megrendels belss szabalyzataban
kijelolt képviselSje jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendels &ltali kiallitisdnak feltételeként a kovetkez6
dokumentumok benytjtasa sziikséges: épitési napl6 teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem Osszesits, alvéllalkozoi teljesitések mértéket
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsol6do részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasara vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIIIL fejezete szerinti
miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitasshoz - a fentiekben meghatarozott dokumentumokon
tilmenden - az adott késziiltségi fok szerz6désszerti megval6suldsat alatdmaszto
dokumentéci6é Kivitelezé 4ltali ataddsa sziikséges, amely atadast kovetS 7 napon beliil
Megrendel$ - helyszini bejarassal - ellen6rzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitandé hibdkat, hidnyossagokat a Kivitelez6vel frasban kozli. A
részteljesitési igazolas kiaddsara a miiszaki ellen6r altal jévahagyott, hidnytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési iddszakban az egyes eurGpai uni6s alapokbdl szdrmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkoz6
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételéts] szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, agy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szdmla benydjtasara jogosult a 322/2015. Korm.
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rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel sszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamldk (Kozbenss kimutatdsok), alvéllalkozéi kifizetésrol szolo igazoldsok az
alabbi iitemezésben nytdjthatok be.
Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyftjtasara nydjt lehetdséget a véllalkozéi dij 25%-25%-dnak megfelel6 mértékben az
alabbi litemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszdmla benyujtasdnak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszdmla benydjtasdnak idépontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszdmla benyujtasdnak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet
SOr.

Felek megéallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatdrozott épitSipari
tevékenységhez kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerti teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benytijtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miszaki atadast-atvételt
kovetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenér részérdl kiaddsra
keriilt és a Megrendel6 részérél a teljesitésigazolés kiallitdsa megtdrtént.

A szémlak szerinti nett6 ellenszolgéltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kotend6 szerz6désben az alvéllalkoz6
teljesitésének elmaraddsdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetSség:

A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatélyos jogi szabélyoknak megfeleléen
szamitandé, illetve fizetends. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosité szamét fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025

Felek ismételten rdgzitikk, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerz6dés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult

szamlat kiallitani. Megrendel6 kizdrélag a teljesitésigazoldsnak  megfelels,
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szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerzédés
alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és mitiszaki szinvonal teljes kord
megval6sitdsara vonatkozik. Kivitelezé az drképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
szitkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dfj kiiléndsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,

illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelz6,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendels 4ltal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dfjainak koltségeit,

e) a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajérulast, biztositdsi dfjat, banki koltséget, a dokumentdcié keészitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitisdanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségt, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkéak megvalositdsdhoz sziikséges 0sszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpoétlékokat is figyelembe véve,

j) a kifrasban tételesen nem szerepl6, de a Szerzédésben véllalt munkak teljes kori -
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatat lehet6vé tevé -,
szerzbdésszerti  elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkdk sorén el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaib6l fakad6, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez6 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztén tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerti gytjtésének, tarolasdnak, valamint a
hatdsagilag kijelolt lerakohelyre torténs folyamatos elszéllitisanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

pla Kivitelez6 altal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegdvasaval osszefliggd koltségeket,

q) miiszaki lefras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszeri hasznalhatésagéhoz
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elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megval6sitdsanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdsidhoz tartoz6 egyéb munkaknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriil6 karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet ataddsi napjat kittizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétsl
szamitott 15. (tizenotodik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon beliill - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzSkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
atadasat az épitési napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
atadasanak napja az épitési naploban torténé munkateriilet dtadds napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovets 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendel§ éltal kit(izott hatarnapon és az épitési napléban rogzitetten -
stvenni, az 4tvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgélni, az
esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napléban rogziteni, és
ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelez
stlyos szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzGdésszerli ataddsanak idSpontjatol a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a kdrveszélyt a Kivitelez6
viseli. A Munkateriilet 4tvételét kdvetSen a biztonsdgtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyattal Kivitelez§ felel6sséget véllal munkavégzés teljes idStartam alatt a tdrgyi
munkaval Osszefiiggé tevékenységbdl ered6 mindennemti személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizéci6s tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjeldlt képviselsjével egyeztetni, arrdl jegyzSkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek etté] eltér6 kiilon irdsbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatér6l részletes, épiiletenkénti, heti bontdst savos iitemtervet
atadni a Megrendelének, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitdsanak megismerésétol
szdmitott 3 (harom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitdsnak megfelelen
médositani, és ismételten dtadni a Megrendelének;
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5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
dtadni a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a sévos titemterv médositdsdra ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelen
moédositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal - a munkateriilet atadéasat kovetSen az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendel6 koteles a sdvos iitemterv atadadsatol szamitott 5 (5t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t frasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozand6 részek és kapcsolédé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjeldlésével. Amennyiben a sdvos iitemterv &atdolgozdsa nem sziikséges,
Megrendel$ épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles
legkéstbb a feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatdrid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos itemterv atdolgozasédra ad utasitast, gy azt a
Megrendels épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint 4tdolgozott savos {itemterv atadasatol szamitott
legkésébb 2. (méasodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendelé utasitdsainak megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel a
savos iitemtervet dtdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendel irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel$ érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizdlia, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezé teljesitésének véghatérideje a jelen Szerzédés hatdlybalépésétsl szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezd6 napja Szerz6dés hatalybalépésének napjat
kovetd els6 munkanap, valamint azt is, hogy a hénapokban megéllapitott hataridé azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatarid6 a hénap utols6é napjan jar le. Jelen
Szerzédés a Felek altali alafrds ~ amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen
frnak ala, az id6ben kés6bb alairé Fél aldirdsanak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tamogatasra, illetve tdmogatdsi szerzddés
modositasdra irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocséjtésa iranti
kérelmet / eléterjesztést nydjt/nydjtott be, amelyre tekintettel a Szerz6dés a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjén azon a napon lép hatdlyba,
amely napon a projektre vonatkozo, a Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosit6 tamogatasi
szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tdmogatési szerz6dés modositdsa alairasra
keriil, vagy a valtozasbejelentés elfogadasra vagy a hazai forras biztositasra keril, és a
pénziigyi fedezet felhasznélhatova valik, és err6l Kivitelez6 a Megrendeld t4jékoztatasa
alapjan tudomést szerez. A tdmogatési szerz6dés megkotése vagy a moédositas fentiek
szerinti alairasar6l vagy a hazai forrds biztositasarol Megrendels haladéktalanul kdteles a
Kivitelez6t irdsban, igazolt médon tajékoztatni. Amennyiben a tdmogatasi szerzédés
megkotése vagy modositdsa vagy a hazai forras biztositisa a jelen Szerz6dés
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megkotésének idépontjat megel6zéen megtorténik / aldirasra / rendelkezésre
bocséijtasra keriil, gy a Szerz6dés hatalybalépésének napja a fentiek szerint a Szerz6dést
késébbi id6pontban alair6 Fél alafrasanak a napja; Megrendel ebben az esetben errdl
koteles tajékoztatni a Kivitelez6t

Amennyiben a fenti feltétel a Szerz&dés alairasat kovets 120 napon belill nem kovetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik).

A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a mtiszaki dtadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tilnydalik.

A munkateriilet dtadas-atvételének hatdrideje: a Szerz6dés hatédlybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelst a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcijnak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatdhoz és a teljes korti, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és mindségii megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkul4lni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiiléndsen a miiszaki dokumentécié esetleges pontatlansigéra, a
Megrendelsi célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmti megfogalmazasaira és
kijelentéseire val6 hivatkozassal pétmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelés a jogkdvetkezménykért, amely a mitiszaki dokumentéci6 olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentéci6tol eltérni csak a
Megrendel6 elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabélyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentaciotol valé eltérésre kizarolag a Megrendelé jogosult utasitist adni.
Megrendel§ jogosult tovdbba a minGségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitdsra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazéasdban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivéltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendels jelen pont és a XIL 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak
megfelel, azonos mitiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb min&ségl
anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az - épitési napléban
rogzitésre keriils - Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez$, miszaki ellen6r és
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10.

11.

12.

Megrendel6 altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzajarulds megaddsara a
tervez6, a miiszaki ellen6r és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodé egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért,
hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind minéségében, mind hasznalhatésagaban
megfeleljen a Szerz6dés - kiilonodsen a Szerz&dés részét képezd miiszaki dokumentacio -
elsirasainak. A hozzéjarulds megtagaddsa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelezd
koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendel6
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6
érdekkorébe tartozik, a hozzéajarulds idsigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént el6zetes bemutatdsat kovetSen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel részér6l torténé irasbeli jovahagyésat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott minéségti teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére tjraépittetni. A minSség
megéllapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészekr6l Megrendels XV.
3. pontban megjelolt képviseljét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetévé tenni szadméra, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem ellenérzi, tgy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendelé részére irasban, az 4tadds-atvételi eljaras
megkezdhetSségét igazolé miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6zd 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a mtiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a mtiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszemti joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmitikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil - viseli.

A Kivitelez koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kovetSen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketts) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadélyoztatids miatt a Kivitelez6 részérél a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hatdrid6 moédositasa meriil fel, dgy a Kivitelezé koteles
ezen igényét az akadalyoztatas fennalldsa varhat6 id6tartamanak megjelolése, és okanak
meghatarozésa mellett a Megrendelének irasban, az épitési napléba bejegyzetten
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13.

14.

bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadélykozlésrSl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel$ altali elfogaddsa esetén - amelyrsl a Megrendel6 az
igénybejelentéstd] szamitott legkésSbb 15 (tizenot) munkanapon beliil dént - a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjdk a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a rd iranyad6 jogszabalyok,
igy killondsen a kozbeszerzési, illetve allamhéztartasi targyu jogszabalyok keretei kbzott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel
- elézetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtésanak idSpontja a Felek altal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerz&édés kizér6lag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes mfiszaki ataddst-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadéds-atvételi jegyz6koényv a miiszaki ellendr részérdl kiaddsra keriilt,

b) a Megrendel§ kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsdra nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) koérébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepl6, a Megrendel$ 4ltal utolag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelez6
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

Kizérélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldséra van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendels fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-adban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkék szitkségességét a Kivitelezé az épitési napldban koteles jelezni, és azt a
Megrendel a miiszaki ellendrrel folytatott kooperécios targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalméanak egyeztetését kovetSen Kivitelezé a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 &ltal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendels (szakdgi) mtszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek
megéllapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a mtiszaki ellenr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a pétmunkdk miszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az MegrendelSnek
jovahagyéasra. Jovahagyasi joggal kizardlag a Megrendels hivatalos képviselSje
rendelkezik, azaz - a vonatkoz6 kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizérélag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a pétmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendel6 altali irasbeli
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jovdhagyasat kovetSen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A potmunkakat - hasonléan a Szerz&dés szerint
elvégzend6 kivitelezési munkakhoz - az épit6iparban szokésos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai uniés szabvanyoknak, mitiszaki el6irdsoknak
megfeleléen, az elérhet legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A p6tmunkakra
(kiillondsen azok teljesitésére, dtadas-atvételére) a Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a mtiszaki ellen6r
eléterjesztése alapjan a Megrendel6 pétmunkanak mindsiti, azt frdasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Gsszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovdbba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre &ll.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriild p6tmunka értékét az aldbbi elvek mentén
hatarozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés
arat/ dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkédra az alapkoltségvetés darat/dfjat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisdban foglalt
dijat/arat alkalmazzak.

c)A fentieck hidnydban a Kivitelez6 altal készitett egységdrelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mitiszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyds hidnydban a
miiszaki ellen¢r altal meghatarozott arak/dfjak alkalmazandoak.

A poétmunka elvégzését kovetben a Kivitelezé felmérési naplét koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelez6 a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplé
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolés alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a pétmunka mas kivitelezével
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el és bonyolitja le. Az &tadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki atadads-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzend6 munkak
keésziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fenndll6 hibdk és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznélatot, és ezek a hibak és hianyossagok a mtiszaki
atadas-atvétel idGtartama alatt kijavithatéak, pétolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelez6
készre jelentését kovets 5. (6tddik) napra koteles kitizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti
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idétartam alatt le kell folytatni. Az atadds-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelels, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezdrasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszerdd voltanak vizsgalatira alkalmas probaiizem(eknek -
amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A mifiszaki Atadéas-atvételi eljaras lezardsanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendel6knek egy példényban &tadni az atadas-atvételi eljardshoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok min6ségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosuldsi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitaséra,
befogadaséra, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantart6 lapot, valamint a
jogszabalyok 4ltal el6irt, az atadés-atvételhez kapcsolodé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki &atadéds-atvétel sordn a Kivitelez6 atadja az &ltala beépitett berendezések
karbantartdsdnak szabélyait tartalmaz6 karbantartasi ttmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemt ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadéas-atvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljgbol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elSirdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenrzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Mtiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a mtiszaki atadas-
atvételi eljaras idStartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossidgok és hibak
potlasanak és kijavitasanak észszer( hataridejét a Felek a miiszaki atadds-atvétel soran
frasban rogzitik. A pétlas és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadéds-atvétel
folytatasa soran kdzdsen ellen6rzik, és annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendel$ koteles a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6
teljesitése akkor hibds vagy nem szerzédésszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel soran
megallapitdsra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhato meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadds-atvételi
jegyzékonyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerii hasznalatra és az dtadés-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a mitiszaki atadéds-atvétel a Szerz6dés VI. 1.

pontjdban rogzitett teljesitési hataridén belill - legkésébb annak utolsé napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik
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és az atadas-atvételi eljaras idStartamanak utols6 napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomdsul veszi, hogy a
hatésagok, szakhat6sagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és el6irasainak, illetve a
Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartdsdbol fakad6 hibdkat és hidnyossagokat a
Kivitelez6 a Szerz6dés keretén beliil kételes a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attél, hogy a Szerz6dés alapjén elvégzendé munkdk atadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras sordn feltdrt, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii
haszndlatot nem akadalyozé hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi igényeket a
miiszaki dtadéas-atvételi jegyz6konyvben régziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadéalyozza az épiilet alapfunkciéjanak megfelels
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat - pétlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles
az atadas atvétel lezardsat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak pétlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétsl fliggéen és a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettl eltéré megéllapodas hianyaban -
15 (tizenot) naptéri nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejtileg a munkateriilet Megrendelé részére
torténs birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megval6sul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzSkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki dtadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen

Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabdlyokban, szabvanyokban meghatarozott

min6ségi kdvetelményeknek. A Kivitelez ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatdrozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhaszn4lt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirdasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 min6ségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Mtszaki Iranyelveknek megfelel6 minGségben torténd,
szakszer(i, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és eléirgsok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassidgat és min6ségét, fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkoz6 /kozremtikodsje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek

Py

szerzédésszer(i teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelelGségéért, tovabba az
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alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és min&ségéért - fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kozremtikodGje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezdvel
szemben - eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallési igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

1-4. rész: A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hianytalan
miiszaki atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hoénap (a tovabbiakban:
jotallasi idGszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hianytalan miszaki dtadas-atvételi
eljaras napjat kovet6 napon kezdédik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan tjra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossdgi id6 alatt a Kivitelezé jotéllasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatédrozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illeten annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszerti haszndlatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotéllasi id6tartamot hatédroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, tigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kdtelezGen el6irt j6tallasi idStartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdasszerzést
kovetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
béarmilyen hibarél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hatdridé megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az frdsbeli értesités
kézhezvételétsl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotéllds alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat
koveten élhet.

A Kivitelezé koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id@szak alatt megtartott
bejarasokon, kozremtikodni a megvalositds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltdrasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslaséra legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszerti - hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitdsardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.
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Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitadsat nem megfelel6 mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
gy ajotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockazatéra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibdsnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjaaknak bizonyultak és
hasonlé meghibéasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jétallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsétani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres
miiszaki 4tadads-atvételi eljaras lezarasanak napjatél kezdve a vallalt jotallasi
kotelezettség végétél szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot
felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendel kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivéssal dsszhangban - a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formédkban nytjthato.

A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiill szamitott
vallalkoz6i dij 5 %-a (azaz ot szdzaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito éltal vallalt
garancia vagy kézfizets kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott — készfizets
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvény nyujtaséval biztositja, tgy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:
a) a Megrendel vagy az éltala megjelSlt személy, mint kedvezményezett részére szol,
b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszdg teriiletén
pénziigyi szolgaltatds nytGjtasdra jogosult,
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c) tartalmazza a kiallit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgdlatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatas visszautasitdsdra, visszatartdsdra, annak vitatdséra vagy
beszamitasdra vonatkozé valamennyi jogérol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredS, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivéasara vonatkozo szabélyszerti alairas
igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezé az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles dtadni a Megrendel6
részeére.

A készfizett kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kdzjegyzéi okiratba foglaldsa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatsrozott modon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ereds, esetlegesen fennmaradé megrendelsi
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a j6tallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a jétallasi idészak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotdllasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan djboél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotéllasi idészak lejartanak a napjat
kovetéen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel$ a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzédés megszegésébsl
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallal6janak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremitikdodsjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tanusitott magatartasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.
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3. Kivitelez6 koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelst egyéb okbol fenyegets személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épit6ipari kivitelezési tevékenység megkezdésétt] annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el6frdsainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevsi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellen6rzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az
épitésiigyért felel6s miniszter 4ltal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazéds segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzddés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer
hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelének a belépési
jelsz6rol (visszaigazoldsi kodrol) a Kivitelezd részére nytijtott tajékoztatdsa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet dtadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

2. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd - elszallitdsardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és komyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabélyair6l sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képvisel§je jogosult.

4. Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési napléba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
belill az épitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg frasban hivatalos
tton, a jelen Szerz6dés XV. 3. pontjaban meghatérozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendel6 részére.

5. Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizdrolag akkor hajthaté végre moédositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jévdhagyta és a vonatkozo6
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellen6rzéssel és vizsgalatokkal, az

atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkdk végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
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eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolédshoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbSl ereds kotelezettségeit barmelyik Fél silyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmonddssal vagy - a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatdak, vagy a
Szerzédés szerinti kivitelezés (felajitas, korszertisités) folytatadsdra nem vagy csak jelent6s
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet frasban, megfelel6 és észszerti
hataridé ttizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegb magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel§ Kivitelez6 stilyos szerz6désszegésére valé hivatkozassal azonnali hatélyd,
rendkiviili felmondassal (vagy eldllassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tdl - kiilondsen az alabbi esetekben:
2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendels irasbeli felszélitdsara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald
keriil, illetve az illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezd felel6sségbiztositdsa a Szerz6dés hatdlya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvallalkoz6ja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellenér

jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe
tartozoé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnydban eltér a miiszaki
dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetSleg
alvéllalkozéja vagy kozremiikddsje barmely moédon akaddlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel§ ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel$ altal kitlizott
munkateriilet dtadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendel§ altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét -;

28. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Kivitelezs felelss vagy

az érdekkorébe esik;
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211 ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerz6dést felmondani ~ vagy attol elallni -, ha a Szerz6dés
megkotését kovetSen jut tudomdsédra, hogy a Kivitelezo tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendel§, stlyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatéllyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 4j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsit, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoéan (akar részben) meghitsul, vagy a timogatési szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a SzerzGdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez8ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolési kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 koteles a
Kivitelezének a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 éltali azonnali hatalyti felmondas idSpontjat
megel6zSen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszert teljesitését a Megrendels az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint agy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertsités) folytatasara
nem vagy csak jelentSs tobbletréforditissal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalyd felmondés helyett az elallds mellett dont, 4gy a Szerzédést a megkotésének
idépontjara visszamenéleges hatdllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
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10.

11.

12.

koltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszallitisdra, és az addig kifizetett
vallalkozo6i dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondédsra vonatkoz6
szabalyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondasa, illetve Megrendel6 attol
torténé elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerz6dés id6
el6tti megszilinéséb6l ereds, és més dton meg nem tériilt, hitelt érdemlen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzédésszerti teljesitésére vezethets
vissza, valamint, ha mas szerz&désszegés esetén szerzédésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltairél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz&en eldfordulé idSjarasi
kériilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésag vizsgdlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kdrébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kévetSen haladéktalanul, de legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban, igazolhat6an
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennélldsanak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idétartamaval az érintett hataridsk - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, szerzédésmodositas keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irdsbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszt6 Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges id6jarasi viszonyokkal egytitt jaro
elemi csapasra (pl. dzonvizszerli esére, tornadéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Viallalkozé, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkez és
Megrendel6 altal kifejezetten, irasban, el6zetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrél szolo torvény
végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az &ltala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel$ kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését
kovetSen bedllott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.
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XIV. KOTBER

1. Megrendel§ - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelen - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerzédést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelez§ az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghitsuldsnak mindsiil kiilonosen a Kivitelez6

felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzédést a XIIL fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attél eldll
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 44. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghitisulési
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozéi dfj) a 30%-a.
A meghitsulési kotbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitisulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé 4ltal fizetend6 meghiasuldsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitsulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitasuldsbél ereds,
a meghitsulasi kotbért meghalad6é mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatéarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
véllalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté véllalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6déstsl eldllni a Kivitelez6vel szembeni kértéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése al6l. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiiléndsen a
teljesitési hatarid6 meghosszabbodasdb6l ad6dé tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérsl valé tudomasszerzését kovetéen - haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyado Osszegét.

4, Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ereds kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez& kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér oOsszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szaml4jat, amennyiben Kivitelez6 a
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kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szdmlabol torténé levonasra nincs lehettség, vagy a szdmla
osszege nem nydtjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a
Megrendel6nek a jelen Szerzédésben rogzitett el6iranyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szamara - a Megrendel6 ettSl eltéré rendelkezése hidnyaban - torténd atutalassal
teljesiteti.

5. A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzédésszegésbsl kdra nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzSdésszer(i teljesités Megrendel6 &ltal torténd elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécio
a Felek, résztvevs szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax tdtjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés ttjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladédsdt nem befolydsolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen tortén, illetve kézbesitt (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl$ atvételi id6pontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitisult.
Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozé jogszabalyban
meghatdrozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetsen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovets 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postdra adas napjat kovet6 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adéasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepl
id6pontjaban;

e) az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiilds Fél a
kapcsolattart6 tavollétérél kap értesitést

f) az épitési napléba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.
3. A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és - a Szerz6dés ettSl eltérd

rendelkezése hianyaban - a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek és
elérhetGségeik az aldbbiak:
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I. A Megrendel® részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Neév:

Cim:

Nyilvantartési szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelezd részérél;

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
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d.

2.

3.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-dnak el6irdsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatélyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédeési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel poétoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb alinak.

Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az 4ltaldnosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé el6irasokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiiléndsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténs megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmonddasra/elallasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabdlyhely megvéltozdsa vagy azt tartalmazo
jogszabdly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvéltozott
jogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megenged rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfoldi adéilletéségti  Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatosdgtol a magyar adShatosag
kodzvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassagénak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettitk akkor vonhaté be mds (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas
atjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezs e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont tj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6dé6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kdzremiikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és jogosultsdggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idtartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozéjat bejelentette Megrendel6 felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benytjtotta arra vonatkozé nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvéllalkoz6 nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban elsirt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvéllalkozok megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvallalkozoét igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozds kovetkezik be a Szerz&dés teljesitése sordn,
Kivitelezé ezen véltozéasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képvisel&jét.

Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat
benytijtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem &ll a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvéllalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz&dések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinéléasa, részvételiik biztositasa a
kooperacickon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezs folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotdsok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatérozatlan idejd, kizar6lagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil dtadhat6 felhasznalasi jogat MegrendelS
kiilon ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 tirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellen6rzése az unidés pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek 1észér8l megtorténhessen és az ellen6rzés sordn sziikség esetén
egyiittmiikodni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastdél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikod6é Szervezet, a Tamogats, az Allami
Szamvevdszék, a Kormany altal kijelolt bels6 ellen6rzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyité Hat6sag és a Kifizet6 Hatosag,
tovabba az Eurépai Bizottsig, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevdszék a Szerz6déssel kapesolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazési
vagy barmilyen mds egyéb, a projekt finanszirozdsaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, dgy kell Sket
rendszerezni, hogy ez segitse az &tvizsgilasukat. Az ellenSrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitdsa,
megakadalyozasa vagy hatraltatdsa folytdin neki felr6hatéan keletkezett karokat
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(kiilonosen a szakeértk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz616, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaci6s
onrendelkezési jogrol és az informdciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIL tdrvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozédsara vonatkozo6 rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabélyzatok kolestnds
betartisara. Jelen Szerzédés aldirasaval a Felek tudomaésul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megszlinéséig - a Felek kezelik egymés mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodéds megfelels teljesitése és az egyiittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az aldirdsra jogosult képvisel6k 6
példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2
eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. | 9216, Budapest, 2021. /7 7).
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