Zalaegerszegi Tankerticti Kdzpont
8500 Zalaegerszeg, Bird Marton utca 38.

Iskoldk tanuldst segit; tereinek infrastruturalis fejlesztése vallalkozasi szerzédés keretében

Vallalkozasi szerz6dés
1. rész

amely létrejitt egyrészrol a

Neve: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.
Keépviselbje: Kajari Attila Tankeriileti Igazgato
Tel.: +36 92 795217

E-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 361784
Adoszama: 15835547-2-20

masrészrol az

Szabau Invest Kft.

Szckhely: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4. I1. em. 1.
Cégjegyzékszam: 20-09-065786

Addszdm: 13028367-2-20

Bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000 OTP Bank
Telefon: +36 92/708-152

Fax: +36 92/708-153

E-mail: szabau@szabau.hu

Képviseli: Grabant Janos ligyvezetd

(a tovabbiakban, mint Villalkozd)

kdzott az alulirott helyen és napon a kévetkezd feltételekkel:
1. A szerzddés tirgya

I.1. A Felek rogzitik, hogy a MegrendelS, mint ajanlatkérd ,Jskoldk tanuldst segitd tereinek
infrastruturdlis fejlesztése vallalkozdsi szer-6dés keretében” tirgyban a kozbeszerzésekrél sz616 2015.
évi CXLIIL t6rvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kizbeszerzési
eljérasban hozott dontésénck megfeleléen az 1. Rész vonatkozasaban Vallalkozéval két szerzddést.

1.2. A Vailalkozd az igényelt feladatok ecllatdsat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3, A szerz6dés targya: )
A csonkahegyhati Gérdonyi Géza és Szegi Suli Altalanos Iskola tanuldst segité tereinek
infrastrukturélis fejlesztése vallalkozasi szerz6dés keretében.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miszaki leirsdt a kozbeszerzési eljards soran
rendelkezésre bocsétott kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés
elvalaszthatatian meliékietei.

1.5. A teljesités helye:
Magyarorszag, 8918. Csonkahegyhat 5 Gt. 24.; Hrsz.: 256
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2. A szerzodés idoiartama:
A teljesités véghatarideje (a sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak hatarideje): 2018. oktober 31.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1

3.2

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjelSlt feladatok
ellatasaért Osszesen nettdo 99.141,187.- Ft + 27% 4afa, azaz kilencvenkilencmillié-
egyszaznegyvenegyezer-egyszaznyolcvanhét forint + 27% afa mértékd vallalkozasi dij illeti
meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozo vallalkozasi dif a csatolt részletes kéltségvetés szerint.

A villalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticioban meghatirozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerii teljesitéshez
sziltkséges, a feladatleirisban meghatdrozott mennyiségi €s mindségi eclvardsok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendelé altal aldirt, a
szerzOdésszerll  teljesitésre vonatkozd teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd)
példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal a villalkozoi
dij és a hataridd nem madosithatd.

Az atalanyar fedezetet nynjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé koltségekre, amelyek
szilkségesek az 1. pontban meghatdrozott munkak szerzédésszerii, szakszerli és komplett
megvalositidsahoz. A Villalkozo a szerz6déses dron felill semmilyen cimen t6bbletksltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozd a véallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl
eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelore és ez nem mentesiti a
teljesitési kotelezettség aldl. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendeldvel szemben csak az
altalanos forgalmi ad6 (afa) érvényesithetd. A szamldzasara és a pénziigyi teljesitésre
egyebekben a teljesités idopontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzodés elszamolhatd ellenériékét az EFOP 4.1.3-17-2017-00431 -
Csonkahegyhati Iskola - tanulast segitd tereinek kialakitasa finanszirozza.

A Villalkozd harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyljtania kovetkezd iitemezés
szerint:

1. részszamla Gsszege a villalkozoi dij 25%-a, a beruhazas 25%-os késziiltségi fokanak clérését
kévetden;

2. részszamla Gsszege a vallalkozdi dij 25%-a, a beruhdzas 50%-os késziiltségi fokanak elérését
kbvetden;

3. részszamla Osszege a kivitelezésre vonatkozd vailalkozo6i dij 25%-a, a beruhazis 75%-os
késziiltségi fokdnak elérését kovetden;

A végszamla Gsszege a kivitelezésre vonatkozo vallalkozoi dij 25%-a, a beruhdzas 100%-os
késziiltségi fokdnak elérését, és a sikeres atadas-atvételi eljards lezarasat kovetden.

Végszamla benyidjtasara a felljitds miliszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utin van
lehetdség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kdvetden keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A részszamlakat az clblegszamlaval csékkentett
meértekben kell kiallitani.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:
- a vallalkozo bankja nevét, bankszamlaszamat, adészamat;
- a megrendeld nevét, cimét, adészamat;

2. oldal, 8sszesen: 12
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3.3.

- a projekt azonosité szamat (EFOP 4.1.3-17-2017-0043 1)
- a ,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

A kifizetések és az elszamolds pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek:

A Megrendelé a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzddés — tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — elszamolhat6 Gsszege legfeljebb 30 %-anak megfelels
mértékli eldleg igénybevételének a lehetOségét biztositia clbleg-visszafizetési biztositék
ellenében.

Az elbleggel az 1.-3. részszamlabol aranyosan kell elszamolni.

Az €pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részietes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Véllalkozé kérésére legkésdbb az épitési
munkateriilet ataddsat kdvetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoi
¢s mérnoki szolgaitatasok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairol szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.32/B. §-anak megfelelden a kovetkezOk szerint fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket:

»32/A. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6do fél, valamint - eurépai unids timogatds esetén szallitéi
kifizetés sorédn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevOként szerzodé fél a teljesitéshez
alvillalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdi eltérden a kovetkezd szabalyok
szerint kételes az etlenszolgaltatast teljesiteni:

a} az ajanlattevikeént szerz6d6 felek legkésobb a teljesités elismerésének iddpontjdig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérdnek, hogy kézillik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerzodé fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvéllalkozékat,
hogy allitsék ki ezen szdmlaikat;

c) az ajanlattevként szerz0dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamléban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
mértékét;

d) a c) pont szerint a szimldban feltiintetett alvillalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerzo6dd fél - eurdpai unids tamogatas esetén szallitéi kifizetés sorin a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon belill atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevOként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az
alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;
f) az ajanlattevoként szerz8d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerz6dé felek altal benynjtott szdmldban megjeldlt, févillalkozbi
teljesités cllenértékét az ajanlatkércként szerzdd fél - eurdpai unids timogatas esetén szallitoi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoként
szerzOdd feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz6do felek valamelyike az ) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kételes
szervezet) Orzi, €s az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f} pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy

3. oldal, tsszesen: 12
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az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részeére;

i} részben vagy egészben eurdpai unios tamogatasbol megvalositott kdzbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleloen. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevokeént szerzodo féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Gsszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzddést k6t6 fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kefl az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekitarsasagot hoztak Iétre, e § alkalmazisiban a nyertes ajanlattevéként szerzodd fél alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1} A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevd az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés iddpontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozd a kifizetés idépontjaban szerepel a kbztartozasmentes ad6zo1 adatbazisban,
vagy

¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocsitja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti kdztartozdsmentes addz6i mindségrol szo1o igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsdtasa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szerepld kéztartozas
ellenére az ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvallalkozot a kifizetés idopontjaban terheld koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
iltalanos forgalmi adéra nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld ,,ajanlatkéroként szerz6d6 fél”-nek, mig
a Vallalkozé ..ajanlattevoként szerz6dé fél”-nek minbsiil.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerz6désen alapulo
ellenszolgaltatdsbol eredd tartozdsdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-4nak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz0dés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadaséarol legkésobb a Vallalkozé teljesitésétél vagy
az err0l szolo irasbeli eértesités kézhezvetelétd!l szamitott tizendt napon belill irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo frasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendeld a szerzédésben az dtadas-atvételi eljards megkezdésére meghatirozott hatarid6t
kévetd tizendt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon belill nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgiltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden keriilhet sor.

A szerzbdés targya szerinti épitési beruhazason beliil az 0j lépcsthaz épitése az altaldnos
forgalmi adorol sz616 2007, évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban
épitési hatosagi engedély-koteles, ezért forditott adozas ald esik. Az épitési munka
ellenértékérdl szolé szamlakat Megrendeld részére AFA nélkiil kell kiallitani. A tovabbi
beruhazasi elemek nem épitési hatésagi engedély-kotelesek.

4. oldal, Gsszesen: 12
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34,

3.5.

3.6.

Megrendeld tartalékkeretet nem hatiroz meg.

[ranyadoé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi ad6rol sz616 2007. évi CXXVIL térvény;

b) az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;

¢) a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurOpai unios alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznélasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

d) az allamhaztartisrol sz6l6 torvény végrehajtasard! szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
¢) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékoteles
jovedelmeének csokkentésére alkalmasak.

Villalkozo a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld sziméra megismerhetévé teszi és a 9.5. pontban meghatérozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) ligyletekrs! a Megrendeiét haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérd]
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagaddsarol legkésibb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy
az errdl sz0l6 irasbeli értesités kézhezvételétSl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Véllalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendel6 a szerzbdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkéra, munkarészre vonatkozoé teljesitésigazolas kiallitasat kévetden keriilhet sor.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzbdés alairasat kdvetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum dtaddsa, amely a Vallalkozd feladatainak
szerzOdésszerli ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az &tadott
dokumentumokat, illetdleg ellenbrizhetden igazolja- a Villalkozé felé tortént adat- és
informacioszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen szerzdés teljesitése
szempontbol fontos munkakért betsltd munkatarsait kijeldlni és a Vallalkozéval vald
folyamatos kozremiikodésiikrél gondoskodni.

A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzd
vallalkozéi munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése
esetén jovihagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait
irasban, indokolassal ellitva kozli Villalkozdval. A tovabbitandé dokumentumokat - azok
tartalmaval valo egyetériése esetén — faxon, illetve postin megkiildi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozé felkéri.

5. oldal, ésszesen: 12
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43. A Villalkozé koteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeriitlen, vagy
szakszeritlen utasitisra. Ha a Megrendel6 az utasitdshoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, gy az utasitasbdl eredd karok Megrendel6t terhelik.

5. A Villalkozé jogai és kitelezettségei

5.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfeleldé mértékben
megismerte ¢s felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korl, és tudomasul veszi, hogy kizirélag a fentickben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy
egyéb, pl. szdmitasi hibabol ad6dd tdbblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

5.2. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a szerzodés megkotését kdvetben a koteles viseli annak
Jjogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacio olyan hidnyossagabdl adodik, melyet a
tole elvarhaté szakmai gondossdg mellett észlelnie ketlett volna, de a szerzodéskotést
megelézben a kdzbeszerzési cljaras sordn kiegészitd tdjekoztatds keretében nem jelzett. A
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiil a mii
(épitmény) rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitaisa nem tdrténhet meg
(iGbbletmunka} szinién a Vallalkozot terhelik.

5.3. A Vallalkozd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkdk alapjat képezd miiszaki dokumenticionak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért €s szabalyossagaért a Vallalkozé felel. A miiszaki
dokumenticié azon hibdjaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzOdés megkdtését
megeldzden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

5.4. A Villalkozoéi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezesi tevékenységrél szolo 191/2009 (1X.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szitkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentdciok barmely részébodl, rendelkezésébol megallapithatdan, vagy a
Jjelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételéhez sziikséges, fiiggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem
volt meghatarozhat6.

5.5. A Villalkozd a szerzédés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerz8dés feltételet
alapjan végzi el - a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirasai szerint — elsd osztilyd
mindségben.

5.6. A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 sziméra elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozd koteles viselni.

5.7. A Villalkozd feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartisa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrol, a
véllalkozds munkavégzési teriiletérdl torténd eltivolitdssal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
teriilet Orzésérol sajat koltségére pondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet

visszabocsatasdig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig).

5.8. A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyosségokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

6. oldal, dsszesen: 12
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5.9.

3.11.

5.13.

3.14.

N

5.17.

5.18.

.16.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi iddszakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszerlitlen munkavégzésre vagy cstkkent értékii anyagokra vezethet8k vissza,
akkor ezeket Vallalkozo felszélitdsra, azonnal téritésmentesen és egészében kiteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon
belill nem tesz eleget a felszolitisnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd koltségére
elvégeztetni, kijavittatni.

. A Villatkkozé kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathatd

akadaly idSben megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idoben felhivja.

A Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korfien és sajat felelSs
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elSirdsokat betartani és betartatni,
dolgozéi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkdzdket

rendelkezésre bocsitani, alkalmazni és hasznilatukat folyamatosan ellendrizni.

. A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket kételes iizemeltetni, amelyek az iizembetartashoz

szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszerezték,
¢s amelyek a rendeletekben eléirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a munkékat részben az intézmény miikédése idején kell
végezni, tehat az épitési tevékenységet az oktatés zavarasa nélkiil kell megoldani.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a megrendel6 a munkateriiletet a szorgalmi idészakban
szakaszosan tudja rendelkezésre bocsatani. A Szerz0d6é Felek a munkateriilet rendelkezésre
bocsatasénak szakaszolasat a szerzodéskotést kdvetden hatirozzak meg, és rogzitik az épitési
naploban.

. A Vaillalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag és az

intézményben jogszeriien tartdzkodok biztonsaga szempontjabdl elfogadhaté Iehatarolasat,
ellendrzését, megtenni az Osszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a kivitelczéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozésiban, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy
masok karat €s sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kérnyezeti hatds okoz.

A Villalkozénak az intézmény miikddéséhez igazodva kell a munkavégzést folytatnia. A
munkateriilet lehatdroldsanal a biztonsagi tényezdket fokozottan figyelembe kell venni.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkoz6 feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk
felszerelése is a Kivitelezd koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kdzremilkédok (a tovabbiakban: alvéllalkozd)
igénybevétele:

5.18.1. Az aivallalkozéi teljesités Gsszesitett arAnya nem haladhatja meg a szerzédés értékének
65%-at. Az alvallalkozéknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzédés altaldnos forgalmi add
nélkiil szamitott ellenértékébdl,

5.18.2. A Vallalkozé a szerzddés megkotésének id6pontjdban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozdk tekintetében a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt koteles
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5.19.

5.20.

5.21.

clézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerz8dés teljesitésében, €s - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a megel6zé kozbeszerzési eljardsban eldirt kizard okok hatalya
alatt.

5.18.3. A teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerz6dés
értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremiksdot.

A Villalkoz6 az épitési tevékenység mindsége vonatkozésaban vallalja, hogy

a) kizardlag 1. osztilyl mindségii épitdanyagot épit be;

b) a kivitelezés soran a kdrnyezetvédelmi, fenntarthatdsagi kévetelmények figyelembevételével
a keletkezd hulladék mennyiségét minimalizilija;

c) akivitelezés soran épitdipari tevékenységre vonatkozé [SO vagy ezzel egyenértékii szabvany
szerinti k&rnyezetkdzpontll iranyitdsi rendszertandsitvany, vagy ezzel egyenértéki
kornyezetkdzpontu intézkedések szerint jar el;

d) a kivitelezés soran a kornyezetvédelmi, fenntarthatosagi kdvetelmények figyelembevételével
legalabb EURO 3-as szabvianynak megfeleld motorral szerelt jarmiliveket, munkagépeket
hasznal,;

e} a kivitelezés soran a teriileti adottsigok maximalis figyelembevételével az iskola
miikddésének zavartalansagat biztositja.

A Vallalkozdénak az 5.19. pont szerinti vallaldsait a kivitelezés soran a kdvetkezd modon

dokumentalnia kell:

a) Az ¢épitbanyagra vonatkozé gyartdi teljesitménynyilatkozat masolatat az épitGanyag
helyszinre szallitasat kovetden at kell adnia a Megrendel6 képviselbjének.

b) A keletkezd hulladék mennyiségét az elszallitas elott rdgziteni sziikséges az épitési
naploban.

c) A Villalkozé a kivitelezés soran épitdipari tevékenységre vonatkozd SO vagy ezzel
egyenértékii szabvany szerinti kdrnyezetkézpontl iranyitasi rendszertanisitvanya masolatat
a kivitelezés megkezdésekor atadja a megrendelének, vagy irdsban bemutatja az ezzel
egyenértekii kornyezetkdzponti intézkedéseket, amelyeknek megfelelben a kivitelezés soran
el fog jarni.

d) A kivitelezés soran az ¢pitési naploban rogziteni sziikséges a hasznélt jarmiivek,
munkagépeket tipusat, gyartmanyat, tovabba azt, hogy azok legalibb EURO 3-as
szabvanynak megfelelé motorral vannak felszerelve.

e) A kivitelezés sordn az épitési napldban, illetdleg az iskola belsd szabalyzatinak megfeleloen
jegyzokdnyvezni kell minden olyan eseményt, tevékenységet, amely a Vallalkozé
tevékenységének eredményeként az iskola mitkodését a lehetdségekhez képest indokolatlan
mértékben zavarja, a zavaras iddtartamanak meghatérozasaval. R6gziteni sziikséges tovabba
az iskola dolgozoi, vagy az tigyfelek altal e-vonatkozasban tett panaszokat.

A Vallalkozé altal clkészitett tervek a szerz0i jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény 1. § (2)
bekezdése alapjan szellemi alkotasnak mindsiilnek, amelyeken a Megrendel® mind egészében,
mind részleteiben jelen szerzodés alapjan a kiviteli tervek atadasat kovetden korlatlan és
kizarolagos, teljes korii felhasznaldi jogot szerez, azaz a Megrendelé a tervet jogosult
atdolgozni, tovabbtervezni, vagy mddositani a fent megjelolt hataridot kévetden.

6. Szerzédést biztositdé mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kitbér:
Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleiben késedelem esetére minden késedelmes naptari nap
utdn, a késedelembe esés idGpontjatél a tényleges teljesités napjaig a szerzédés szerinti,
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6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

tartalékkeret €s éltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 Y%-a/naptéri nap
mértéka késedelmi kotbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kotbér sszegét maximum
15 nap késedelemig érvényesiti. A 15 napot meghalad6é késedelem esetén — a késedelembél
eredd €s a késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem
érintve — Megrendel6 fenntartja a szerzodés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 15 napot
meghaladé késedelmet a felek salyos szerz0désszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kitbér:

Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-inak megfelelden, amennyiben a részteljesités/teljesitése nem
szerzédésszerit (feitéve, hogy a hibas teljesités neki, vagy &ltala a teljesitésbe bevont
kozremiikddének felrdhaté okra vezethetd vissza), a hiba kijavitisdig a szerzédés szerinti teljes
ellenszolgaltatis 1%-a/naptari nap mértékd hibas teljesitési kotbér fizetését vallahja. A
Megrendelé a hibds teljesitési kotbér Gsszegét maximum 15 napig érvényesiti. A 15 napot
meghalado hibas teljesités esetén a Megrendel6 a hiba kijavitasat a Vallalkoz6 kéltségére massal
vegezteti el, illetdleg a feladatot mas véllalkozotol rendeli meg. Ez esetben — a hibds teljesitésbol
eredd karok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 15 napot meghaladé hibas
teljesitést a Szerz6dd Felek sulyos szerzddésszegésnek tekintik. A Szerzddé Felek az 5.19. pont
szerinti vallalasok nem megfeleld teljesitését hibas teljesitésnek tekintik.

Meghiusulasi kotbér:

A szerz6dés a Vallalkozénak felrohaté okbol torténd meghitsulasa esetén a Vallalkozo a Ptk.
6:186. §-anak megfelelen a szerzbdés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgaimi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatis 30 %-anak megfelelé mértékben meghitsuldsi kotbér fizetését
vallalja. A szerzédés akkor tekinthetd meghiusultnak, ha

- Villalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbél lehetetleniil el

- 15 napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén Megrendeld él a rendkiviili
felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének médja:

A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldali irasbeli jognyilatkozatinak - az
ok megjeldlésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozo tényeket,
valamint a kotbérezésscl érintett tevékenységek megjeidlését. A Megrendeld jogosult az adott
teljesités igazolasat a ktbér megfizetéséig megtagadni.

Elbleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozo elbleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében eldirt
5%-on feliili részének megfeleld mértékii, a Megrendeld javara szol6, a Kbt. 134. § (6)
bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Megrendeld a Kbt. 134. §
(6) bekezdés b) pontjanak megfelelden elfogadja a Villalkozé cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak,
vagy egyiiltesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez8 természetes szemdly
tulajdonosainak kezességvallaldsat is.

Jotallas:

A Vallalkozé az dtadott munkarészekre a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti jotallast vallal, a 4. §
szerinti jotallasi jegy kibocsatdsdval. A Vallalkozé a Korm. rendeletben nem szerepld, vagy a
hatalya ala nem tartozé épiiletelemekre 36 hénap jétallast vallal.

Barmely nem szerzodésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a szerzddésszegds
kovetkezményeként megilletik.
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7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1. A Villalkozo elfogadja az Allami Szamvevoszék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, tovabba a
timogatds felhasznaldsanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol sz6loé rendelkezések értelmében — a
megkdtendd szerzddés lényeges tartalmara vonatkozdan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

7.2. A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzédés
nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhato meg,

73. A jelen szerzodés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Villalkozd utasitdsara,
megrendelésre, &s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kajari Attila

Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Biro Marton utca 38.
Tel.: +36 92 795217

e-mail: zalaegerszeg(@kk.gov.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Viallalkozé részérél a szerzodés kapcsan nyilatkozattételre
¢s kapcsolattartasra jogosult személy:

Grabant Janos

Levéleim: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4. II. em. 1.
Telefon: +36 92/708-152

Fax: +36 92/708-153

E-mail: szabau@szabau.hu

7.4 Valialkozo kijelenti, hogy e szerzédés mellékletét képez0, az allamhaztartasrél sz6lé 2011. évi
CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol szolo 201 1. évi CXCVI. térvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti attathat6 szervezetnek mindsiil.

8. A szerzdédés modositasa
8.1. A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerz6désnek a felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma

alapjan meghatarozott részét.

8.2. A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerzédés modositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetdleg az elérhetoségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése
9.1. A szerzddés a teljesitéssel, a szerz0dés idotartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutod nélkitli
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hatilyt felmondéssal

szinik meg,.

9.2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondani a masik fél silyos
szerzddésszegése esetén. A silyos szerzddésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg,.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

0.8

A Vallalkozo részérol a szerz6dés silyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbél lehetetleniil el
¢) 15 napot meghalad6 késedelem, vagy hibas teljesités esetén.

A Megrendel6 részerdl a szerzodés siilyos megsértését jelenti

a) az egyiittmiikddési szabéalyoknak a Vallalkozd szerzidésszeri teljesitését lehetetlenné tevd
megsértése,

b) ha a Megrendelé a Vallalkozo fizetési felszdlitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki feirchatd modon az esedékességi idépontot kdveté 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsard]l gondoskodni

tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatirozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6désté| elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan (j kizbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személy€ben érvényesen olyan jogutddias kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-dban foglaltaknak.

Megrendeld kételes a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elalini,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Villalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdmi a kozbeszerzési
eljarasbol.

Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzodést a fentiek alapjan felmondja, gy a Villalkozé és a
Megrendeld kozétt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Véllalkozo altal
a felmondasig szakszerlien és megfeleldé mindségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zd modszerrel atvett és felmért
munkdk ellenértékébdl levonja azt a kardt, amely a hibas vagy szakszerlitten munkarészek
kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkaba térténé bevonasabol erednek.

10. Zaro rendelkezések

10.1.

10.2.

Jelen szerzédés kizardlag a felek altal alairt megallapodds tjan médosithaté. Szdbeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kézbttik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylttmi(ikddési kotelezettség mellett — targyaldsos dton probaljdk meg rendezni, ennck

eredmeénytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortol fliggen kikotik a Zalaegerszegi
Jarasbirosag, illetdleg a Zalaegerszegi Torvényszék illetékességét.

11. oldal, &sszesen: 12
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10.3. A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivds, a kdzbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljards soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki {itemezés, valamint a Viallalkozé ajénlata.

10.4. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz0dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szdld 2015. évi
CXLIII. t6rvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013, évi V. térvény. (Ptk.), valamint
a 3.2, pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

11.1. Megrendel6 tAmogatasra iranyuld igényt nyujtott be. Jelen szerzodés akkor 1ép hatalyba, ha a
tamogatasi igény elfogadasra keriil, vagy a Megrendelé a tamogatasi igény elutasitisa, az

igényeltnél kisebb 8sszegben torténd elfogadasa esetén vagy a tamogatasi dontést megel6zben
irasban nyilatkozik a beruhazas egycb forrasbol torténd megvalositasardl.

11.2. A Szerz6d6 Felek a 11.1. pont szerinti hatalybalépést kdvetd 15 napon beliil megegyeznek a
munkateriilet atadasanak iitemezésérdl.

A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszer(i alairasukkal hagyjak

Jova. Jelen szerzodés 4 (négy) eredeti példinyban késziilt, amelyb&l 1 (egy) eredeti példany a
Vallalkozot, 3 (harom) példany pedig a Megrendelét illeti meg.

Zalaegerszeg, 2018. majus 15.
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Grabant Janos ugyvezet('i
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Viallalkozasi szerzddés
2, rész

amely létrejott egyrészrdl a

Neve: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.
Keépviseldje: Kajari Attila Tankeriileti Igazgatd
Tel.: +36 92 795217

E-mail: zalacgerszeg@kk.gov.hu

Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 361784
Ado6szama: 15835547-2-20

masrészrol az

Szabau Invest Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4. I1. em. 1.
Cégjegyzekszam: 20-09-065786

Addszam: 13028367-2-20

Bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000 OTP Bank
Telefon: +36 92/708-152

Fax: +36 92/708-153

E-mail: szabau@szabau.hu

Képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

(a tovabbiakban, mint Villalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon a kivetkezd feltételekkel:
1. A szerzidés targya

L.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajinlatkérd ,JIskoldk tanuldst segito tereinek
infrastruturdlis fejlesztése villalkozdsi szerz6dés keretében” targyban a kozbeszerzésekrl szol6 2015.
evi CXLHI t6rvény (a tovabbiakban Kbt.) 115, § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kdzbeszerzési
eljérasban hozott dontésének megfelelden a 2. Rész vonatkozasdban Villalkozdval kot szerzodést.

1.2. A Vallalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - véllalja.

1.3. A szerzddés targya:
A stimegesehi Fazekas Jozsef Altalinos Iskola tanulast segité tereinek infrastrukturalis fejlesztése
vallalkozasi szerz6dés keretében.

1.4. Az 13. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran
rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzodés
elvalaszthatatlan metlékletei.

1.5. A teljesités helye:
Magyarorszag, 8357, Siimegcsehi, Kossuth Lajos utca 1; Hrsz.: 269
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2. A szerzodés idétartama:
A teljesités véghatérideje (a sikeres miszaki atadas-atvétel lezdrasanak hatarideje): 2018. oktéber 31.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1.

32

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
cllatasaért Osszesen nettdé 84.399.305,- Ft + 27% afa, azaz nyolevannégymillio-
haromszazkilencvenkilencezer-hdromszazost forint + 27% &fa mértékii vallalkozasi dij illeti meg.
Az egyes részfeladatokra vonatkozé véllalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A villalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticioban meghatérozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
szilkséges, a feladatleirdsban meghatdrozott mennyiségi €s minGségi elvardsok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld 4altal aldirt, a
szerzodésszerii teljesitésre vonatkozd teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd)
példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozoi
dij és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nytjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild kéltségekre, amelyek
szilkségesek az 1. pontban meghatdrozott munkidk szerzOdésszerii, szakszerii és komplett
megvalositasahoz. A Villalkozé a szerzodéses dron feliil semmilyen cimen tébbletksltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Villalkozo a véllalkozdi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl
ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja at a Megrendel8re és ¢z nem mentesiti a
teljesitési kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendelével szemben csak az
altalanos forgalmi add (afa) érvényesithetd. A szimlazisira és a pénziigyi teljesitésre
egyebekben a teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzddés elszamolhatd ellenériékét az EFOP 4.1.3-17-2017-00429 -
Siimegesehi Iskola - tanulast segité tereinek kialakitasa finanszirozza.

A Villalkozé harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyijtania kdvetkezd iitemezés
szerint:

1. részszamla Osszege a vallalkozoi dij 25%-a, a beruhdzas 25%-os késziiltségi fokdnak elérését
kovetden;

2. részszamla Osszege a vallalkozoéi dij 25%-a, a beruhazas 50%-os késziiltségi fokanak elérését
kovetden;

3. részszamla Gsszege a kivitelezésre vonatkozo vallalkozdi dij 25%-a, a beruhdzas 75%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetden;

A végszamla 8sszege a kivitelezésre vonatkozo vallalkozoi dij 25%-a, a beruhazas 100%-os
késziiltségi fokanak elérését, és a sikeres atadas-atvételi eljards lezarasat kivetden.

Végszamla benyujtasira a felujitds miiszaki atadds-dtvételi eljarasanak lezdrdsa utan van
lehet6ség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A reészszamlakat az eldlegszamlaval csdkkentett
mértékben kell kiéllitani.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:

- a vallalkozo bankja nevét, bankszamlaszamat, adészamat;
- a megrendeld nevét, cimét, addszamat;

- a projekt azonositd szamat (EFOP 4.1.3-17-2017-00429)

2. oldal, tsszesen: 12
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3.3,

- a ,,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.
A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek:

A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzbdés — tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — elszamolhaté dsszege legfeljebb 30 %-anak megfeleld
mértekit eldleg igénybevételének a lehetdségét biztositjia elbleg-visszafizetési biztositék
ellencben.

Az elbleggel az 1.-3. részszamlabol aranyosan kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddod tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm, rendelet) 30. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallatkozo kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Megrendel6 az €pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi
és mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.32/B. §-anak megfeleléen a kovetkezdk szerint fizeti ki a szerzddésben
foglalt ellenértéket:

»32/A. § (1) Az ajanlatkérdként szerzodo fél, valamint - eurdpai unios timogatas esetén szallitoi
kifizetés soran - a kifizetésre kételes szervezet, ha az ajanlattevoként szerz6dé fél a teljesitéshez
alvailalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevékeént szerzodo felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajnlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora Ssszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz8dé fél legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivija az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevbként szerz6do felek mindegyike a tecljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
mertékét;

d) a c) pont szerint a szamlédban feltiintetett alvallalkozbi teljesités ellenértékét az
ajaniatkéroként szerz0dd fél - eurdpai unids tamogatis esetén szallitoi kifizetés sorén a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

€) az ajanlattevoként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kéiott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;
f) az ajanlattevéként szerzodd felek atadjak az e) pont szerinti Atutalisok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerzodé felek altal benyijtott szamldban megjelolt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerzddd fél - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenSt napon beliil atutalja az ajanlattevoként
szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlatievoként szerz6do felek valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti kistelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarad6 részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy az
¢) vagy az f) pont szerinti kbtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvillalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

3. oldal, dsszesen: 12
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i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvalositott kdzbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevoként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az cllenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzodést koto fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkaimazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevoként szerzddé fé] alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazisa soran a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevd az igénybe vett alvallalkozonak a
teljesitésért - visszatartasi kitelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozd az ajénlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idOpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvillalkozo a kifizetés iddpontjaban szerepel a kéztartozismentes adézoi adatbazisban,
vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szolo
korméanyrendelet szerinti kztartozdsmentes ad6z6i mindségrdl sz016 igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsdtisa utan az abban szerepld
kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adodigazolasban szerepl6 koztartozas
ellenére az ajanlattevd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvéllalkozot a kifizetés idopontjdban terheld koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adora nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendel ,.ajanlatkéroként szerz6d6 fél”-nek, mig
a Villalkozd ,,ajanlattevoként szerz6dd fél”-nek mindsiil.

A Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapulé
ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemii és lejart
kévetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendel6 a szerzbdésben az atadds-atvételt eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkéra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolés kiallitasat kéveten keriilhet sor,

A szerzOdés tirgya szerinti épitési beruhazas az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazisiban nem épitési hatdsagi engedély-

koteles, ezért nem esik forditott addzas ala.

Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

4. oldal, Gsszesen: 12
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IrAnyadd jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény;

¢) a 2014-2020 programozasi idbszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szirmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjér6l szold 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

d) az allamhaztartasrol sz6i6 torvény végrehajtisardl szo16 368/2011. (X11. 31.) Korm. rendelet.
€) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérnoki
szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4, Vallalkozd nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

3.5. Villalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) ligyletekrd! a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.6. A Kbt. 135. §-4nak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérs|
(teljesitésigazolas) vagy az clismerés megtagadasardl legkésdbb a Villalkozo teljesitésétol vagy
az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétol szdmitott tizendt napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendelé a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott hataridét
kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni,

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas Kiallitasat kévetden keriilhet sor.

37. A Megrendels a Kbt. 135. § (6) bekezdésénck megfeleléen a szerz8désen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasdval szemben csak a jogosult altal clismert, egynemdi és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendelo jogai és kitelezettségei

4.1 A Megrendel§ kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Villalkozd feladatainak
szerzbdésszerti ellatasahoz szitkséges, olyan moédon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetbleg ellendrizhetSen igazolja a Villalkozd felé tortént adat- és
informaciészoigaltatds tartalmdt. A Megrendeld koteles a jelen szerzédés teljesitése
szempontbol fontos munkakdrt betdlté munkatérsait kijeldlni és a Vallalkozéval vald
folyamatos kézremiikdésiikr6] gondoskodni.

4.2. A Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalésitasat célzd
vallalkozdi munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a szitkséges dontéscket, egyetértése
esetén jovihagyja az clé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait
irasban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozdéval. A tovabbitandd dokumentumokat — azok
tartalmival valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Villalkozé felkéri.

4.3. A Véllalkoz6 kiteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeriitlen, vagy
szakszeriitlen utasitdsra. Ha a Megrendel6 az utasitishoz az {rasban régzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, {igy az utasitasbol eredd karok Megrendelét terhelik.
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5. A Vaillalkozé jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2,

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7,

5.8.

59.

A Vaillalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajeckoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korii, és tudomdasul veszi, hogy kizarolag a fentickben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy
egyéb, pl. szamitdsi hibabol adodo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzodés megkotését kivetSen a kiteles viseli annak
Jogkdvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a
tole elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzOdéskotést
megeldzden a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tdjékoztatas keretében nem jelzett. A
villalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkdk is, amely nélkiil a m{
(épitmény) rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas megvalositisa nem torténhet meg
(tobbletmunka) szintén a Villalkozot terhelik.

A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkdk alapjat képezd miiszaki dokumenticionak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességédrt, alkalmassagacért és szabalyossagadrt a Vallalkozo felel. A miszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kellé gondos attekintés esetén a szerzbdés megkotését
megeldzéen megallapithatd lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A Villalkoz6i dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szélo 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését €s azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol, rendelkezésébOl megallapithatéan, vagy a
jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki 4dtadds-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznéalatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem
volt meghatarozhato.

A Villalkozd a szerzddés targyat képezdé munkakat jelen vallalkozasi szerzbdés feltételei
alapjan végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok elOirasai szerint — ¢lsé osztalya
mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Viéllalkozo szamara elmarasztalo,
annak kdltségét Vallalkozd kiteles viselni.

A Villalkozo feladata a kivitelezési munkédkhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdasa, mozgatasa ¢és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozis munkavégzési teriiletérol térténd eltavolitassal. A Vallalkozo kitelezettsége, hogy a
teriilet OGrzésér6l sajat koitségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasdig (a miszaki dtadas-atvetel érvényes lezarasat kovetd iddpontig).

A Vallalkozo kételes a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat ¢és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéscket
dokumentalni,

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idoszakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csOkkent értékii anyagokra vezethetok vissza,
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akkor ezeket Villalkozé felszSlitasra, azonnal téritésmentesen &s egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicseréini. Amennyiben Vallalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozé koltségére
elvégeztetni, kijavittatni.

5.10. A Villalkozo kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6retathato
akadily idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatisokra iddben felhivja.

5.11. A Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien é&s sajat felelds
hataskdrében az érvényes munkavédeimi és tlizvédelmi eldirdsokat betartani és betartatni,
dolgozoi részére a munkavédeimi elbirasok szerinti egeszségligyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatisokat megtartani, a szilkséges védelmi és biztositd eszkdzoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

5.12. A Villalkozd munkavégzéskor olyan gépeket koteles fizemeltetni, amelyek az iizembetartashoz
szilkséges érvényes engedélyckkel rendelkeznek, kezelSik a szikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatérértéket nem haladjak meg.

5.13. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkdkat részben az intézmény miiksdése idején kell
végezni, tehdt az épitési tevékenységet az oktatés zavarasa nélkiil kell megoldani.

5.14. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a megrendels a munkateriiletet a szorgalmi id6szakban
szakaszosan tudja rendelkezésre bocsatani. A Szerzodd Felek a munkateriilet rendelkezésre
bocsétasanak szakaszolasat a szerzédéskotést kdvetden hatirozzak meg, €s régzitik az épitési
naploban,

5.15. A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag és az
intézményben jogszeriien tartozkoddk biztonsaga szempontjabol elfogadhaté lehatarolasat,
ellenbrzését, megtenni az Osszes ésszerli Iépést a kérnyezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozisaban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy
masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kdros kdrnyezeti hatés okoz.

3.16. A Villalkozénak az intézmény mikodéséhez igazodva kell a munkavégzést folytatnia. A
munkateriilet lehatirolasanal a biztonsagi tényezdket fokozottan figyelembe kell venni.

3.17. A munkavégzésckhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkozé feladata, és koitsége. A fethasznalt energia, viz, stb. mennyiseget a
Villalkozo szdmla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérék
felszerelése is a Kivitelezd koltsége.

Un

18. Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodék (a tovabbiakban: alvélilalkozo)
igénybevétele:

5.18.1. Az alvillalkozdi teljesités Ssszesitett arinya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-at. Az alvillalkozoknak a szerzédés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatérozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi ado
nélkitl szamitott ellenértékébsl.

5.182. A Villalkozé a szerzbdés megkdtésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdes teljesitésében, és - ha a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozit még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
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5.19.

5.20.

5.21.

alvillalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megelozo kozbeszerzeési eljarasban eldirt kizaré okok hatilya
alatt.

5.18.3. A teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe az alvéllalkozoi szerz6dés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremiikddot.

A Villalkozd az épitési tevékenység minbsége vonatkozasaban vallalja, hogy

a) kizarélag 1. osztalyl mindségii épitdanyagot €pit be;

b} a kivitelezés soran a kdrnyezetvédelmi, fenntarthatosagi kvetelmények figyelembevételével
a keletkezd hulladék mennyiségét minimalizalja;

¢} akivitelezés soran épitdipari tevékenységre vonatkozod ISO vagy ezzel egyenértékii szabvany
szerinti kornyezetkdzponti irdnyitdsi rendszertanusitvdny, vagy ezzel -egyenértékid
kornyezetkdzponti intézkedések szerint jar el;

d) a kivitelezés soran a kirnyezetvédelmi, fenntarthatdsagi kovetelmények figyelembevételével
legalabb EURO 3-as szabvanynak megfelelé motorral szerelt jarmiiveket, munkagépeket
hasznal;

e) a kivitelezés soran a teriileti adottsagok maximalis figyelembevételével az iskola
miikddésének zavartalansagat biztositja.

A Villalkozénak az 5.19. pont szerinti vallaldsait a kivitelezés sordn a kdévetkezd maodon

dokumentélnia kell:

a) Az ¢pitGanyagra vonatkozd gyartoi teljesitménynyilatkozat masolatat az épitdanyag
helyszinre szallitasat kivetden at kell adnia a Megrendeld képviseldjének.

b) A keletkez6 hulladék mennyiségét az elszallitas elott rogziteni szilkséges az épitési
napléban.

c) A Villalkozd a kivitelezés soran épitdipari tevekenységre vonatkozo ISO vagy ezzel
egyenértékil szabvany szerinti kérmyezetkézpont irdnyitasi rendszertanisitvanya masolatat
a kivitelezés megkezdésekor atadja a megrendelének, vagy irasban bemutatja az czzel
egyenértékil kornyezetkdzpontd intézkedéseket, amelyeknek megfelelden a kivitelezés soran
¢l fog jarni.

d) A kivitelezés sordn az épitési naploban rogziteni szilkséges a hasznali jarmivek,
munkagépeket tipusiat, gyartmanyat, tovabba azt, hogy azok legalabb EURO 3-as
szabvanynak megfeleld motorral vannak felszerelve.

e) A kivitelezés soran az épitési napldban, illetoleg az iskola belsd szabalyzatinak megfelelden
jegyzékonyvezni kell minden olyan eseményt, tevékenységet, amely a Vallalkozo
tevékenységeének eredményeként az iskola miikddését a lehetdségekhez képest indokolatlan
mértékben zavarja, a zavaras idétartamanak meghatarozasaval. Rogziteni sziikséges tovabba
az iskola dolgozdi, vagy az iigyfelek altal e-vonatkozasban tett panaszokat.

A Villalkozo altal elkészitett tervek a szerzét jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény 1. § (2)
bekezdése alapjan szellemi alkotdsnak mindsiilnek, amelyeken a Megrendelé mind egészében,
mind részleteiben jelen szerzddés alapjan a kiviteli tervek atadasat kovetden korldtlan és
kizarélagos, teljes kori felhasznaléi jogot szerez, azaz a Megrendeld a tervet jogosult
atdolgozni, tovabbtervezni, vagy médositani a fent megjeldlt hataridét kdvetden.

6. Szerzodést biztosité mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kithér:

Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes naptéri nap
utan, a késedelembe esés idOpontjatol a tényleges teljesités napjaig a szerz6dés szerinti,
tartalékkeret ¢s altalanos forgalmi ado nelkiil szdmitott ellenszolgaltatas 1 %-a/naptéri nap
mértékii késedelmi kotbér fizetését vallalja. Megrendelo a késedelmi kitbér 6sszegét maximum
15 nap késedelemig érvényesiti. A 15 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembo6l
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6.2.

5.3.

2.4.

6.5.

6.6.

€.7.

eredd €s a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé Megrendelsi igényeket nem
érintve — Megrendeld fenntartja a szerzédés rendkivilli felmondasanak jogét, mivel a 15 napot
meghaladd késedelmet a felek silyos szerzodésszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kotbér:

Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden, amennyiben a résztcljesités/teljesitése nem
szerzOdeésszeri (feltéve, hogy a hibas teljesités neki, vagy altala a teljesitésbe bevont
kozremiikodonek felrohato okra vezethetd vissza), a hiba kijavitasdig a szerz6dés szerinti teljes
ellenszolgaltatds 1%-a/naptari nap mértékii hibas teljesitési kotbér fizetését vallalia. A
Megrendel6 a hibés teljesitési kotbér Gsszegét maximum 15 napig érvényesiti. A 15 napot
meghaladé hibés teljesités esetén a Megrendel6 a hiba kijavitasat a Vallalkozé kiltségére massal
végezteti el, illetdleg a feladatot més vallalkoz6t6! rendeli meg. Ez esetben — a hibis teljesitésbal
ered kdrok megtéritésére vonatkozo Megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendel
fenntartja a szerzodés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 15 napot meghaladd hibas
teljesitést a Szerz0d6 Felek siilyos szerz6désszegésnek tekintik. A Szerz6ds Felek az 5.19. pont
szerinti vailalasok nem megfeleld teljesitését hibas teljesitésnek tekintik.

Meghiusulast kotbér:

A szerz6dés a Vallalkozonak felréhato okbol t6rténd meghivisuldsa esetén a Vallalkozé a Ptk.
6:186. §-anak megfelelden a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 30 %-dnak megfeleld mértékben meghitsulasi kotbér fizetését
véllalja. A szerzddés akkor tekintheté meghiisultnak, ha

- Villalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhats ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el

- 15 napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén Megrendeld él 2 rendkiviili
felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalé irdsbeli jognyilatkozatdnak - az
ok megjeltlésén tal - részletesen tartalmaznia kell a ktbér érvényesitését megalapozé tényeket,
valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjeldlését. A Megrendeld jogosult az adott
teljesités igazoldsat a ktbér megfizetéséig megtagadni.

Eldleg-visszafizetési biztositék:

A Vallalkoz¢ elbleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében elirt
5%-on felili részének megfelels mértékii, a Megrendeld javara sz6l6, a Kbt. 134. § {6)
bekezd¢sc szerinti biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Megrendels a Kbt. 134. §
(6) bekezdés b) pontjdnak megfelelden elfogadja a Vallalkozo cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosénak,
vagy egylittesen legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy
tulajdonosainak kezességvallaiasit is.

Jotallas:

A Vallalkozé az atadott munkarészekre a lakasépitéssel kapesolatos kitelezd jotallasrol szolo
181/2003. (X1. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjdn a 3. § szerinti jotallast vailal, a 4. §
szerinti jotéllasi jegy kibocsitasival. A Villalkozo a Korm. rendeletben nem szerepls, vagy a
hatalya ald nem tartozo épiiletelemekre 36 hénap jotallast vallal.

Barmely nem szerz6désszerii teljesités jogfenntartis nélkiili elfogadasa a Megrendelé részérdt

nem ¢rtelmezhetd joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendeldt a szerzidésszegés
kovetkezményeként megilletik.

9. oldal, sszesen: 12
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7. Egyéb szerzddéses feltételek

7.1.

7.2

7.3.

A Vallalkoz6 elfogadja az Allami Szémvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznaldsanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellenérzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasédnak nyilvanossagarol szolo rendelkezések értelmében — a
megkdtendd szerzdodés lényeges tartalmara vonatkozoan a tajckoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kdvetelményeket a szerzodes teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzodés
nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tdjékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhatd meg.

A jelen szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld részér6l a Vallalkozo utasitasara,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kajari Attila

Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Bird Marton utca 38.
Tel.: +36 92 795217

e-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkozé részérdl a szerzodés kapcesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Grabant Janos

Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4. 1. em. 1,
Telefon: +36 92/708-152

Fax: +36 92/708-153

E-mail: szabau@szabau.hu

7.4 Vaillalkozd kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezd, az dllamhaztartasrdl sz616 2011. évi

CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. évi CXCVL térvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerzidés modositasa

8.1.

8.2,

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzOdésnek a felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzodés modositasnak a 7.3. pontban meghatirozott
kapcsolattarto személyben, itletéleg az elérhetoségben bekovetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

A szerzOdés a teljesitéssel, a szerzodés idotartamanak lejarataval, barmelyik féi jogutod nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hatilya felmondassal
szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondani a masik fél salyos
szerzodesszegeése esetén. A siilyos szerzodesszeges eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatirozza meg.

10. oldal, dsszesen: 12
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9.3. A Villalkozo részérdl a szerz8dés slilyos megsértését jelenti, ha
a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok néikiil megtagadja
b) a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekksrében felmeriilt okbdl lehetetleniil el
¢) 15 napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén.

9.4. A Megrendelo részérél a szerzOdés silyos megsértését jelenti
a) az egyittmiikddési szabalyoknak a Vallalkozd szerzddésszerii teljesitését lehetetlenné tevé
megsértése,
b) ha a Megrendelé a Villalkozo fizetési felszdlitisa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezetiségének neki felrhatd moédon az esedékességi idépontot kivetd 60 napot
meghaladéan sem tesz eleget.

9.5. Megrendeld jogosult és egyben kbteles a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisarol gondoskodni
tudjon -, ha
a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) aipontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Valialkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel,

9.6. A Kbt. 143, § (1) bekezdésének megfelelden a2 Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstdl elallhat, ha:
a) feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
szemeély€ben érvényesen olyan jogutodlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

©.7.  Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerzddés megkotését kovetden jut tudomdsira, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordan kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

$.8. Ha a Megrendel$ a villalkozési szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, gy a Véllalkozo és a
Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozé altal
a felmondasig szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat 4tveszi &s
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az elézé modszerrel dtvett és felmért
munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek
kijavitasabol, ilietve mds valialkozo munkaba torténd bevonasabol erednek.

10, Zaro rendelkezések

10.1. Jelen szerz6dés kizardlag a felek altal aldirt megéllapodas utjan modosithaté. Szébeli médositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megdillapodnak abban, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egyuttmiikddési kotelezettség mellett — targyalasos Uton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita elddntésére hataskortol fiiggden kikstik a Zalaegerszegi
Jarésbirosag, illetoleg a Zalaegerszegi Torvényszék illetékességét.

| 1. oldal, 8sszesen; 12
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10.3. A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok {ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miszaki {itemezés, valamint a Vallalkozd ajanlata.

10.4. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerzddés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrol szélo 2015. évi
CXLIHI. térvény (Kbt.), 2 Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

11.1. Megrendelé tamogatasra iranyuld igényt nyujtott be. Jelen szerzbdés akkor lép hatilyba, ha a
tamogatasi igény elfogadasra keriil, vagy a Megrendeld a tamogatasi igény elutasitasa, az
igényeltnél kisebb Gsszegben torténd elfogadasa esetén vagy a tAmogatdsi dontést megelzden
irasban nyilatkozik a beruhazas egyéb forrasbol térténd megvalodsitasarol.

11.2. A Szerzddd Feiek a 11.1. pont szerinti hatalybalépést kévetd 15 napon beliil megegyeznek a
munkateriilet atadasanak iitemezésérdl.

A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt cégszerii alairasukkal hagyjak

jova. Jelen szerzddés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a
Villalkozot, 3 (harom) példany pedig a Megrendelt illeti meg.

Zalaegerszeg, 2018. majus 15,

Ay, 4 Gy
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Kajari Attila Tankerﬁletioi‘ggzgat Grabant Janoes iigyvezet6
a Megrendeld képviseletében a Villalkozo képviseletében

Pénzilgyi Elienjegyzd

2018 MAJ. 15
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Vallalkozasi szerzddés
3. rész

amely létrejott egyrészrol a

Neve: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Bird Marton utca 38.
Képvisel6je: Kajari Attila Tankeriileti Igazgato
Tel.: +36 92 795217

E-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

Allamhéztartasi egyedi azonosité (AHTI): 361784
Adoszama: 15835547-2-20

masrészrol az

Szabau Invest Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4. II. em. 1.
Cégjegyzékszam: 20-09-065786

Adodszam: 13028367-2-20

Bankszédmiaszam: 11749008-20189464-00000000 OTP Bank
Telefon: +36 92/708-152

Fax: +36 92/708-153

E-mail: szabau(@szabau.hu

Képviseli: Grabant Janos ligyvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kdzott az alulirott helyen €s napon a kévetkezo feltételekkel:
1. A szerzodés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,Iskoldk tanuldst segité tereinek
infrastruturdlis fejlesztése vallalkozadsi szerz0dés keretében” tirgyban a kozbeszerzésekro! szio 2015.
¢vi CXLIIL térvény (a tovdbbiakban Kbt.} 115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kdzbeszerzési
¢ljarasban hozott déntésének megfelelden a 3. Rész vonatkozasaban Vallalkozdoval kot szerzidést.

1.2, A Vallalkozé az igényelt feladatok cllatdsat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzbdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:
A Teskandi Csukas Istvan Altaldnos Iskola tanulast segitd tereinek infrastrukturilis fejlesztése

villalkozasi szerz6dés keretében.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miszaki leirdsat a kozbeszerzési eljards soran
rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzddés
elvalaszthatatlan meilékletei.

1.5, A teljesités helye:
Magyarorszag, 8991 Teskand, Rakoczi Ferenc utca 22.; Hrsz.: 48/2
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2. A szerzodés idétartama:
A teljesités véghatarideje (a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezdrasanak hatarideje): 2018. oktober 31.

3. Vallalkozasi di}, fizetési feltételek

3.1.

32

A Felek megéillapodnak abban, hogy a Villalkozot az 1.3. pontban megjelslt feladatok
ellatasaért Osszesen nettd 54.687.656,- Ft + 27% afa, azaz Stvennégymillio-
hatszdznyolcvanhétezer-hatszazttvenhat forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint,

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban €s a dokumentacioban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozéasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerii teljesitéshez
szilkséges, a feladatleirisban meghatdrozott mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld aital alairt, a
szerzOdésszerii  teljesitésre  vonatkozd  teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd)
példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példinyban kell benyjtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valo hivatkozissal a vallalkozoi
dij és a hataridd nem maodosithato.

Az atalanyar fedezetet nyijt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
szitkségesek az 1. pontban meghatirozott munkdk szerzédésszerii, szakszerii és komplett
megvalositasahoz. A Vallalkozd a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen tébbletksltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl
eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem mentesiti a
teljesitési ktelezettség alol. A nettd vallalkozési dijon feliil a Megrendelvel szemben csak az
ltalanos forgaimi adoé (4fa) érvényesithetd. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre
egyebekben a teljesités idopontjaban hatalyos dfa szabalyok €s afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzodés elszamolhato ellenértckét az EFOP 4.1.3-17-2017-00461 -
Teskandi Iskola - tanulast segitd tercinek kialakitasa finanszirozza.

A Villalkozd harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyijtania kévetkezd litemezés
szerint:

1. részszamla Osszege a vallalkozoi dij 25%-a, a beruhazas 25%-os késziiltségi fokanak elérését
kévetden;

2. részszamla Osszege a vallalkozdi dij 25%-a, a beruhazas 50%-os késziiliségi fokanak elérését
kévetden;

3. részszdmla Osszege a kivitelezésre vonatkozo véllalkozéi dij 25%-a, a beruhazas 75%-os
késziiltségi fokanak elérését kdvetden;

A végszamla Osszege a kivitelezésre vonatkozo vallalkozdi dij 25%-a, a beruhazas 100%-os
késziiltségi fokanak elérését, és a sikeres atadas-atvételi eljards lezarasat kovetden,

Végszamla benyijtasara a felljitds miiszaki atadas-atvételi eljarasdnak lezarasa utdn van
lehetoség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A részszdmlikat az ellegszdmlaval csikkentett
meértékben kell kiallitani.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:

- a vallalkozo bankja nevét, bankszamlaszamat, adoszamat;
- a megrendeld nevét, cimét, adészamat;

- a projekt azonosito szamat (EFOP 4.1.3-17-2017-00461)

2. oldal, dsszesen: 12
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3.3.

- a részszamla” vagy ,.végszamia” megnevezést.
A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek:

A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzddés — tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkill szamitott — elszamolhato dsszege legfeljebb 30 %-anak megfeleld
mériékli elbleg igénybevételének a lehetOségeét biztositja cldleg-visszafizetési biztositék
elienében.

Az elbleggel az 1.-3. részszamlabol aranyosan kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi €s mémaki
szolgéltatasok kzbeszerzésének részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet} 30. §-dnak (1) bekezdése alapjdn a Megrendeld a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eloleget a Vallalkozd kérésére legkésobb az épitési
munkaterillet ataddsat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi
és mémdki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.32/B. §-anak megfelelden a kovetkezdk szerint fizeti ki a szerzbdésben
foglalt ellenertéket:

L32/A. § (1) Az ajanlatkéroként szerz6dé fél, valamint - eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi
kifizetés soran - a Kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6do fél a teljesitéshez
alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd! eltéroen a kdvetkezd szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlatteviként szerz0d6 felek legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig kitelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérbnek, hogy koziilik melyik mekkora Gsszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6dé fél legkésdbb a teljesités elismerésének id&pontjdig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéallalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szdmlaikat;

¢) az ajanlattevioként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkér6ként szerz0dd fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre kijteles szervezet - tizenst napon belill atutalja az ajanlattevknek;

¢) az ajénlattevOként szerz6dd fél haladektalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozdval kitétt szerzOdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;
f) az ajanlattevoként szerzodd felek atadjak az e) pont szerinti dtutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerzd6dd felek altal benyljtott szdmlaban megjeidlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6do fél - eurdpai unids timogatas esetén szallitéi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizentt napon beliil atutalja az ajanlattevéként
szerzOdo feleknek;

h) ha az ajanlattevként szerz6do felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti ktelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kijtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvallalkozdé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére,

3. oldal, 6sszesen: 12
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i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatisb6l megvalésitott kdzbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hatarid6é harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevOként szerzodd féliel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgéltatist tbb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzodést kitd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekitarsasagot hoztak Iétre, ¢ § alkalmazaséban a nyertes ajanlattevként szerz6do fél alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté méodon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevo az igénybe vett alvallalkozonak a
teljesitésert - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozd a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban,
vagy

¢} az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi cljaras részletszabilyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti kéztartozasmentes ad6zoi mindségrol szolo igazolast.

(2) Az ajanlattevé az altaldnos addigazolds rendelkezésre bocsitdsa utan az abban szerepld
kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adéigazoldsban szerepld kdztartozas
ellenére az ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvallalkozot a kifizetés idOpontjaban terheld koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés sordn a Megrendel6 ,,ajanlatkéroként szerz6dé fél”-nek, mig
a Vallalkozo ,.ajanlattevéként szerz8d6 fél”-nek mindsiil.

A Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésénck megfeleléen a szerzddésen alapuld
cllenszolgaitatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult dltal elismert, egynemii és lejart
kdvetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel® a szerzbdés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Véllalkozo teljesitésétd] vagy
az errdl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-4nak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendeld a szerzodésben az atadds-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridot
kovetd tizentt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelGen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kévetden keriilhet sor.

A szerzbdés targya szerinti épitési beruhdzds az altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi
CXXVIL torveény 142, § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban nem épitési hatdsagi engedély-
koteles, ezért nem esik forditott adozas ala.

Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.
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Iranyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adord! sz616 2007. évi CXXVIL tdrvény;

b) az allamhdztartasrol szol6 2011, évi CXCV. torvény;

¢) a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szold 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

d) az Allamhéztartasrol szolo torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezbi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.5. Villalkozd a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhet6ve teszi €s a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

3.6. A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol legkésoébb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy
az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétd! szamitott tizendt napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendel6 a szerzbdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Villalkozd kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelel6en az ellenszolgaltatis kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden keriilhet sor.

3.7. A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzodésen alapulo
ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben csak a jogosult dital elismert, egynemdi és lejért
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendelé6 jogai és kitelezettségei

4.1. A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzddés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozé feladatainak
szerzOdésszerii ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetéleg ellendrizhetéen igazolja a Vallalkozé felé tortént adat- és
informicioszolgaltatids tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen szerzddés teljesitése
szempontb6l fontos munkakort betdlté munkatarsait kijelolni és a Vallalkozdval valo
folyamatos kdzremiikodésiikrol gondoskodni.

4.2. A Megrendelé kételezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasit célzo
véllalkozoi munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a szitkséges dontéseket, egyetértese
esetén jovihagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait
irasban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozoval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok
tartalmaval val6é egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozoé felkéri.

4.3. A Villalkozé koteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeritlen, vagy
szakszerlitlen utasitdsra. Ha a Megrendeld az utasitashoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, igy az utasitasbdl eredd karok Megrendel6t terhelik.
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5. A Vallalkozo jogai és kételezettségei

5.1

5.2

5.3.

54,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzdés szerinti munkakat megfelel®é mértékben
megismerte és felmeérte, a szitkséges kiegészito tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kori, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentickben részietezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibabol ad6édo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkStését kvetGen a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentaci6 olyan hianyossagabol adédik, melyet a
tole elvarhatdo szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megelézéen a kodzbeszerzési eljaras sordn Kiegészitd tajékoztatds keretében nem jelzett. A
véllalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiil a mii
{(¢épitmeény) rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvalositasa nem tdrténhet meg

(tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Villalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkak alapjat képezé miiszaki dokumenticionak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagicrt és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kellé gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését

r_n

megeldzéen megallapithaté lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A Villalkozéi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenysegrél szolo 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
clvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok kdltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a
jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, tizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a Kiadott koltségvetésben, vagy egyeb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysdgrendje pontosan elre nem
volt meghatarozhato.

A Villalkozé a szerzodés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerzddés feltételei
alapjan végzi el — a magyar és eurdpai unios szabvanyok el6irdsai szerint — elsd osztalyn
mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szdmara elmarasztald,
annak koltségét Vallalkozd koteles viselni.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrol, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozd kotelezettsége, hogy a
teriilet Orzésér6l sajat koltségére pgondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasdig (a miszaki dtadés-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig).

A Villalkozé kételes a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotdllasi idoszakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszerlitlen munkavégzésre vagy csOkkent értékii anyagokra vezethetdk vissza,
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akkor ezeket Villalkozo felszolitasra, azonnal téritésmentesen €s egeszében kiteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszolitasnak, MegrendelGnek joga van a munkat Vallalkozé kdliségére
elvégeztetni, kijavittatni.

A Viallalkozé koételes munkijat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathatd
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6 figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

. A Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien és sajat felelds

hataskdrében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi elbirasokat betartani és betartatni,
dolgozoi részére 2 munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a szikséges veédelmi é&s biztositd eszkozoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az iizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszereztek,
és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkakat részben az intézmény mitkddése idején kell

végezni, tehit az épitési tevékenységet az oktatas zavarasa nélkiil kell megoldani.

. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a megrendelé a munkateriiletet a szorgalmi idészakban

szakaszosan tudja rendelkezésre bocsatani. A Szerz6dd Felek a munkateriilet rendelkezésre
bocsatasanak szakaszolasat a szerzodéskdtést kovetben hatarozzak meg, ¢és rogzitik az épitési
napldban.

A Villalkozé sajat kéltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag és az
intézménvben jogszeriten tartdzkodok biztonsaga szempontjdbol elfogadhato lehatarolasat,
ellen6rzését, megtenni az Osszes &sszerii lépést a komyezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy
masok karét és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyeb kéros krnyezeti hatds okoz.

. A Villalkozénak az intézmény miikodéséhez igazodva kell a munkavégzést folytatnia. A

munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényezdket fokozottan figyelembe kell venni.

. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok

kialakitasa a Vallalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkozé szamla ellenében kéoteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok
felszerelése is a Kivitelezo koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikddok (a tovabbiakban: alvallalkozd)
igénybevétele:

5.18.1. Az alvallalkozdi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnck a szerzddés altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott eilenértekébol.

5.18.2. A Vallalkozd a szerzBdés megkotésének idbépontjaban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerzbdés teljesitésének iddtartama alatt koteles
¢lézetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt

vesz a szerzddés teljesitésében, €s - ha a megeldz6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett
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5.20.

5.21.

alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant

alvallalkozé nem all a megelézé kdzbeszerzési eljardsban eldirt kizaré okok hatalya
alatt.

5.18.3. A teljesitésben részt vevd alvillalkozd nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzddés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiiksdot.

A Vallalkoz6 az épitési tevékenység mindsége vonatkozasaban vallalja, hogy

a) kizarolag l. osztalyll mindségii épitdanyagot €pit be;

b) a kivitelezés soran a komyezetvédelmi, fenntarthatosagi kovetelmények figyelembevételével
a keletkezo hulladék mennyiségét minimalizalja;

¢) akivitelezés soran épitdipari tevékenységre vonatkozd ISO vagy ezzel egyenértékii szabvany
szerinti kdrnyezetkdzpontll irdnyitasi rendszertanisitvany, vagy ezzel egyenériéki
kémyezetkdzponti intézkedések szerint jar el;

d) a kivitelezés sordn a kdrnyezetvédelmi, fenntarthatosagi kovetelmények figyelembevételével
legalabb EURQO 3-as szabvanynak megfelelé motorral szerelt jarmiiveket, munkagépeket
hasznal;

e) a kivitelezés soran a fterilileti adottsigok maximdlis figyelembevételével az iskola
mitkddésének zavartalansagat biztositja.

A Vaillalkozdénak az 5.19. pont szerinti véallalasait a kivitelezés soran a kévetkezd modon

dokumentalnia kell:

a) Az épitdanyagra vonatkozd gyartéi teljesitménynyilatkozat masolatit az épitdanyag
helyszinre szallitasat kovetden at kell adnia a Megrendeld képvisel&jének.

b) A keletkezd hulladék mennyiségét az elszallits eldtt régziteni szitkséges az épitési
napléban.

¢} A Villalkozé a kivitelezés soran épitSipari tevekenységre vonatkozo ISO vagy ezzel
egyenértekii szabvany szerinti kdrnyezetkzponti irdnyitasi rendszertanusitvanya masolatat
a kivitelezés megkezdésekor atadja a megrendelonek, vagy irasban bemutatja az ezzel
egyenértékii kdmyezetkdzpontl intézkedéseket, amelyeknek megfelelden a Kivitelezés sordn
el fog jarni.

d) A Kkivitelezés soran az épitési napldban rigziteni sziikséges a hasznalt jarmtvek,
munkagépeket tipusat, gyartmanyat, tovabba azt, hogy azok Ilegalabb EURO 3-as
szabvanynak megfelel motorral vannak felszerelve.

e) A Kkivitelezés soran az épitési naploban, illetleg az iskola belso szabalyzatdnak megfeleléen
jegyzbkonyvezni kell minden olyan eseményt, tevékenységet, amely a Villalkozo
tevékenységének eredményeként az iskola mikddését a lehetoségekhez képest indokolatlan
mértékben zavartja, a zavards idotartamanak meghatirozasaval. R6gziteni sziikséges tovabba
az iskola dolgozoi, vagy az tigyfelek altal e-vonatkozasban tett panaszokat.

A Villalkozé altal elkészitett tervek a szerzoi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény 1. § (2)
bekezdése alapjan szellemi alkotésnak mindsiilnek, amelyeken a Megrendelé mind egészében,
mind részleteiben jelen szerzodés alapjan a kiviteli tervek atadésat kovetden korltlan és
kizarOlagos, teljes kori felhasznaléi jogot szerez, azaz a Megrendeld a tervet jogosult
atdolgozni, tovabbtervezni, vagy médositani a fent megjelslt hatarid6t kdvetden,

0. Szerzodést biztosité melickkotelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér:

Villalkozo6 a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes naptéri nap
utdn, a késedelembe esés idbpontjatol a tenyleges teljesités napjdig a szerzGdés szerinti,
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-a/naptiri nap
mertekl késedelmi kotbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegét maximum
15 nap késedelemig ¢rvényesiti. A 15 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

credd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd Megrendeldi igényeket nem
érintve — Megrendeld fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasanak jogét, mivel a 15 napot
meghalado késedelmet a felek siilyos szerzddésszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kdtbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen, amennyiben a részteljesités/teljesitése nem
szerzOdésszerti (feltéve, hogy a hibas teljesités neki, vagy altala a teljesitésbe bevont
kézremiikddonek felrdhatd okra vezethetd vissza), a hiba Kijavitasaig a szerzbdés szerinti teljes
ellenszolgaltatdas 1%-a/naptari nap mériékli hibds teljesitési kotbér fizetését vallalja. A
Megrendel a hibas teljesitési kotbér Osszegét maximum 15 napig érvényesiti. A 15 napot
meghalado hibas teljesités esetén a Megrendeld a hiba kijavitasat a Vallalkozé kdltségére massal
végezteti el, illetéleg a feladatot mas vallalkoz6to! rendeli meg. Ez esetben — a hibas teljesitésbol
eredd karok megtéritésére vonatkozé Megrendeli igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerz8dés rendkiviili felmondasanak jogdt, mivel a 15 napot meghaladé hibés
teljesitést a Szerzodd Felek sulyos szerzodésszegésnek tekintik. A Szerzodd Felek az 5.19. pont
szerinti vallalasok nem megfelel6 teljesitését hibas teljesitésnek tekintik.

Meghitsulasi kitbér:

A szerzddés a Viallalkozénak felréhatd okbdl torténs meghitsulasa esetén a Vallalkozo a Ptk.
6:186. §-anak megfelelden a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld mértékben meghitsulasi kotbér fizetését
vailalja. A szerzbdés akkor tekinthetd meghifisultnak, ha

- Villalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizardlag a Vallatkozé érdekkorében felmertilt okbol Iehetetleniil el

- 15 napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén Megrendeld él a rendkiviili
felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld k&tbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az
ok megjeldlésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozo tényeket,
valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjelolését. A Megrendeld jogosult az adott
teljesités igazolasat a kitbér megfizetéséig megtagadni.

Elbleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozd eléleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében eldirt
5%-on feliili részének megfelcld mértéki, a Megrendeld javara szold, a Kbt. 134. § (6)
bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Megrendeld a Kbt. 134, §
(6) bekezdés b) pontjanak megfelelden elfogadja a Vallalkozé cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosénak,
vagy egyiittesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy
tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Jotallas:

A Vilialkozd az atadott munkarészekre a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti jotallast vallal, a 4. §
szerinti jotéllasi jegy kibocsatasaval. A Vallalkozd a Korm. rendeletben nem szerepld, vagy a
hatalya ala nem tartozé épiiletelemekre 36 honap jotallast vallal.

Barmely nem szerzGdésszeril teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl

nem értelmezhett joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendel6t a szerzbdésszegés
kovetkezményeként megilletik.
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7. Egyéb szerzidéses feltételek

7.1.

7.2.

7.3.

A Vallalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellen8rzési Hivatal, tovabbé a
tamogatas felhasznaldsanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kdzpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szolo rendelkezések értelmében — a
megkotendd szerzddés lényeges tartalmara vonatkozoan a tajékoztatast {izleti titokra
hivatkozissal nem tagadja meg és e kdvetelményeket a szerzbdés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozdval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzddés
nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tijékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhat6 meg.

A jelen szerzodés teljesitése soran a Megrendeld részér6l a Vallalkozd utasitasara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kajari Attila

Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Biro Marton utca 38.
Tel.: +36 92 795217

e-mail: zalaegerszeg(@kk.gov.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo részérél a szerzodés kapesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Grabant Janos

Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4. II. em. 1.
Telefon: +36 92/708-152

Fax: +36 92/708-153

E-mail: szabau@szabau.hu

7.4 Villalkoz6 kijelenti, hogy e szerzodés mellekletét képezd, az allamhaztartdsrél szolé 2011. évi

CXCV. térvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI, tSrvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerzdodés modositisa

8.1.

8.2

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzddésnek a felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés moédositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetbleg az elérhetdségben bekovetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

A szerzddés a teljesitéssel, a szerzddés idotartamanak lejératdval, barmelyik fél jogutod nélkiili
megszlinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hatilyl felmondissal
szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzodést azonnali hatillyal felmondani a masik fél silyos
szerzbdesszegése esetén. A shlyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatdrozza meg.
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¢.3. A Villalkozo részérdl a szerz0dés silyos megsértését jelenti, ha
a) Vallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja
b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol Iehetetleniil el
¢) 15 napot meghaladd késedelem, vagy hibas teljesités esetén.

6.4, A Megrendeld részér6l a szerz6dés sulyos megsértését jelenti
a) az egyiittmiikddési szabalyoknak a Vallalkozo szerzddésszerli teljesitését lehetetlenné tevod
megsértése,
b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszolitisa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felréhato modon az esedékességi iddpontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

©.5. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel;

b) a Villalkozd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

G.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:
a) feltétleniil szilkséges a szerzOdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjén 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

9.7. Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerzodés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Villalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran Kizar6 ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zamni a kozbeszerzeési
eljarasbol.

9.8. Ha a Megrendeld a véllalkozasi szerzodést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozo és a
Megrendeld kdzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A MegrendelS felméri a Vallalkozo 4ltal
a felmondasig szakszerfien és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 moddszerrel atvett és felmert
munkéak cllenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek
kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkéba térténd bevonasabol erednek.

10. Zaré rendelkezések

10.1. Jelen szerzddés kizardlag a felek 4ltal alairt megéllapodas tjan mdédosithaté. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy héttér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy a kdzottiik felmerild esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmitkodési kotelezettség mellett — targyalasos Uton probaljak meg rendezni, ennek

eredménytelensége esetére a jogvita elddntésére hataskortdl fiiggden kikotik a Zalaegerszegi
Jarasbirosag, illetbleg a Zalaegerszegi Torvényszék illetékességét.
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10.3. A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a Véllalkozd ajanlata.

10.4. Jelen szerzédés magyar nyelven készillt. A szerz8dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabdlyai érvényesek.

10.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLML térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatslybalépés

11.1. Megrendeld timogatasra iranyulo igényt nyijtott be. Jelen szerzdés akkor 1ép hatalyba, ha a
timogatasi igény elfogadasra keriil, vagy a Megrendelé a tamogatisi igény elutasitasa, az
igényeltnél kisebb Ssszegben torténd elfogaddsa esetén vagy a tdmogatasi déntést megelézéen
irasban nyilatkozik a beruhdzas egyéb forrasbdl térténd megvaldsitasardl.

11.2. A Szerz6dd Felek a 11.1. pont szerinti hatilybalépést kovetd 15 napon beliil megegyeznek a
munkateriilet atadasanak titemezéserdl.

A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszerii aldirasukkal hagyjak

jéva. Jelen szerzbdés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti péidany a
Vallalkozot, 3 (harom) példany pedig a Megrendelét illeti meg.

Zalaegerszeg, 2018. majus 15.
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Vallalkozasi szerzgdés
4, rész

amely létrejott egyrészrél a

Neve:Zalaegerszegi Tankeriileti K6zpont

Cime: 8900 Zalaegerszeg, Bir6 Marton utca 33.
Képviselbje: Kajari Attila Tankertileti Igazgato
Tel.:+36 92 795217

E-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

Allamhéztartasi egyedi azonositd (AHTT): 361784
Addszama: 15835547-2-20

masrészrdl az

NOVOKER Kift.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ujhegyi. u. 1.

Cégjegyzékszam: 20-09-067381

Adodszam: 13773146-2-20

Bankszamlaszam: 75500117-10001655-00000000 M7 Takarék
Telefon: +36 92/330-405

Fax:+36 92/330-405

E-mail: novokerzeg@t-online.hu

Képviseli:Harmath Ott6 iigyvezeto

(a tovabbiakban, mint Villalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon a kivetkezd feltételekkel:
1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rdgzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,Iskoldk tanuldst segité tereinek
infrastruturdlis fejlesztése vallalkozdsi szerzGdés keretében” targyban a kdzbeszerzésekrél sz616 2015.
évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjén lefolytatott kdzbeszerzési
eljarasban hozott déntésének megfelelden a 4. Rész vonatkozasaban Véllalkozoval kot szerzbdést.

1.2. A Villalkoz6 az igényelt feladatok ellatisat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzédésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzGdés targya:
A Zalabéri Altalanos Iskola és Alapfokii Miivészeti Iskola tanuldst segitd tereinek infrastrukturalis
fejlesztése vallalkozasi szerzddés keretében.

14. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirdsit a kozbeszerzési eljards sorén
rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzddés
elvalaszthatatlan mellékletei.

1.5. A teljesités helye:
Magyarorszag, 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2.; Hrsz.:499/23, 499/26
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2. A szerzddés idotartama:
A teljesités véghatarideje(a sikeres miiszaki atadas-dtvétel lezardsanak hatarideje): 2018. oktSber 31.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1

32

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellatasaért Osszesen netté 59.971.414,- Ft + 27% 4fa, azaz oOtvenkilencmillio-
kilencszazhetvenegyezer-négysziztizennégy forint + 27% afa mértékl véllalkozasi dij illeti
meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozési dija csatolt részletes koltségvetés szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticioban meghatérozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dfj emellett tartalmazza a szerzddésszeril teljesitéshez
szikséges, a feladatleirisban meghatarozott mennyiségi és mindségi elvardsok szerinti
valamennyi koltséget. A szimla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alairt, a
szerzBdésszerli teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolds. A  teljesitésigazolast 2 (kettd)
példanyban kell elkésziteni. A szdmlat egy eredeti és két mésolati példanyban kell benyujtani.

Utélagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6 hivatkozassal a vallalkozoi
dij és a hataridé nem modosithatd.

Az étalanyér fedezetet nytjt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild koliségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatdrozott munkdk szerzOdésszerli, szakszeri és komplett
megvalositisdhoz. A Vallalkozé a szerzbdéses ron feliil ssmmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozdi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl
eredd pluszkslitségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja at a MegrendelGre és ez nem mentesiti a
teljesitési kotelezettség alél. A nettd vallalkozasi dijon feliil a MegrendelSvel szemben csak az
altalanos forgalmi ad6é (dfa) érvényesithetd. A szAmldziséra és a pénziigyi teljesitésre
egyebekben a teljesités iddpontjaban hatlyos afa szabalyok és afa % alapjén keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzddés elszamolhaté ellenértékét az EFOP 4.1.3-17-2017-00453 -
Zalabéri Iskola - tanulést segitd tereinek kialakitisafinanszirozza.

A Vallalkozd harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyijtania kovetkezd iitemezes
szerint:

1. részszdmla &sszege a vallalkozdi dij 25%-a, a beruhézas 25%-os késziiltségi fokénak elérését
kavetden;

2. részszamla Ssszege a vallalkozéi dij 25%-a, a beruhdzas 50%-0s késziiltségi fokanak elérését
kévetden;

3. részszamla osszege a kivitelezésre vonatkozo véllalkozoéi dij 25%-a, a beruhdzas 75%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetben;

A végszamla Osszege a kivitelezésre vonatkozd vallalkozéi dij 25%-a, a beruhazas 100%-os
késziiliségi fok4nak elérését, és a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden.

Végszamla benyiijtisara a feldjitds miszaki 4tadas-atvételi eljarisdnak lezdrasa utan van
IchetBség. A szdmlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A részszamlakat az eldlegszamlaval csGkkentett
mértékben kell kiallitani.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:
- a vallalkozé bankja nevét, bankszamlaszamat, adoszamat,
- a megrendeld nevét, cimét, adoszamat;
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33.

- a projekt azonosité szaméat (EFOP 4.1.3-17-2017-00453)
- a ,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek:

A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzOdés — tartalékkeret és
4ltalanos forgalmi adé nélkill szamitott — elszdmolhaté Ssszege legfeljebb 30 %-anak megfeleld
mértékli elbleg igénybevételének a lehotdségét biztositja elbleg-visszafizetési biztositek
ellenében.

Az elbleggel az 1.-3. részszamlabdl aranyosan kell elszdmolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt elBleget a Vallalkozo kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet Atadasat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Megrendeldaz épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezdi
és mémndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdlsz6l6322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet32/A.32/B. §-anak megfelelden a kovetkezdk szerint fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértcket:

»32/A. § (1) Az ajanlatkérdként szerzbdd fél, valamint - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerzdd6 fél a teljesitéshez
alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabdlyok
szerint kiteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz8dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idpontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajinlattevBként szerz8dd fél legkésBbb a teljesités elismerésének idGpontjiig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenkeént
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvillalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
mértekét;

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerz8d6 fél - eurdpai unids tamogatds esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevknek;

¢) az ajanlattevdként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;
f) az ajanlatievbként szerz8dd felek 4tadjak az e) pont szerinti Atutaldsok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerz6dd felek Aaltal benyuljtott szamliaban megjeidlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerz6do fél - eurdpai unids tAmogatas esetén szallitoi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenst napon beliil atutalja az ajanlattevként
szerzodo feleknek;

h) ha az ajanlattevdként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatis fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajinlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy
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az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbdl megvaldsitott kbzbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hatarid harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevéként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tibb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzddést kitd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 ¢l alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa sordn a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattev az igénybe vett alvallalkozdonak a
teljesitésért - visszatartasi kitelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsit a tényleges kifizetés id&pontjatsl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges ad6igazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban,
vagy

¢) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatdsi eljaras részletszabalyair6l sz6ld
kormanyrendelet szerinti kdztartozdsmentes addz0i mindségrdl sz6l6 igazolast.

(2) Az ajanlattevd az altalanos adoigazolas rendelkezésre bocsatisa utin az abban szerepld
kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 4ltalanos addigazoldsban szerepld koztartozis
ellenére az ajanlattevd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvillalkozét a kifizetés idGpontjaban terheld kiztartozdsért. A visszatartdsi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés sordn a Megrendeld ,,ajanlatkérdként szerzé6dd fél”-nek, mig
a Villalkoz6 ,,ajanlattev6ként szerzé6dd fé1”-nek mindsiil.

AMegrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
cllenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart
kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan aMegrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb aVillalkozdteljesitésétdl vagy
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjin, ha aVallalkozbirisbeli értesitésére (készre jelentés)
aMegrendeld a szerzodésben az atadds-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hat4ridét
koveto tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon belill nem fejezi be, aVillalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

Aszerzbdés targya szerinti épitési beruhazas az altalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasdban nem épitési hatésagi engedély-
kiteles, ezért nem esik forditott addzis ala.

Megrendeld tartalékkeretet nem hatéroz meg.

Iranyado jogszabalyok:
a) az altalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL. torvény;
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b) az dllamhéztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény;

c) a 2014-2020 programozisi idészakban az egyes curdpai unidés alapokbdl szarmazo
tAimogatdsok felhaszndlasinak rendjérdl szol6 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

d) az dllamhaztartasrol szolé térvény végrehajtasarodl szol6 368/2011. (X11. 31.) Korm. rendelet.
e) az épitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4. Villalkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

3.5. Villalkozd a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmdira megismerhetGvé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.6. AKbt. 135. §-4nak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozd teljesitésétol vagy
az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétdl szAmitott tizendt napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendeld a szerz6désben az atadds-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hataridot
kvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-4nak megfelelben az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden keriilhet sor.

3.7. A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésénck megfeleléen a szerzédésen alapuld
cllenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

4.1. A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Véllalkozé feladatainak
szerzbdésszerii ellatisdhoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellendrizhetéen igazolja a Vallalkozd felé tortént adat- és
informécioszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kételes a jelen szerzddés teljesitése
szempontb6l fontos munkakdrt betdltd munkatirsait kijelolni és a Villalkozéval valé
folyamatos kézremiikddésiikrdl gondoskodni.

42. A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalodsitasat célzd
villalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése
esetén jovahagyja az eléterjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait
irasban, indokoldssal ellatva kézli Vallalkozoval. A tovabbitandd dokumentumokat — azok
tartalméval vald egyetértése esetén — faxon, illetve postin megkiildi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Vallalkoz6 felkéri,

43. A Villalkozd kiteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeriitlen, vagy
szakszeriitlen utasftasra. Ha a Megrendeld az utasitashoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, Gigy az utasitasbél eredd karok Megrendelét terhelik.
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5. A Villalkozo jogai és kitelezettségei

5.1

5.2,

5.3.

5.4.

3.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzbdés szerinti munkakat megfeleld meértékben
megismerte és felmérte, a szilkséges kiegészitd tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korli, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozéi dijdnak megemelésére. A nem megfelels felmérésbél, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibabol adédé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzbédés megkdtését kivetden a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossigabél adodik, melyet a
téle elvarhaté szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést
megeldzden a kozbeszerzési eljérds soran kiegészitd tdjékoztatds keretében nem jelzett. A
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkék is, amely nélkiill a mi
(épitmény) rendeltetésszeri hasznilatra alkalmas megval6sitisa nem tOrténhet meg
(tsbbletmunka) szintén a Vallalkozét terhelik.

A Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethett okok
miatt semmilyen egyéb t&bblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkdk alapjat képezd miszaki dokumenticiénak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabélyossagaért a Villalkozé felel. A miiszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerzbdés megkdtését
megelézden megéllapithato lett volna, szintén a Véllalkoz6 felel.

A Vallalkozéi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciék barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a
jelen szerzddés teljesitéséhez, a miszaki dtadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételéhez sziikséges, fiiggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendjepontosan elére nem
volt meghatarozhaté.

A Villalkoz6é a szerzddés targyat képezé munkékat jelen vallalkozasi szerzodés feltételei
alapjén végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirdsai szerint — elsd osztaly
minbségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szdméra elmarasziald,
annak koltségét Vallalkozé koteles viselni.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartisa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
véllalkozis munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Villalkozd kotelezettsége, hogy a
terlilet orzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasig (a milszaki dtadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd iddpontig).

A Villalkozod koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentélni.

Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a jotallasi iddszakban olyan hidnyossigok derlilnek ki,
amelyek szakszerfitlen munkavégzésre vagy csokkent értékd anyagokra vezethetOk vissza,
akkor ezeket Vallalkozd felszolitdsra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozo 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszélitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo koltségére
elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozé kdteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato
akadsly id8ben megsziintethetd legyen és ennck érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akaddlyoztatdsokra idSben felhivja.

A Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi vizsgilatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatdsokat meglartani, a szitkséges védelmi és biztositd eszkdzoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket kételes lizemeltetni, amelyek az lizembetartashoz
szitkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a szitkséges képesitést megszereztek,
és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsétasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkakat részben az intézmény miikdése idején kell
végezni, tchat az épitési tevékenységet az oktatds zavardsa nélkiil kell megoldani.

A Villalkozé tudomdasul veszi, hogy a megrendeld a munkateriiletet a szorgalmi idszakban
szakaszosan tudja rendelkezésre bocsdtani. A Szerzddd Felek a munkateriilet rendelkezésre
bocsatisanak szakaszoldsdt a szerzBdéskotést kovetden hatdrozzdk meg, és rogzitik az épitési
napléban.

A Vallalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkaterlilet esztétikailag es az
intézményben jogszerGien tartdzkod6k biztonsaga szempontjabdl elfogadhaté lehatarolasat,
ellendrzését, megtenni az Osszes ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozdséban, valamint elkeriilni a személyek, kbzvagyon vagy
masok kérat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kiros kdrnyezeti hatas okoz.

A Villalkozénakaz intézmény miikddéséhez igazodva kell a munkavégzést folytatnia. A
munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényez6ket fokozottan figyelembe kell venni.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitisa a Vallalkozé feladata, és kéltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Viallalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben szilkséges, az almér6k
felszerelése is a Kivitelez koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikéddk (a tovabbiakban: alvéllalkozo)
igénybevétele:

5.18.1. Az alvallalkozdi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzbdés értékének
65%-4t. Az alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében valé részvétele aranyat az
hatarozza meg, hogy milyen arinyban részesiilnek a szerz8dés altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott ellenértékébdl.

5.18.2. A Villalkozé a szerzddés megkétésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozék tekintetében - a szerzé6dés teljesitésének idbtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzbdés teljesitésében, és - ha a megeldzd kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benyQjtani arrél is, hogy az Altala igénybe venni kivant

7. oldal, bsszesen: 12

- 4



Zalaegerszegi Tankertleti Kézpont
8900 Zalacgerszeg, Bird Mérton utca 38.

Iskolék tanulast segitd tereingk infrastruturilis fejlesztése véilalkozasi szerzddés keretében

5.19.

5.20.

5.21.

alvallalkozé nem 4ll a megel6zd kizbeszerzési cljardsban eldirt kizaré okok hatalya
alatt.

5.18.3. A teljesitésben részt vevd alvillalkozd nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremkodt.

A Villalkoz6 az épitési tevékenység mindsége vonatkozasaban véllalja, hogy

b) a kivitelezés sordn a kdrnyezetvédelmi, fenntarthatdsagi kovetelmények figyelembevételével
a keletkez6 hulladék mennyiségét minimalizalja;

¢) aKkivitelezés soran épitdipari tevékenységre vonatkozo ISO vagy ezzel egyenértékil szabvany
szerinti kdrnyezetkdzpontll irdnyitdsi rendszertandsitvany, vagy ezzel egyenértéki
kérnyezetkdzponti intézkedések szerint jar el;

d) akivitelezés soran a kémyezetvédelmi, fenntarthat6sagi kvetelmények figyelembevételével
legalabb EURO 3-as szabvanynak megfeleld motorral szerelt jarmiiveket, munkagépeket
hasznal;

e) a kivitelezés soran a terilleti adottsagok maximalis figyelembevételével az
iskolamiikdésének zavartalansagat biztositja.

A Villalkozénak az 5.19. pont szerinti vallaldsait a kivitelezés sordn a kdvetkezd moddon

dokumentalnia kell:

a) Az épitbanyagra vonatkozd gyartdi teljesitménnyilatkozat maésolatit az épitGanyag
helyszinre szallitasat kévetden at kell adnia a Megrendeld kepviseldjének.

b) A keletkezé hulladék mennyiségét az elszallitds eldtt rogziteni sziikséges az épitési
napléban.

c) A Villalkozd a kivitelezés sordn épitdipari tevékenységre vonatkozé 1SO vagy ezzel
egyenértékil szabvany szerinti kdrnyezetkdzponti irdnyitasi rendszertanusitvanya mdésolatét
a kivitelezés megkezdésekor atadja a megrendeldnek, vagy irasban bemutatja az ezzel
egyenértékil kornyezetkdzponth intézkedéseket, amelyeknek megfelelden a kivitelezés soran
el fog jarni.

d) A kivitelezés soran az épitési napldban rogziteni sziikséges a hasznalt jarmivek,
munkagépeket tipusat, gyartméanyat, tovdbba azt, hogy azok legaldbb EURO 3-as
szabvinynak megfelelé motorral vannak felszerelve.

€) A kivitelezés sordn az épitési naploban, illet6leg az iskola belsd szabélyzatanak megfelelden
jegyzokényvezni kell minden olyan eseményt, tevékenységet, amely a Vallalkozo
tevékenységének eredményeként az iskola mikddését a lehetdségekhez képest indokolatlan
mértékben zavarja, a zavaras idStartamanak meghatirozasaval Rogziteni szilkséges tovabba
az iskola dolgozoi, vagy az iigyfelek 4ltal e-vonatkozasban tett panaszokat'.

A Villalkozé altal elkészitett tervek a szerzdi jogrél sz6lé 1999, évi LXXVI. torvény 1. § (2)
bekezdése alapjan szellemi alkotdsnak mindsiilnek, amelyeken a Megrendeld mind egészeben,
mind részleteiben jelen szerz8dés alapjan a kiviteli tervek atadasat kovetden korlatlan €s
kizarglagos, teljes korl felhasznaldéi jogot szerez, azaz a Megrendeld a tervet jogosult
atdolgozni, tovabbtervezni, vagy médositani a fent megjeldlt hatariddt kivetden.

6. Szerzédést biztosité mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes naptari nap
utdn, a késedelembe esés idGpontjatdl a tényleges teljesités napjdig a szerzddés szerinti,
tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1%-a/maptéri nap
mértékil késedelmi kitbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kdtbér dsszegét maximum

'A felsoroldsbé! az ajénlattevd megajanidsanak megfelelden a nem szilkséges elemeket tSroini kell.

8. oldal, dsszesen: 12
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

15 nap késedelemig érvényesiti. A 15 napot meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl
eredd és a késedelemmel okozott kirok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem
érintve — Megrendeld fenntartja a szerz8dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 15 napot
meghalado6 késedelmet a felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kitbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfelelden,amennyiben a részteljesités/teljesitése nem
szerzbdésszerli (feltéve, hogy a hibas teljesités neki, vagy 4ltala a teljesitésbe bevont
kdzremiikddbnek felrohatd okra vezethetd vissza), a hiba kijavitasdig a szerzodés szerinti teljes
ellenszolgéltatas 1%-a/maptari nap mérték{i hibds teljesitési kotbér fizetését villalja. A
Megrendeld a hibas teljesitési kotbér Ssszegét maximum 15 napig érvényesiti. A 15 napot
meghaladé hibs teljesités esetén a Megrendeld a hiba kijavitasit aVallalkozé kltségére massal
végezteti el, illetéleg a feladatot més vallalkozotol rendeli meg. Ez esetben — a hibas teljesitésbl
eredd karok megtéritésére vonatkozé Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendelo
fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondéasanak jogat, mivel a 15 napot meghaladé hibés
teljesitést a Szerzddd Felek sulyos szerzbdésszegésnek tekintik.A Szerzddd Felek az 5.19. pont
szerinti véllalasok nem megfelel teljesitését hibas teljesitésnek tekintik.

Meghitsulasi kdtbér:

A szerz6dés a Vallalkozonak felrdhaté okbol térténd meghitsuldsa esetén a Véllalkozé a Pik.
6:186. §-anak megfeleléen a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatis 30 %-anak megfeleld mértékben meghitsulasi kotbér fizetését
vallalja. A szerz8dés akkor tekintheté meghiusultnak, ha

- Vallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhatéd ok nélkiil megtagadja

- a teljesités Kizardlag a Villalkozo érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el

- 15 napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén Megrendeld él a rendkiviili
felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének maédja:

A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozé egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az
ok megjeltlésén til - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket,
valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjelslését. A Megrendelé jogosult az adott
teljesités igazolasat a kétbér megfizetéséig megtagadni.

Elbleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozdelbleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében eldirt
5%-on feliili részének megfeleld mértékli, a Megrendeld javara szolo, a Kbt. 134. § (6)
bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Megrendeld a Kbt. 134. §
(6) bekezdés b) pontjanak megfelelden elfogadja a Vallalkozd cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak,
vagy cgylittesen legaldbb 50%-0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy
tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Jotallas:
A Villalkozé az atadott munkarészekre a lakdsépitéssel kapcesolatos kételezd jotallasrol szold
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti jotallast vallal, a 4. §

.......

hatalya ala nem tartozo épiiletelemekre 36 hénap jotalldst vallal.
Barmely nem szerzddésszeril teljesités jogfenntartis nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérél

nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a szerzbdésszegés
kovetkezményeként megilletik.

9. oldal, bsszesen: 12
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7. Egyéb szerzédéses feltételek

7.1.

7.2

7.3.

A Véllalkoz6 elfogadja az Allami Szdmvev®szék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba a
tAmogatas felhasznaldsinak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarédl szolé rendelkezések értelmeben — a
megkstendd szerzddés lényeges tartalméra vonatkozéan a tdjékoztatdst {izleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kdvetelményeket a szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallaikozéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomésul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjin jelen szerzbdés
nyilvanos, annak tartalméaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhato meg.

A jelen szerz8dés teljesitése sordn a Megrendeld részérol a Vallalkozo utasitdsara,
megrendelésre, és a teljesités igazoldsira jogosult személy:

Kajari Attila

Levélcim: 8900 Zalaegerszeg, Bir6 Méarton utca 38.
Tel.:-+36 92 795217

e-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

A jelen szerzbdés teljesitése soran a Vallalkozo részérdl a szerz6dés kapcesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Harmath Ott6

Levélcim: 8900 Zalaecgerszeg, Ujhegyi. u. 1.
Telefon: +36 92/330-405

Fax: +36 92/330-405
E-mail:novokerzeg@t-online.hu

7.4 Villalkozo kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol szolé 2011. évi

CXCV. térvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonr6l szol6 2011. évi CXCVIL torvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerz6dés modositisa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatirozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzbdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek régzitik, hogy nem mindsiil a szerz8dés modositdsnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattarté személyben, illetdleg az elérhetdségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1,

9.2.

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerzddés id6tartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutéd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasdval, illetdleg azonnali hatilyt felmondassal
szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani a masik féi shlyos
szerzddésszegése esetén. A silyos szerzddésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatirozza meg.

10. oldal, 6sszesen: 12

(J\ t"dj



Zalaegerszegi Tankertileti Kozpont
8900 Zalacgerszeg, Bird Marton utca 38.

Iskolak tanulést segitd tereinek infrastruturalis fejlesztése vallalkozdsi szerziidés keretében

9.3. A Vallalkozo részérdl a szerz6dés siilyos megsértését jelenti, ha
a) Villalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkill megtagadja
b) a teljesités kizarolag a Vallalkozoé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) 15 napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén.

9.4. A Megrendeld részérdl a szerz8dés sulyos megsértését jelenti
a) az egyiittmiikédési szabalyoknak a Villalkozo szerzbdésszerdi teljesitését Ichetetlenné tevod
megsértése,
b) ha a Megrendeld a Vallalkozd fizetési felszolitisa ellenére esedekessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté médon az esedékességi idGpontot kovetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

9.5. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridvel, amely lehetdveé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha
a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részescdést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel.

9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésénck megfelelden a Megrendel® a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerzbdés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

9.7. Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkozé tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

9.8. Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzddést a fentiek alapjén felmondja, ugy a Villalkozod €s a
Megrendeld kozott elszamoldsi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozo altal
a felmondésig szakszerfien és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat &tveszi ¢s
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 médszerrel atvett és felmert
munkak ellenértékébdl levonja azt a kérat, amely a hibds vagy szakszerlitlen munkarészek
kijavitdsabol, illetve més vallalkoz6 munkéba torténd bevonasabol erednek.

10. ZAré rendelkezések

10.1. Jelen szerzédés kizardlag a felek altal alafrt megallapodas dtjdn modosithatd. Szobeli médositas,
nyilatkozat, mellék- vagy héttér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megailapodnak abban, hogy a kozdttik felmeriild esetleges jogvitit — fokozoit
egyittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos tton probaljagk meg rendezni, ennek

eredménytelensége esetére a jogvita cldontésére hataskortdl fliggben kikotik a Zalaegerszegi
Jarasbirdsag, illetleg a Zalaegerszegi Torvényszék illetékességeét.

11. oldal, 6sszesen: 12
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10.3. A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az cljards soran feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a Villalkoz6 ajanlata.

10.4. Jelen szerzbdés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl sz016 2015. évi
CXLIIL. térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszabilyok rendelkezései az iranyaddk.

11. Hatalybalépés

11.1. Megrendeld t4mogatasra iranyuld igényt nytjtott be. Jelen szerz8dés akkor 1ép hatlyba, ha a
tamogatasi igény elfogaddsra kerill, vagy a Megrendeld a timogatisi igény elutasitdsa, az
igényeltné] kisebb sszegben torténd elfogadasa esetén vagy a timogatasi dontést megelézOen
frasban nyilatkozik a beruhizas egyéb forrasbdl torténd megvalésitasarol.

11.2. A Szerzéd6 Felek a 11.1. pont szerinti hatalybalépést kivetd 15 napon beliil megegyeznek a
munkateriilet 4taddsanak iitemezésérol.

A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét cégszeril aldirasukkal hagyjak
jova. Jelen szerzbdés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) credeti példany a
Villalkozdt, 3 (hdrom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.
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