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KIVITELEZESI SZERZODES
»EJAI épiiletenergetikai fejlesztés”

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
Adészam:15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32105960
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnok

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a

Név: BMT Mérnoki Zrt.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A f6ldszint
Adoészam: 25548556-2-20

Cégjegyzékszam: 20-10-040345

Pénzforgalmi szolgaltato: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10404900-50526983-65711004
Kivitelezdi nyilvantartasi szam: 34A31363

Képviseli: Molnar Attila vezérigazgatd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Koézhaszni Nonprofit Korlatolt FelelGsségii
Térsasag (1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasdg jogutddja az 589/2020.
(XII.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a ,,BMSK Sport Kozhaszni Nonprofit
Korlatolt Felelosségit Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlitolt Felelosségii Tarsasag jogutdédja az 589/2020. (XII.17.) Korm.
rendelet alapjan) és a Klebelsberg Koézpont” konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurdpai Unié vagy mdas nemzetk6zi szervezet felé vallalt kitelezettséggel
Osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi iddszakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysidg noévelését célzé  beruhdzisok
megvalositasarol sz616 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. augusztus 10.
napjan létrejott ,,Konzorciumi Egyiittmikddési Megallapodas Tamogatasban részesitett
projekt megvaldsitasara” targyd megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.
november 9. napjan inditotta meg az ,EJAI épiiletenergetikai fejlesztés” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2021. julius 01. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezé. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 nevében eljaré ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
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torvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen Kkivitelezési szerzddés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza
kapcsolodo mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a
tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras
dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezé kozétt, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Szerz6dés a ,,Zala megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” eimii,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosit6 szamu projekt keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzOdésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljardas dokumentumai) az iranyaddak, amelyek — fizikai
csatolds nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz8déssel egylitt a Szerzodést alkotjak, igy
egyiitt olvasanddak és értelmezendbek.

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5 Kulfoldi adéilletoségli  Kivitelezd illetésége szerinti adohatésagatél szarmazod

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

I. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
a Klebelsberg Kozpont 8900 Zalaegerszeg, Koztarsasag utja 68. sz. 745/4 helyrajzi
szam alatti ingatlanan talalhaté E6tvos Jozsef és Liszt Ferenc Altaldnos Iskola (E6tvos
Jozsef székhelyintézménye) épiilete(ke)n a ,,Zala megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimli KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonositd szamu
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilsndsen a jelen Kivitelezési szerzodésben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a vonatkozd6 magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiilondsen a Megrendeld
altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzdés targyat képezo
munka (a tovébbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve
bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd az eldbbi, az ingatlanon talalhatd épiilet(ek)
felujitasi, korszerisitési €s létesitési munkainak szerzédésszerii megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzddés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Kivitelezd koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V.5.1. pont szerinti organizacidés teendk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V.5.3. pontja szerinti sdvos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos muikdési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tzvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt
eszkdzok biztonsdgos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kdvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a
jelen pont szerinti karokozds esetén a kdarenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendeld eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendeldt a Kivitelezd utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel6 altal el6zetesen Ssszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefliggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperaciés megbeszélés idSpontjardl és helyszinér6l legalabb azt
megeldz6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely iddpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolddo, a jogszabdlyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.



8.

10.

1.

12.

13.

Kivitelez6 koteles irasban koz6lni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott
munkék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzddés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett €pitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt modon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka iranyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsidggal rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijeldlni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezo koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazd
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilondsen a teljesités soran:

e legalabb 1 6, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
LEpitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju szakember (aki
Osszesen legalabb 173 honap tGbblettapasztalattal rendelkezik);

e Jegalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,.Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékll) kategoridju rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 125 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

e 1 f6 szakember az M.2. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakemberen feliil,
akik épitészmérndk és/vagy épitémérnok vagy azzal egyenértékii végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai feljitds és/vagy épités
targyG beruhazasban (projektvezetOként és/vagy épitésvezetoként) szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik

teljesitésbe t6rténé bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelez6 éltal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiillondsen minden
kapcsol6dd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelezé feladatat és
koltségét képezi a Szerzodés szerinti egydsszegti dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzddés
targyaban megnevezett munkak szerz6désszerii megvalositdsdhoz és a rendeltetésszer(
hasznalathoz elengedhetetleniil szilkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozodan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.



14.

15.

16.
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18.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasar6l és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eldirt feltételeknek vald megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakadd
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerz6dés alairdsaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel6 a Szerzddéstdl elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felujitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellatd tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idGtartamara biztositja Kivitelezd részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetGséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalézat és kapcesolddo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kvetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kézpont részére — a Megrendel$ rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi
szolgaltatdk altal t6rténd dijkozlést kdvetden.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések €s dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositdssal minimum
290.000.000 HUF/év, valamint 145.000.000 HUF/kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tSbbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, és azt a
jelen Szerz4dés idGtartama alatt hatalyban tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést

igazolo pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés aldirdsakor bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzddés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel kotott
szerzO0dése alapjan érvényes Kkivitelez6i felelosségbiztositassal rendelkezik. A
felelosségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerzodés egész idGtartamara koteles a Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositdtol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevondsaval —
az erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzddés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgéltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére vald
elszamoldsara vonatkoz6 specialis k6z6sségi €s hazai szabalyoknak.



19. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé Szerzddés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetlentiilését okozod
magatartdsanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
bedll. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya alé kertil.

IIl. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelen ellendrizte.

2. Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendel6 koteles a szerzddésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittm{ikddni.

5. Amennyiben Megrendelé a szakszerlitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden kérért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzodésben foglalt munkak ellenértéke nett6 378.368.247,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — brutt6
480.527.674,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozésa a ,.Zala megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 azonosité szdmu projekt szamu projekt
forrasaibdl torténik,
illetve megrendeld 2021, augusztus 17. napjan kelt fedezetigazolasa alapjan sajat forrasbol
az alabbi megbontas szerint:

- nett6 374.118.303 Ft + Afa, azaz brutto 475.130.245 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-00041
azonositoszamu projekt forrasaibol,

- netté 4.249.944 Ft + Afa, azaz bruttd 5.397.429 Ft sajat koltségvetési forrasbol keriil
finanszirozasra.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhatd koltség mértékéig a szerzddéses ar (vallalkozéi dij) 100 %-a
EU tamogatasbdl keriil finanszirozdsra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos timogatasi szerzddés alapjan modosulhat).



A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adédoan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatisra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovdbbd amelyek sziikségesek az 1. pontban és a
Szerz6dés  részét  képez6  mellékletekben  meghatdrozott ~munka  komplett
megvalositdsahoz, valamint a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerzédésszerli megvalodsitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek tizembiztos mlikdéséhez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti teljes —
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel$ dsszeg, de
legfeljebb hetventmillié forint, azaz jelen Szerzédésben foglaltak alapjan nettd
18.918.412,- Ft + Afa, azaz brutté 24.026.383 forint elélegre tarthat igényt a Kbt. 135. §
(7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerzédés
teljesitése sordn az eldleg Gsszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez elblegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd eldleg 5%-os mértékére
vonatkozd igényét legkésébb a szerzddéskotéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendel§ felé eldlegbekérd dokumentummal, amely hataridé jogvesztd, azaz a Kbt.
135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 eldleg a késObbiekben nem igényelhets. A
Megrendelé az értesitéstdl (elolegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az
eloleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezo koteles
a folydsitott (jovairt) eldlegrol eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezd az eléleget a benyujtasra keriilo részszamlak és a végszamla
Osszegébdl vonhatja le az eldleg elszdmolasakor addig, ameddig az elbleg teljes
mértékben elszdmolasra nem keriil. Kivitelez6 kételes legkésdbb a végszamlaban a teljes
cl8leg osszeggel elszamolni. Az eloleg Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolédo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kdzvetlentil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznélt vagy a Szerzddés megszlinésekor el nem szamolt elleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel részére.

3. Megrendeld a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzddés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszdmla
elnevezésli okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmli — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvanitasaval is megegyez6é —
akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgéltatds (jogilag) oszthaté szolgaltatissa torténd
atmindsitését.



4. A teljesités igazoldsira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas killitdsara a Megrendeld belsd szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.
A teljesitési igazolas Megrendel¢ altali kidllitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: ¢€pitési naplo teljesitési idOszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kdvetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolédo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lefolytatasira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenben — az
adott késziiltségi fok szerzddésszerii megvaldsulasat alatdmasztd dokumentécio Kivitelezd
altali atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 7 munkanapon beliil Megrendeld —
helyszini bejarassal — ellen6rzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé teljesitést, €s a
javitand6 hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezdvel irasban kozli. A részteljesitési igazols
kiadaséra a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetéen keriilhet
SOr.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozéasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen killitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez$ a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel 5sszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensé kimutatdsok), alvallalkozoi kifizetésrdl szolo igazolasok az
alabbi titemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyjtasara nyujt lehet6séget a bruttdé vallalkozéi dij 25%-25%-anak megfeleld
mértékben az alabbi litemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idOpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idSpontja: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyUjtasdnak id6pontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkadra, munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.
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Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodd munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valdsul meg, és a Kivitelez6 a szerzodésszerii teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki Atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miszaki ellenér részér6l kiaddsra
keriilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént,

A szdmldk szerinti netto ellenszolgaltatds a Szerzédés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzddés ¢€s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kétendd szerzédésben az alvallalkozd
teljesitésének  elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4at elérd biztositékot kdthet ki.

. A szédmla kibocsatasara a kdvetkezok szerint van lehetdség:

A villalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szdmitando, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelezd szerzdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fuggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kézpont
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tlintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00041

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendels altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzddés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

7. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen
Szerz6dés aldirasdval kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvalositasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasdhoz
szitkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozéi dij kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése elbtt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében  (példaul veszélyjelzd,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiik5dés koltségeit,

c)a Megrendelo altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

9



1.

e)a Kivitelez$ tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzéajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségili, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzddésben foglalt munkak megvaldsitasahoz sziitkséges Gsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpdtiékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerz6désben vallalt munkék teljes korl —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevd -,
szerzddésszerli  elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével  Gsszefliggd
koltségeket,

k)a munkak soran eléforduld kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakado, megszakitdsokkal torténd Kivitelezés
tobbletkdltségeit,

) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jard koltségeket, valamint a

munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositdsanak koltségeit,
m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatds valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak kdoltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerli gyiijtésének, taroldsdnak, valamint a
hatosagilag kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakdhelyi dijat is,

p)a Kivitelezé altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleldé megvédésével,
allagmegdvasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkékkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszertii hasznalhatésagéhoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriilé, a feladat komplexitdsahoz tartoz6 egyéb munkdknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerzodés hatalybalépésétol szamitott 8 napon belill a
munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésobb a jelen Szerzédés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés

hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas éallapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek régzitik, hogy az €pitési munkateriilet atadasat az épitési
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napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet dtadasdnak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet 4tadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel§ altal kitiiz6tt hatarnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgidt megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzOdésszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizétt hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszerli dtadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbodl teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Orzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelez felelésséget vallal munkavégzés teljes idOtartam alatt a targyi
munkaval Osszefliggd tevékenységb6l eredd mindennemili személyi és vagyoni

kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizécids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzOkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontdsii sdvos litemtervet
atadni a Megrendeldnek, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
kételes haladéktalanul, de legkésGbb a Megrendeld utasitdsanak megismerésétdl szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfelelden moddositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt mddon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv modositdsara ad
utasitast, Kivitelezo sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelden
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kévetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
sdvos iitemtervet a Megrendel6 koteles a sdvos ltemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozdasara, az atdolgozandé részek és kapcsolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
¢épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsd napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv 4tdolgozdsara ad utasitast, Ogy azt a
Megrendeld épitési naploban  rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv ataddsatdl szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel utasitasainak megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a savos

titemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.
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A Kivitelezd a Kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitdsdban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kételes litemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi litemtervet irdsban aktualizalja, a két dokumentum k&zotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezé teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétdl
szamitott 9 honap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatdridé a munkateriilet dtadds-
drvételétdl kezdddik. Jelen Szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy
idében és/vagy helyen irnak ald, az id6ben késobb alairé Fél alairdsanak — napjan jon létre
érvényesen és 1ép hatalyba.

Ajanlatkérd abban az esetben is eredménytelenné nyilvanitja az eljarast, ha a teljesitési
hataridének megfelel6 fizikai befejezési hataridét biztositd tdmogatdsi szerz6dés nem
keriil megkotésre.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI 1.
pontban rdgzitett teljesitési hataridobe nem szamit bele a miszaki atadds-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon thinyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizendtodik) nap a jelen Szerzddés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendeld elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljardsban mar megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyosségaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes kori, el6irt mindségi kdvetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miszaki dokumenticié esetleges pontatlansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazéasaira ¢és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabdl addodik, amelyet a KivitelezOnek a tdle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miszaki dokumentaciotol eltérni csak a
Megrendel6 elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miszaki
dokumentaciotdl vald eltérésre kizardlag a Megrendel6 jogosult utasitast adni.
Megrendelé jogosult tovabba a mindségi €s kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.
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6.

10.

11.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XIIL. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméter(, illetve magasabb mindségli anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriils
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, muszaki ellendr és Megrendelé altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadésara a tervezd, a miiszaki
ellendr és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k
kérésére a Kivitelez koteles az adott anyag mintéjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelez felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzédés — kiilondsen a Szerz6dés
részét képezé miiszaki dokumentacié — eldirdsainak. A hozzéajarulas megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztdsa esetén a Megrendelé megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds iddigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelez0 nem Iéphet fel hatarid6-mddositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendelo felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelonek tortént elézetes bemutatasat kovetden €s annak az épitési napldban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzddésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére tjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozo6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé6 munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel§jét az eltakarasi munkélatok megkezdése elétt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetové tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellen6rzi, Ggy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki

atadas-atvételi eljaras megkezdését.
Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat

megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmlikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fiiggetleniil — viseli.
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12.

13.

14.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kdvetéen haladéktalanul, de
legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, gy a Kivitelez6 kételes ezen
igényét az akadalyoztatas fenndlldsa varhat6é id6tartamanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelonek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrol a Megrendel6 az
igénybejelentéstl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 0 teljesitési hatariddt hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzOdést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a rd iranyadd jogszabalyok,
igy kulénosen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targya jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridék letelte eldtt teljesitsen, azaz Megrendeld
— eldzetes egyeztetést kvetden — ido el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasdnak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miszaki atadéast-atvételt kdvetden a
miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendelo kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzddésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a miliszaki dokumentéacioban nem
szerepld, a Megrendeld altal utdlag megrendelt munkdkat (pétmunka) a Kivitelez6 koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarolag olyan pdétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetOség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, €s amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdéan nem allnak
rendelkezésre szerzddésszerli pdtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A poétmunkdk sziikségességét a Kivitelezd az épitési napldban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelez6 a podtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez altal benytjtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi els6 korben, ¢és ennek
megallapitdsait a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelezd
egyezségre jutnak a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik a Megrendelének
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jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizardlag a Megrendeld hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozd kozbeszerzési szabilyok figyelembevétele mellett —
kizardlag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irdsbeli dokumentumot a Felek a pdétmunka Megrendeld altali irasbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A pdtmunkdkat — hasonléan a Szerzddés szerint
elvégzend6 kivitelezési munkdkhoz — az épitbiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkoz6 magyar és/vagy eurdpai unidés szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak
megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pdtmunkdkra
(ktilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien
alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellendr
eldterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkdnak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pdétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a Megrendelonél

rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentick hidnydban a Kivitelez6 &ltal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyds hianydban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napléd
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon 1étre, Kivitelezo tiirni kételes a pétmunka mas kivitelez6vel
valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl sz6ld
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 €s bonyolitja le. Az atadas-dtvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezd képviselit. A miszaki atadéas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossidgok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miszaki
atadds-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, podtolhatoak. A miszaki atadds-atvételi
eljards id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.
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A miszaki atadas-atvételi eljards kezd6 napjat a Megrendelé legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti
idtartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos iddtartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerzddésben €s az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdéséig be kell tizemelni a
napelemes rendszert. A probaiizem iddtartama legalabb 7 nap.

A miszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4tadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy killondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolddd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel sordn a Kivitelezd atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabdlyait tartalmazé karbantartdsi utmutatd(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem ingésag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellen6rzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok eloirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezdt a
felelosség aldl.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossdgok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak
¢és kijavitdsanak észszerli hataridejét a Felek a muszaki 4tadas-atvétel soran irasban
rogzitik. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a muszaki atadas-atvétel folytatasa sordn
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben rogzitik.

Megrendel6 kdoteles a szerzodésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszerii, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabdlyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az Aatadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerz6désben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerli hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridon beliil — legkésébb annak utolsé napjdn — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik €s az atadas-
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atvételi eljaras id6tartamdnak utols6 napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIII. 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitdsainak és elbirasainak, illetve a Szerzddés
rendelkezéseinek be nem tartasabol fakado hibakat és hidnyossdgokat a Kivitelezd a
SzerzO6dés keretén beliil koteles a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve pdtolni,
fuggetleniil attoél, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzendd munkadk 4tadas-atvétele
megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljards soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadédlyozé hibakat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki atadis-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

10. A VIII. 9. pont szerint a miszaki atadds-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy pdtlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelel
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas 4tvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak poétlasanak és kijavitasanak hatdrideje — a hiba jellegétdl fliggben és a miszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megéllapodés hidnyaban — 15 (tizenot)
naptari nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak
megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

11. A sikeres miszaki atadéds-atvétellel egyidejilleg a munkateriilet Megrendelé részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kételesek
jegyzOkodnyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz8déses munkdk kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6é dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elbirasoknak
megfelelnek, hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelels minSségben torténd,
szakszerli, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és elirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és min6ségét, fiiggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozd /kézremiik6ddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kételezettségeinek
szerzO6désszerili teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfelel6ségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigaért és mindségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja/k6zremiikddoje, esetleg egyéb jogszerlien
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1.

bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezovel
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jétallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres €s hidnytalan miiszaki
atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi
id6észak).

A jotallasi, illetve szavatossagi idoszak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kdvet6 napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibak miatt nem {izemel rendeltetésszeriien, az eléz6ekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz0dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi iddvel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezo jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdasszerzést
kdvetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelezot az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridd megjeldlésével. A
Kivitelezd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irdsbeli értesités
kézhezvételétd]l szamitando.

A j6tallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden €lhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikédni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult vélasztasa szerint a hiba kijavitisat vagy a
hibds munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasit nem megfelelé mindségben,
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13.

illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatdridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére €s
kockézatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasakor a Megrendel$ altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIII. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerz8désben foglalt 6sszegnek €s id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott
cselekmény bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltsltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Gsszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozdi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt

garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets

kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény nyujtasdval biztositja, Ggy a Biztositéknak

meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjelslt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény vagy biztosito6 Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nydjtasara jogosult,

c)tartalmazza a kidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszdlitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogdsolas érvényesitésére, tovabba
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10.

lemond a szolgaltatas visszautasitdsdra, visszatartdsira, annak vitatdsira vagy
beszamitdsara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mdas jogviszonybol ered6, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd szabalyszer(i alairas
igazoldsara vonatkoz6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizets kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak koézjegyzdi okiratba foglalésa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel$ a Biztositékbdl a 1X. fejezetben, kiilonosen a IX. 11.
pontban meghatarozott mddon, illetve feltételek bekdvetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elott legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arrol, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Gsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan Gjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz8dés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felelosséggel tartozik a SzerzOdés id6tartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaldjanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikddéjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. elSirasainak megfelelé médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell
tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat

"

résztvevoéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
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II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelds
miniszter 4altal miikddtetett internetes alapl elektronikus épitési naplé alkalmazis
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerzddés adatait az elektronikus
¢épitési napldban rogziteni és a Kivitelez0 szdmdra egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kdod) generalni. A Megrendeldnek a belépési jelszordl (visszaigazolsi
kodrdl) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Szerzddés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
¢épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsdgi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét ¢s fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési €és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontisi
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
€s 27. § (1) bekezdésében megjellt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napldéba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
¢épitési napldban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplébejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Gton, a jelen Szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhet6ségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre mddositas, amennyiben
azt az €pitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovdhagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltsltésre keriiltek az épitési naploé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenOrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére €s dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél silyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt
felmonddssal vagy — a teljesités megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem hasznéilhatoak, vagy a
Szerz8dés szerinti kivitelezés (felqjitas, korszeriisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — eldllassal megsziintetheti a Szerzddést, és kdvetelheti a
neki okozott kir megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszer(i
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hatarid6 tlizésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hatariddben a szerzodésszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett cleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel6 Kivitelezé shlyos szerzodésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatélyq,
rendkiviili felmondéssal (vagy eldllassal) megsziintetheti a Szerzddést — a Szerz6dés
egy¢b részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat toroliték;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eloirt mérték vagy terjedelem alé csokken;

24. a Kivitelezo, illetve alvéllalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellen6r
jovéhagyasa hianydban végez a SzerzOdés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe
tartozd feladatokat, illetve megrendeldi dontés hidnydban eltér a miszaki
dokumentécioétdl;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzddésben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé Cértesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg
alvallalkozdja vagy kozremiikoddje barmely moéddon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal Kkitliz6tt
munkateriilet 4tadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzédésszer(i teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelés vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel €s szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomasdra, hogy a Kivitelezd tekintetében a kodzbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;
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4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozéasat biztositd tamogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozdan (akéar részben) meghitusul, vagy a tdmogatasi szerz6déssel ald
nem tdmasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a KivitelezOben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzodés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatdlya felmondés idépontjat
megel6zoen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerz8désszerii teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzédésszegés esetén a Megrendelé a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszeriisités) folytatdsara
nem vagy csak jelentds tObbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
hatélyn felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a SzerzOdést a megkdtésének
idopontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasdra, elszéllitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz8dés Megrendeld altali azonnali hatalyG felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzddés ido
elétti megsziinésébol ereds, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.
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9.

10.

1.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzOdésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelezd6 a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben el6forduld iddjarasi
korilményeket, amelyek a Kkivitelezést az altaldban elvarhatésdg vizsgalata mellett
¢rdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kérébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
kételes értesiteni az eseményrdl a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kdvetden
Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes idétartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfliggesztés
idétartamaval az érintett hataridék — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazésaval,
szerz6désmodositas  keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsbséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapasra (példaul 6z6nvizszerii esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelelé szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal Kkifejezetten, irdsban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. toérvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhdaztartasrél sz6l6 torvény
végrehajtasardl sz6lo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezd a jelen Szerz6dés megkotését
kovetden beallott kdriilmény folytan mar nem mindsiil atldthato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valdtlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd
felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetlentiilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzodést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.

A meghitsulasi kétbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A

meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi

kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
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Kivitelezé altal fizetendd meghitisulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbdl eredd,
a meghiusulasi kotbért meghaladd mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzodésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkoz6i dij. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzédéstdl elallni a Kivitelezbvel szembeni Kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz8dés keretében vallalt barmelyik koételezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hatarid6 meghosszabbodasabdl ad6dé  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozod kotelezettsége aldl.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekdvetkezésérl vald tudomdsszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezdvel, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyad6 Gsszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktualis szamldjat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabdl torténd levonasra nincs lehet6ség, vagy a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelezo koteles a kotbérfizetési kdtelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a
Megrendeldnek a jelen Szerzodésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szamara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hianyaban — torténd 4tutalassal
teljesitheti.

A Megrendeldé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz0désszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzOdésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszer teljesités Megrendel6 altal térténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz8désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz8dés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerz6dés

teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié

a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
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2.

3.

torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzes Otjan.

Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladasit nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kézoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld iddpontban;

b)tértivevényes kiilldemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusira vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kvetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c¢) ajanlott levél a postara adas napjat kdveto 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idOpontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a
kapcsolattartd tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba t6rténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos {igyintézésre és — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetoségeik az alabbiak:

I. A Megrendelo részérol:
Neév:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

Miszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névijegyzéki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

[I. A Kivitelezd részerol:

Név:
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Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz06dés a Felek altal kizarolag irasban moddosithaté a Kbt. 141, §-anak eldirasai
alapjén.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez0 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével
Osszefuggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

2.2, a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legk6zelebb éllnak.

. Jelen Szerz6désben nem szabéalyozott kérdésekben a hatilyos €s vonatkozd magyar

jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo6 eloirasokat Kivitelezd kételes
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzddés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbol térténd megszegése Megrendeldt azonnali hatalyd felmondésra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzodésben szereplo jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazd
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

A kulfoldi  adoilletdségli  Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar adéhatdosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasédban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdodon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas 0tjan
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tortént jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kdzbeszerzési eljardsban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozremilkodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idétartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egylitt benytjtotta arra vonatkozo nyilatkozatat is,
vagy az ¢érintett alvallalkozo nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all a megel6z6 kbzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelslése mellett a szerzddéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve

annak képviseldjét.

Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét eldzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arr6l), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4all a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok hatélya alatt.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperacidkon. Az alvallalkozdk tevékenységét a Kivitelezé folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejl, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil 4dtadhato felhasznalasi jogat Megrendel
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozésara is.

Kivitelezd tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznaldsat ellendrz6
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellendrzés sordn szilkség esetén
egylittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikodé Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyitd Hatésag és a Kifizetd Hatdsag, tovabbéa az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a
Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
méas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, Ggy kell ket rendszerezni,
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hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellen6rzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd kételes megtériteni az ellendrzés 4ltala tortént meghiusitisa, megakadalyozasa
vagy hatraltatisa folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarodl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésér6l sz616, az Eur6pai Parlament és
a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informécios
onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolo 2011. évi CXIIL. torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyl szabdlyzatok kolesonds
betartasara. Jelen Szerzddés alairasdval a Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzédés
megk&tése €s teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcesolattartds lehetdveé tétele céljabol —
a jelen Szerzddés megsziinéséig — a Felek kezelik egymdas mindenkori kapesolattartdinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése €s az egyiittmiikddeés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzodést egyiittes elolvasds és kozOs értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviseldk 6
példdnyban aldirtdk. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2

eredeti példanyt kap.
Budapest, 202 1. augusztus (& Budapest, 2021. augusztus 26.
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