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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznii Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei it 1-3.), mint a Klebelsberg Koézpont konzorciumvezetdje,
és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szolo 2015. CXLIIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.)
29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet fel€ vallalt
kotelezettséggel Osszefiiggh, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormény dltal a
nemzeti fejlesztési miniszter hataskdrébe utalt energiahatékonysag ndvelését célzd
beruhazasok megvalésitasarol szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.
oktéber 17. napjan 1étrejétt ,,Konzorciumi Egyiittmiikddési Megallapodas Tamogatédsban
részesitett projekt megvaldsitasara” targyd megallapodasban megfogalmazottak alapjan
2021. oktéber 14. napjan inditotta meg a ,,Bésarkanyi EJ Altalanos Iskola ép.energetika
00037” targyt kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazé irdsbeli Osszegezést 2022. aprilis 26. napjan kiilldte meg az
ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a Megrendelé nevében eljaré ajanlatkérd a
Kivitelezd ajanlatéat fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése
értelmében a torvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzdés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodo
mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban



egyiitt: Eljards dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezé
kozott, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamii
projekt keretében valdsul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt
olvasandoak ¢&s értelmezendbek. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a
sorrendben elobb 4116 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 41l
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivés és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezé, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adéilletéségli  Kivitelez6 illetdsége szerinti adohatosagatol szarmazéd

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozo6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel részére a természetben
Bésarkanyi Eotvos Jézsef Altalinos Iskola (9167 Bésarkany, Petéfi utca 49-51.,
Hrsz.:51.) ingatlanon taldlhaté épiilete(ke)n a Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037
azonositd szamu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszertsitési kivitelezési
munkék elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilsnésen a jelen Kivitelezési
szerzb6désben meghatérozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eléirdsoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiildndsen a
Megrendel§ altal elfogadott kivitelez8i 4rajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzddés
targyat képez0 munka (a tovébbiakban: kivitelezés) nem esik enged¢€lyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezé az el6bbi, az ingatlanon
talalhat6 épiilet(ek) feldjitasi, korszerlisitési &s létesitési munkainak szerzédésszerii
megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kételezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerz0dés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevd 1.1. pont
szerinti ajanlaténak édrazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely sordn a beépitésre keriil egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezd altal az ajanlatdban megjelslt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
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Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésér6l allapodnak meg, a szerzodés
modositasara a Kbt. 141, §-dnak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelezo az elobbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) feldjitasi, korszerGsitési és létesitési munkainak szerzédésszeri
megval6sitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1L KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzodés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
kételes 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendelo
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatosagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a
lezérasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folyamatosan, az iranyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések kapcséan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokdsos miikddési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszk6z6k
biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kdvetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a jelen
pont szerinti kdrokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elozetes értesitése nélkiil is kételes elvégezni; ebben az esetben a Megrendeldt a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelezd kételes a Megrendel6 altal elézetesen §sszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon taldlhatd épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval dsszefiiggden, teljes dontési jogkorrel biroé személlyel részt venni.



A Megrendel a kooperacids megbeszélés id6pontjarol és helyszinérél legalabb azt
megel6zo 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendel, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termekek, szerkezetek €s berendezések minGségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal eléirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irdsban k6zolni a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni €s sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozo jogszabalyban eléirt moédon
irdsban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsd-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Kivitelezd kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,

11.

A7

illetve érvényes jogosultsdggal rendelkezd felelds miiszaki vezetét kijeldini, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezet(ke)t és iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzédés szerinti kdtelezettségeinek
megfeleld €s id6ben torténd elvégzéséhez szilkséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok éltal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szdrmazé
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezét terheli.

A 1L 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Feleloés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoridju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés muszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékli)  kategéridju  szakember (aki Osszesen legalabb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c) legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Epinnényvillamosségi szakterillet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékill) kategoridju rendelkezé szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezese: _

MV-EG szakember megnevezése: ||| NGTTETcNIzGzGzNG
MV-EV szakember megnevezése: [ NGczNEE

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint stlyos szerzodésszegésnek mindsiil.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

A Kivitelezd feladatdnak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonSsen minden
kapcsolddé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegli dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak szerzddésszerii megvaldsitasdhoz és a rendeltetésszertt hasznalathoz
elengedhetetleniil szilkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozbéan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem ¢élhet.

Kivitelezé6 a jelen Kivitelezési szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzdédés megkdtésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitdsarol és
védelmérdl szo6lo 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-dban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd villalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok 4altal eloirt feltételeknek vald megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerzédés aldirasdig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megszlinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendelé a Szerz6déstd] elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feldjitassal érintett kdznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezo részére a teljesités¢hez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
szikkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelez6
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelez6 a kivitelezéssel érintett tankerlileti
kodzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a kozlizemi szolgaltatok
altal térténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelez koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral €s
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsdn a Megrendelonek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzddés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel idépontjatol kezdve rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositassal
minimum éves 100.000.000,- Ft (szaz millié6 forint) limit Osszegre és minimum
50.000.000,- Ft (6tven milli6 forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés
szerinti munkédkra, a kéareseménnyel kapcsolatos tObbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakértoi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerzGdés idétartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentumot a munkateriilet 4tadds -atvétel iddpontjaig bemutatja.



18.

19.

Kivitelez6 a Szerzodés targyat képez tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel kotott
szerz0dése alapjan érvényes kivitelez6i feleldsségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi.

A felelosségbiztositdst a Szerz6dés egész idStartamara kételes a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz$dés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat
¢s érvényességét ellendrizni, a biztositétol — a Kivitelez6 sziikség szerinti bevonasaval —
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzddés idoétartama alatt az
egyeéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatdsai sorin koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére vald
elszamoldsira vonatkozo6 specialis kdzosségi és hazai szabéalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendels kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmonddsahoz vagy elallishoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz0dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzédés lehetetleniilését okozod
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatésag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya al4 keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az dltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkét ellendrizni. A Felek régzitik, hogy a Kivitelezé6 nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendels a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki 4tadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 kételes a Kivitelezével mindenkor egyiittm{ikddni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felel6sséget is véllalja.
Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitkézik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE
A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 196 044 983,- Ft +

Afa, azaz egyszazkilencvenhatmillié- negyvennégyezer- kilencszaznyolcvanhirom
forint +AFA— a jelen Kivitelezési szerz6dés alairisakor hatalyos addjogszabalyok szerint



— brutt6 248 977 128,- Ft, azaz kettiszaznegyvennyolcmillio-kilencszazhetvenhétezer-
szazhuszonnyolc forint (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonositd szamu
projekt forrasaibdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzddésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll. A tdmogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozoi dij) 100%-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tAmogatési szerzddés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véallalkozéi dij atalanyaras tipusu, az
iigylet természetébdl adéddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzodés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasihoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
teljes, szerzddésszerll megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezé a Szerzédés hatdlybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettOszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak
alapjan netto 9 802 249,- forint + AFA, azaz brutté 12 448 856,- forint elblegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellencrték valtozasa a
Szerzodés teljesitése sordn az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez
el6legbekérd dokumentum szikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd elbleg
5%-0s mértékére vonatkozo igényét legkésObb a szerzodéskotéssel egyidoben be kell
jelentenie a Megrendel§ felé el6legbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 el6leg a késébbiekben nem igényelhets. A
Megrendels az értesitéstd] (elolegbekérd dokumentum 4atvételétél) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyéban az
el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a
folyositott (jovairt) eldlegr6l eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezé az eléleget a benyujtasra keriild részszamldk és a végszamla
dsszegébdl vonhatja le az elleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelezé koteles legkésoébb a végszamlaban a teljes eldleg
osszeggel elszamolni. Az elbleg Osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Torvénykonyvrél
sz016 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoldé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en kozvetleniil kertil kifizetésre.
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Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerzédés teljesitése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt el6leget a Kivitelezo koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendelé részére.

3. Megrendel6 a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzbdésben rogzitett oszthatatlan szolgdltatds munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval egyebekben Felek egyez
akaratnyilvanitasaval is megegyez0 — akaratét tiikroz6 oszthatatlan szolgéltatas (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa torténd atmindsitését.

4. A teljesités igazolasira a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.
A Megrendelo részér6l a miiszaki 4tadéds-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsira a Megrendeld belsd szabalyzatiban
kijelolt képvisel6je jogosult. (6.sz. iratminta)
A teljesitési igazolds Megrendel$ altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési iddszakra vonatkozod
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvéllalkozéi
teljesitések mértekét tartalmazé nyilatkozat (5.sz. iratminta).
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiéllitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen — az adott
kesziltségi fok szerz6désszerli megvalosulasat alataimaszté dokumentacié Kivitelezé altali
atadasa sziikséges, amely 4tadést kovetd 8 napon belill Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandd hibakat,
hidnyossagokat a Kivitelez6vel irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr 4ltal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kbvetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id0szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé tamogatisok
felhasznaldsdnak rendjér8l sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiéllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, Gigy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint tSrténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (vész)szdmla benyujtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos



(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvallalkozoi kifizetésrél szol6 igazoldsok az aldbbi
iitemezésben nyujthatok be.
Megrendelé 4 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszamla
benyujtdsdra nyijt lehetéséget a vdllalkozoi dij 15-25-20-20-20%-dnak megfeleld
mértékben (a IV.2. pontban rogzitett elbleg dsszegével elszdmolva) az alabbi iitemezésben
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontja: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyvjtasdnak idépontja: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdanak idépontja: a Szerzodésben
rogzitett miiszaki tartalom legalabb 55%-os teljesitettsége.
4. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla benyijtdsdnak idépontja: a Szerz6désben
rogzitett miiszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolds kidllitdsdt kovetGen keriilhet sor.”

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott épitéipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszeril teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtisinak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérl a teljesitésigazolas kiallitasa megtdrtént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvéllalkozdjaval kétendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t eléro biztositékot kothet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitandd, illetve fizetendd. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozdi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosit6 szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00037

! Az dltaldnos forgalmi adé nélkil szamitva egy millidrd forint alatti szerz8déses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazandd szerz8déses rendelkezések.



Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezé a Megrendeld 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatdszamanak feltiintetésével
jogosult szdmlat kiallitani. Megrendelé kizarélag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszerlen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezé —a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzOdés alafrasaval kijelenti, hogy a véllalkozoi dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvaldsitasdra vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadésdhoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

vallalkozdi dij kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbiakat fo glalja magaban:

a) a munka megkezdése elétt felmeriild, allapotfelméréssel kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elott ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelz6, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiiksdés koltségeit,

¢)a Megrendel® altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatdsagi, szakhatOsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségeét,
bérleti dijat, felvonulési kéltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolaséanak, szallitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségl, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tSbbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkék megvalésitasdhoz sziikséges Osszes
munkabért €s azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkék teljes kori —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznilatat lehetdvé tevd -
szerz0désszer(l elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd koltségeket,

k)a munkék sordn el6fordulé kiilsnleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsigaib6l fakadé, megszakitisokkal torténd Kkivitelezés
tobbletkoltségeit,

) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkdzelitésével jar6 koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 éltal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes €s fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelel$ biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési,
bontasi tdrmelék és hulladék szakszerti gytijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakéhelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmego6vasaval sszefliggd koltségeket,

q)miszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6] felmeriilt, a munkékkal
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érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatésagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (muszakilag sziikséges munka) megvalo6sitasanak, a
sziikséges bontdsoknak €s ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a koltséget,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltsegeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliill a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatdlybalépésétdl szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatélybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzdkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atadasdnak napja az
épitési naploban torténd munkatertilet atadas napjdval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését koveto 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitiizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgit megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, €s ebben a
Megrendel figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé stilyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzodésszerli atadasanak idépontjatdl a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelez6é viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tlz- és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd felelésséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbdl eredd mindennemi személyi és vagyoni karesemenyre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrél jegyzékonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos iitemtervet dtadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendel6 V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan kételes
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitdsanak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitisnak megfeleléen modositani, €és
ismételten atadni a MegrendelOnek;
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5.4. a savos ttemtervvel koherens pénziigyi titemtervet késziteni és azt igazolt médon 4tadni
a Megrendel6nek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv médositésara ad utasitast,
Kivitelez sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen moédositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet ataddsat kdvetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendel6 koteles a savos litemterv ataddsatol szémitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandd részek és kapcesolodd megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelSlésevel. Amennyiben a sévos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
cpitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselsje koteles legkésSbb a
feliilvizsgdlatra rendelkezésre allé hataridé utolsé napjéan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a sdvos iitemterv dtdolgozaséara ad utasitast, gy azt a Megrendelé
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint 4tdolgozott sdvos fitemterv 4tadasatol szamitott legkésSbb 2. (méasodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak .atdolgozasira Megrendelé utasitasainak
megfelel6en kertilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendel® a savos iitemtervet stdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez8 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld ¢érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rdgzitik, hogy a Kivitelezo a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi Utemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizilja, a két dokumentum k6zotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétsl
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerzGdés a Felek éltali alairds — amennyiben a
Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak al4, az idében késébb alairé Fél alairasanak —
napjan jon létre érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzédés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatiridébe nem szémit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartaménak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet 4tadas-atvételének hatérideje: a Szerzédés hatalybalépésétél szamitott
legkésObb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelst a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezd a TV. 1 pont
szerinti darat ezen informdcidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel, valamint a
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rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes korl, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és minGségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljards dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira €s
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szdmolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentédcio olyan
hidnyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelez6nek a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentaciotol vald
eltérésre kizarélag a Megrendel6 jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
minéségi €s kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritdsra is utasitast
adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazdsaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzdjarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméteri, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatisra és a beépitésre kizarolag az — ¢épitési naploban rogzitésre keriild -
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését
k6vetben keriilhet sor, amely hozzdjarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzOk kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, ¢és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzddés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentaci6 — eldirasainak. A hozzdjarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja €s kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes k6ltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitdsa
miatt a Kivitelezé6 nem 1éphet fel hatarid6-modositési vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzo6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tértént elézetes bemutatisit kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld

jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére ujraépittetni. A
mindség megallapitisa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képvisel6jét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenérzi, tgy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
feleldsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatirozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az 4tadas-dtvételi eljards
megkezdhetbségét igazold miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hatarid lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezo akként jelenti készre a munkit, hogy azt a
miszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akaddlyozé kériilmény(ek)rél a tudomdsszerzést kévetben haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendelst (akadalykoziés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akaddlyoztatds fennalldsa varhato idétartamanak megjelolése, és okéanak
meghatarozésa mellett a Megrendel6nek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez$ az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld éltali elfogadasa esetén — amelyrl a Megrendelé az
igénybejelentéstél szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dént — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1] teljesitési hataridét hatirozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjdk a szerz8dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti déntését a ra iranyadé jogszabalyok,
igy kiillondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyl jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendelé —
elézetes egyeztetést kovetSen — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szdmla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, idd el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz6désszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki 4tadast-atvételt kdvetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.
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VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentaciéban nem szerepld, a Megrendel§ altal utélag megrendelt munkdkat
(pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbe.

Kizarolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsdra van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositas vagy miszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyckre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszeri potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkdk sziikségességét a Kivitelez$ az épitési naploban kdteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellenérrel folytatott kooperécios targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalménak egyeztetését kovetden Kivitelezd a poétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 &ltal benyujtott poétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkak miiszaki tartalméban és koltségvetésében, gy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendelonek jovahagydsra. Jovéhagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazd irasbeli dokumentumot a
Felek a pétmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetben Kivitelezesi
szerzddéséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A
pétmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfelel6en, az elérhet6 legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A poétmunkakra (kiillonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenor
cléterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseivel
osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovdbbd a pétmunka fedezete a
Megrendelénél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza
meg, az alabbi sorrend szerint:
a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatérozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
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alkalmazzik.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelezd altal készitett egységéarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

7. A potmunka elvégzését kévetéen a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenérzi
¢s a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési napl6 tételei alapjan,
kiilén teljesitési igazolds alapjan torténhet.

8. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozétt a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a potmunka mads
kivitelezével valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotalldsi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szo6lo
¢rtesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelezé képviseléit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzédés alapjan elvégzendd
munkék késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzik a rendeltetésszeri hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatéak, potolhatéak. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

2. A miuszaki atadés-atvételi eljéras kezdd napjat a Megrendeld legkésébb a Kivitelezd készre
Jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra kételes kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadds-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezo
dokumentumokban, illetve a jogszabilyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miszaki 4tadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

3. Felek rogzitik, hogy a muszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszerti voltanak vizsgalatira alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
Jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

4. A teljesitésigazolds alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetden a
Kivitelez6 kételes a Megrendeldknek egy példanyban 4tadni az atadds-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jétallasi jegyeket és a megvaldsulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék
elszéllitisara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozéd hulladék-nyilvantart6 lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal el6irt, az A4tadas-atvételhez kapcsolodd  egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutaté(ka)t is. Jelen

pontban emlitett mindennemt ing6sdg, dokumentum magyar nyelven keriil 4tadasra.
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A miszaki atadas-dtvételi eljards soran a kivitelezés alapos vizsgdlat ald keriill annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzédés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
véltoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitasanak észszerii hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran kozdsen
ellenérzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzddésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6 teljesitése
akkor hib4s vagy nem szerzédésszer(i, ha a muszaki atadas-atvétel soran megéallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhato meg az atvétel a kivitelezés olyan hibija miatt, amely a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrol, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek €s alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridéon beliil — legkésobb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-
4tvételi eljaras id6tartaméanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak és eldirdsainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabdl fakad6 hibdkat és hianyossagokat a Kivitelezé a Szerz6dés keretén beliil
kételes a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetlentl attol, hogy a Szerzodés
alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozo hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvben rogziteni.

A VIII. 9. pont szerint a muszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatat — potlasat €s kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék potlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fliggden és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hidnyaban — 15 (tizenot) naptari
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nap. A potlas ¢s a javitas elkésziiltét a Felek kdzdsen ellenérzik, és annak megtorténtét
jegyzOkonyvben rogzitik.

A sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalésul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossiggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzédésben, illetve a vonatkoz6 jogszabélyokban, szabvényokban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és
miszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfelels6 mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben t6rténd, szakszerd,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo6 szabvanyok és eléirdsok betartsat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigat és mindségét, fliggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkoz6 /kozremitkodéje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez§ az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerl teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért — fiiggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozéja/kdzremikodéje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezével szemben —
eltér jogszabélyi rendelkezés hianyaban — a tdrvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallalasa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap, azaz dsszesen 60 hénap?, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hianytalan miiszaki atadés-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

A jotéllasi, illetve szavatossagi id8szak a sikeres és hianytalan miszaki atadds-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi idd, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kdvetkezményeként 4j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossigi kotelezettsége ald tartozd
hianyossagok, hibak miatt nem lizemel rendeltetésszeriien, az eléz6ekben meghatérozott

? Ajanlattev® ajanlatdban a felolvasélapon tett vallaldsa alapjan
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11.

12.

13.

jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti szavatossagi id6 a Szerzodés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi iddtartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzédés IX.3. pontja
szerinti jotallasi id6tartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kitelez6en eloirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hataridé megjeldlésével. A Kivitelez6
vonatkozo kotelezetiségei teljesitésénck hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétd]
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal véllalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremikodni a megvaldsitas hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd kételes a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatarid6 lejartdig koteles. A balesetveszelyt
jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elhdritdsar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Gigy a jotallési,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibdsnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,

a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

1. A Kivitelezé koteles a sajat koltségén biztositékot nylijtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jOlteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezé a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formérdl a masikra 4ttérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzédésben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezardsanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétd] szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4116
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivéassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

4. A Biztositék 6sszege a jelen Kivitelezési szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
véllalkozdi dij 5 %-a (azaz 6t szézaléka).

5. Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizeté kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kidllité pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatds nyujtasara jogosult,

c) tartalmazza a Kkiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitasté]l szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d) a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezét
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogdsolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitdsdra, visszatartdsara, annak vitatisira vagy
beszamitdsira vonatkozd valamennyi jogéarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybél ereds, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasira vonatkozé szabalyszerii alairds
igazolédsara vonatkozo6 kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelez6 az 4tadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendel
részére.
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10.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzdi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel$ a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiiléndsen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban értesiteni
kell arrol, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nydjtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy iddtartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmarad6 megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a jotallasi idészak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerz0dés alapjan 0jbdl indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi iddszak lejartanak a napjat
kdvetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl ereds,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelsséggel tartozik a Szerzddés idotartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallal6janak és/vagy alvallalkozdjanak,
egyéb kozremiikoddjének a Szerzddés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanGsitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerzOdésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. elirasainak megfeleld médon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitoipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elbirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
mikodtetett internetes alapu elektronikus épitési napl6 alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési napléban
régziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet dtadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie
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2. Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd — elszallitasarsl a
munka veégzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésdgi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszdllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét €s fajtajat folyamatosan régziteni az épitési napldban. A Kivitelezének az
epitesi és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
¢s 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

4. Megrendel§ jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezo kételes a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
epitcsi naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplébejegyzésében igényli,
abban az esetben vélaszait egyidejlileg irdsban hivatalos titon, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatéarozott elérhetGségére is megkiildeni Megrendeld részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az
¢pitési naploban megdllapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarlag a
megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizarlag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az ¢€pitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévéhagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltéltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az tadds-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
vegrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenSrzések és vizsgilatok eredményeit, a
mercseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kériilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz0désbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hataly, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek nmagukban nem hasznalhat6ak, vagy a Szerzddés
szerinti kivitelezés (felujitds, korszeriisités) folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elalldssal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelelé és észszerdi
hatarid6 tizésével felszdlitotta a szerz6désszegd magatartids megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatérozott hataridében a szerz8désszegé Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaldéan nem lehetséges megsziintetni.
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2. A Megrendeld Kivitelezd stlyos szerz6désszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmonddassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzddés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal

kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertdrlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelosségbiztositasa a Szerz6dés hatélya alatt megsziinik, vagy
az elbirt mérték vagy terjedelem ala csokken;

2.4. a Kivitelez, illetve alvallalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr

jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy 06, illetleg
alvallalkozdja vagy kozremiikodbje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel§ ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitliz6tt
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkdil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszeri teljesitésével a
Megrendel§ altal ellenjegyzett savos litemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez felelos vagy az

érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a IL. 11. pontban rogzitett végzettséggel
¢s szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

3. A Megrendel6 koteles a Szerzodést felmondani — vagy attdl eldllni —, ha a Szerzodés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezo tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszérzési eljarasbol.

4. A Megrendel, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2 a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unid jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;
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4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tdmogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targydra vonatkozdan (akar részben) meghitisul, vagy a tAmogatési szerzédéssel ald nem
tamasztott fedezet bArmilyen okbdl elvondsra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz8dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyG felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel$ koteles a
Kivitelez6nek a véllalkozoéi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld éltali azonnali hatalyt felmondés idépontjat megelézden el
nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzodésszer(i teljesitését a Megrendeld az 4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint gy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytataséra
nem vagy csak jelentds t6bbletraforditissal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hatalyu
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzédést a megkotésének idépontjara
visszamen6leges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitasira, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondésa, illetve Megrendeld attdl
torténd elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerz6dés ido
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas ton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

9. Mentesill a Kivitelez6 a szerzédésszegés kévetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mds szerzédésszegés esetén szerzbdésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior beélltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kételes.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6forduld iddjardsi

korilményeket, amelyek a kivitelezést az Altalaban elvarhatésag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

24



11.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartoz6 ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban,
igazolhatdan koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendelét. Amennyiben az értesitést
kdvetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior 4llapot fennallasanak teljes id6tartaméra felfiiggesztésre kertil, amely
felfiggesztés idStartamaval az érintett hatdridék — a Kbt. 141. § szerinti szabdlyok
alkalmazésaval, szerzédésmoédositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irdsbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben széls6séges id8jarasi viszonyokkal egylitt jaré elemi csapasra (példaul
6zonvizszerl esére, torndddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelel szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgailat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél
sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szo6lo
tdrvény végrehajtisardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdilkodo szervezet a nemzeti vagyonrodl szolé 2011. évi
CXCVIL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathat6é szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz8dés
megkotését kovetden beallott korillmény folytan mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb val6tlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendels — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1 Meghiusulasi kotbér: MeghiGsulasnak minésiil kiilondsen a Kivitelezd

felel6sségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerzédés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsuldsi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez6 altal fizetendd meghiusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kitelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghitsulési kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbdl eredd, a
meghitsulasi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.
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2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért kételes fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozo6i
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstdl elélini a KivitelezOvel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Ko6tbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiillondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodédsabél adodé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége aldl.

Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérél vald tudomasszerzését kévetden — haladéktalanul koteles kézdlni a
Kivitelezovel, killon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyadé Gsszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamldjat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol t6rténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szdmla dsszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelez koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerzédésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalési keretszamlaja szémara — a
Megrendeld ettdl eltéré rendelkezése hidnyaban — térténd atutalassal teljesiteti.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzbdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott

kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszeri teljesités Megrendel altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondést
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE
A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikécio nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikécié a Felek,
résztvevo szervezetek kozott frasban, hivatalos aldirt levél vagy fax utjan torténhet vagy a

kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés utjan.

Egyeb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyssolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:
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a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idopontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postéra adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szereplo
idopontjéban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé F¢l a kapcsolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos tligyintézésre €s — a Szerz6dés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek éltal felhatalmazott személyek és
elérhetéségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

II. A Kivitelez6 részérol:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:




XVI. EGYEB FELTETELEK

. A Szerzdés a Felek dltal kizarolag irasban médosithatd a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szémol el a Szerz8dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendelst haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzbdés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
ervényes kikotésekkel pétoljék, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az irdnyadok — amelyek koziil kiemelends a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfo gadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eléirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilléndsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikstése,
amelynek barmely okbol torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalya
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben
szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel6, megvéltozott
jogszabalyhely Iép, kivéve, ha a hatélyos jogszabély eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerzodésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. Akiilfoldi adéillet6ségli Kivitelezd koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adohatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogseggély igénybevétele
nelkiil.

6. Kivitelezd a teljesités¢hez az alkalmassaganak igazolésdban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljdrasban bemutatott kotelezettségvallaldsanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettik akkor vonhat6 be mas (ideértve az 4talakulés, egyesiilés, szétvélds utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezette]l vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezéként szerz3d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idétartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzddés aldirdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzddés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen SzerzGdés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benydjtasakor még nem ismert alvallalkozot legkés6bb a
Szerz6dés hatalybalépése iddpontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozé koteles a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozot - legkésobb a
teljesitésbe t6rténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjellését, valamint a szerz8déses feladatok azon részét, amely vonatkozisaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét.
Vallalkozo a jelen szerzOdés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozdk Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzddések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozdk tevékenységenek koordindlésa, részvételiik biztositisa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerz8désben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejt, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgéltatas nélkiil atadhato felhasznélasi jogat Megrendel6
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotés atdolgozasara is.

Kivitelezd tirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgdlata, ellen6rzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzo
szervezetek részérél megtorténhessen €s az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmlikddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiikods Szervezet, a Tamogat6, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizeté Hatdsdg, tovabba az Eurdpai
Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzéaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelez6 koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghidsitasa, megakadalyozasa vagy hatréltatasa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilsnosen a szakértk felmertilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informdcios 6nrendelkezési jogrél és az informécioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozd
rendelkezéseinek, tovdbbd a réjuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyn
szabalyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzédés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzédés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
) pontja alapjan. Mindkét Fé]l jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtik. Az alirt példanyokbdl Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.
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