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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrej6tt egyrészrél a
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Adoészam: 15799658-2-41
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Eléiranyzat-felhaszndlasi keretszdmla szama: 10032000-00329307-31705897
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnok

(a tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a(z)

Név: REKREATUR Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Székhely: 1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 214.
Adodszam: 14539004-2-42

Cégjegyzekszam: 01-09-908447

Pénzforgalmi szolgaltat6: MKB Bank Nyrt
Pénzforgalmi jelz8szam: 10300002-10444113-49020012
Kivitelezdi nyilvantartési szam: 11A43554

Képviseli: Karpati Ferenc tigyvezet

(tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6zott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a ,,Klebelsberg
Kozpont (tovdbbiakban: tag)” konzorciumvezetbje, és mint ajanlatkéré a
kozbeszerzésekrdl szol6 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti €s az Burépai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
Osszefliggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysdg novelését célzé6 beruhazasok
megvalositasarol szol6 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan
létrejott ,,Konzorciumi Egylittmiikodési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt
megvalositdsdra” targyl megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.03.24. napjan
inditotta meg a ,,KK Komdrom-Esztergom, Esztergomi Montigh Imre int” tirgyi
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2020. 09.04. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kOzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében eljaro ajaniatkérd a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
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térvényes hataridon beliil szerzodést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerzodés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsol6dé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai a tovéabbiakban
egyliittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezd k6zott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelGen jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,,Komdrom-Esztergom megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése, KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 azonosité szamu projekt keretében valosul

meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt
olvasandoak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4llé
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattev ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adéilletéségli  Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosagatol szarmazd

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
az Esztergomi Montagh Imre Egységes Gyogypedagogiai Modszertani Intézmény, Ovoda,
Altalénos Iskola, Szakiskola és Készségfejleszt Iskola és Fejlesztd Nevelés-Oktatast
Végz6 Iskola 2500 Esztergom, Dobogokdi Gt 29. hrsz.: 18203/4 helyszinen a KEHOP-
5.2.2-16-2016-00024 azonositd szamu projekt alapjan végzendd energiahatékonyséagi
korszerlsitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljards dokumentumaiban, és kiilondsen a
jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben (kiiléndsen
a Megrendel§ altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés
targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kiotelezettség ald. A Kivitelezd az elébbi, az ingatlanon
talalhatd épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzddésszert
megvalésitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
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IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzdés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint kiteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelezé
koteles ot erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatésagi hatérozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdését6l (a munkateriilet 4tvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napl6é) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabélyokban elbirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizaciés teendék/kérdések kapcsén, a
munkaszervezés €s munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 6.3. pontja szerinti savos fitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok —ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszk6zok
biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkaterilletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan 4llapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i hasznalatidnak biztositdsa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti karokozis esetén a kdrenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendel
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal elézetesen Gsszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Szerzddés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munk4javal Osszefiiggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendeld a kooperacios megbeszélés iddpontjardl és helyszinér6l legalabb azt megel5z6
5 nappal elobb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolddo, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.
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Kivitelezd koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzodésben meghatérozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjdban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
dsszegylijteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozo jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentdlni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd szallitasi
titvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megteleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezett kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka végzése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben t6rténd elvégzéséhez sziikseges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
gltala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvenyesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo
osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 11. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiilondsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 fo6, az épitésiigyi és az épitéstiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
LEpitési szakterilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékl) kategoridju szakember (aki
sszesen legalabb 37 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,.Epitményvillamossagi szakteriilet MV-EV” (vagy azzal
egyenértéki) kategoridju rendelkezé szakember (aki Osszesen legaldbb 37 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik),

teljesitésbe t6rténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelezo fenti kételezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIIL. pontja szerint sulyos szerz8désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kilondsen minden
kapcsolédd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes koril biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerzédés szerinti egydsszegil dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszerli megvaldsitasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil szilkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairaséval nyilatkozik, hogy a kivitelezes vonatkozaséban a
Szerzddés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
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szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabalyok
altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerz6désbdl fakadd kotelezettségei
teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a Szerzédés alairasaig
nem rendelkezik nyilvéantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabdlyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a
jelen pontban meghatérozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet,
ugy a Megrendel6 a Szerz6déstol elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés iddtartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalézat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kévet6en a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankertileti
kozpont részére — a Megrendel$ rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkézlést kdvetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelGsségbiztositassal minimum éves
legalabb 150 milli6 HUF/év, valamint 75 milli6 HUF/kér 6sszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglév és szomszédos épitményekre, és azt a
jelen Szerzédés id6tartama alatt hatélyban tartja, valamint a kGtvényt és a befizetést igazold
pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6édés aldirasakor bemutatja.

Kivitelez6 a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes Kkivitelez6i felelésségbiztositassal —rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kétvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerzodés egész idbtartamara koteles a Kivitelezé megkétni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tdl — a Kivitelezd szilkség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az
egy€b médon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatéasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a koOzOsségi tamogatds terhére vald
elszamolasara vonatkoz6 specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel$ kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzddés felmondédsdhoz vagy elallashoz, kartérités kdveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozd
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé. Amennyiben a jelen pont
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szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjadban
foglalt kizaré ok hatélya ala keril.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

2. Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd €pitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

3. Megrendel6 koteles a szerzédésszerlien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszerfitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6o minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 190.863.741,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté
242.396.951,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

2. A Szerzbdés finanszirozdsa a ,Komarom-Esztergom megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 azonosité szdmu projekt
szamu projekt forrasaibol torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arr6l, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzédéses arnak (vallalkozoéi dij) 100 %o-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatilyos tdmogatasi szerzddés alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatéarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl addddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képez6 mellékletekben meghatirozott munka komplett megvalositasahoz, valamint
a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
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figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a
teljes, szerz8désszerii megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miksdéséhez — és a miiszaki ataddshoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezé a Szerz6dés hatalybalépését kvetéen a IV. 1. pont szerinti — tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld 6sszeg,
de legfeljebb hetvenstmillié forint, azaz jelen Szerz6désben foglaltak alapjan bruttd
12.119.848,- forint elélegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1.
pont szerinti ellenérték véltozasa a Szerzddés teljesitése soran az el6leg 6sszegét nem érinti.
Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen
Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezdnek az
igényelhetd el6leg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésdbb a szerzédéskotéssel
egyidoben be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekéré dokumentummal, amely
hatarid0 jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 elbleg a
késébbiekben nem igényelhetd. A Megrendel az értesitéstdl (elélegbekérd dokumentum
atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hianyaban az el6leg-igénylést a Megrendel§ részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott (jovairt) eldlegrol eldlegszamlat kiallitani, és
azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az el6leget a benytjtasra keriild
részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az eldleg elszamoldsakor addig,
ameddig az eldleg teljes mértékben elszamolasra nem Keriil. Kivitelez koteles legkésébb a
végszamlaban a teljes eléleg Osszeggel elszamolni. Az eldleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a
Polgari Torvénykonyvrdl sz6lé 2013. évi V. toérvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kzvetleniil keriil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelez6 kizarolag a jelen Szerzédés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szdmolt elbleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerzddés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgéltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadésa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett
oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel meg. A
részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerz6dés fogalmi
készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen Szerzddés
alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikkr6z6
oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthato szolgaltatdssa torténd atmindsitését.

. A részteljesités igazoldsira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kidllitdsara a Megrendel6 bels6 szabalyzatdban
kijel6lt képvisel6je jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendelé Altali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezod
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési napld teljesitési idészakra vonatkozd
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bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsoldédd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzodésszerli megvaldsulasat alatamaszté dokumentacié Kivitelez6 éltali
atadasa sziikséges, amely atadast kévetd 5 (6t) munkanapon belill Megrendel$ — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddo teljesitést, és a javitando
hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiaddsédra a
miuszaki ellenér altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovet6en kertilhet sor.

Az ellenszolgéltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idOészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag €s tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérben, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint
torténik.

. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezo — a
vegszamlat is ideertve — 4 db (rész)szamla benyujtasdara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvallalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az alabbi
titemezésben nyujthatok be.
Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdamla
benyujtasdara nyujt lehetdséget a vdllalkozoi dij 25%-25%-dnak megfeleld mértékben az
alabbi iitemezésben.
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott vészszamla benyujtasanak idépontia: a
Szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legaldabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyvjtdasanak iddpontia: a
Szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtasanak iddpontia: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsoldédo munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valdsul meg,
és a Kivitelez6 a szerz6désszerl teljesitést kovetden jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki atadast-atvételt

kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miszaki ellenor részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérol a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.
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A szamlak szerinti netté ellenszolgaltatas a Szerzodés ténylegesen megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kotendo szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradidsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatés
10-10%-at elér6 biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kévetkezok szerint van lehetdség:

A viéllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendé. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a véllalkozo6i dij a
Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentiil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 1t 42-46.

A szamlan a projekt kdvetkez6é azonositd szdmat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00024

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzddés iktatdszamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzédés
alairasaval kijelenti, hogy a véllalkozé6i dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korti megvaldsitasara
vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasdhoz sziikséges, az Osszes
koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a vallalkozdi dij kiiléndsen,
de nem kizarblagosan az alabbiakat foglalja magaban:
a) a munka megkezdése elott felmeriil6, allapotfelméréssel kapcsolatos kéltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,
b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivé
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremikodés koltségeit,

¢) a Megrendel§ altal eldirt szlikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségeét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,
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1) a jelen Szerzddésben foglalt munkak megvaldsitasahoz sziikséges dsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerz6désben véllalt munkak teljes korli —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii haszndlatat lehetévé tevé -,
szerzddésszeru elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefiiggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel 6sszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsidgaibol fakadd, megszakitdsokkal torténd Kkivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes €s fliggbdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gylijtésének, tarolasdnak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

pya Kivitelezd 4altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleldé megvédésével,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q)miuszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbodl felmeriilt, a munkakkal
érintett €piilet(ek), epiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatésagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
szlikséges bontasoknak €s ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasdhoz tartozé egyéb munkdknak a koltségét,

r) a jotdllasi €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitds koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

7. A Kivitelezd éltal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendel6 koteles a jelen Szerzodés hatalybalépéséto]l szamitott 8 napon beliil a
munkatertiiet dtadési napjat kitlizni legkés6bb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott
15. (tizen6tddik) napra.

2. A Megrendel§ a fentiek szerint kiteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés hatdlybalépésétol
szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban — jegyz6kényvileg
atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési naploban is régziteni
kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet atadasinak napja az épitési naplban
torténd munkateriilet 4tadés napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriilet atadds napjat nem a jelen Szerz6dés
hatalybalépésétol szamitott 15 napon beliilre tiizi ki, a munkateriiletet 15 napon beliil nem
adja at, vagy az €pitési naplot ezen id6tartam alatt nem helyezi készenlétbe, tigy a Kivitelezé
teljesitési hatarideje — a jelen Szerzddés kiilon erre iranyulé moédositasa nélkiil — ezen
megrendeldi késedelem iddtartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a megrendel6i
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késedelem idOtartamat a Szerz6dés hatalybalépésétdl szadmitott 15. nap elteltétdl kell
szamitani.

Kivitelez6 koteles a munkatertiletet a Szerz8dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitiizott hatdrnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassdgit megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napldban rdgziteni, €s ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd stlyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz0désszerl atadasédnak idOpontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzddés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaaddsdig — a kéarveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetben a biztonsdgtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo feleldsséget vallal munkavégzés teljes idtartam alatt a targyi munkéval
Osszefiiggd tevékenységbdl eredd mindennemti személyi €s vagyoni kdreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrol jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6] eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontast svos iitemtervet atadni
a Megrendelonek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan kdteles
haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendeld utasitidsanak megismerésétl szamitott 3
(harom) munkanapon belil a megrendel6i utasitdsnak megfelelden moédositani, és
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni €s azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv médositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen médositani az V.
5.3.és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet dtadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeld koteles a sdvos litemterv atadasatdl szamitott 5 (Gt)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezdt irasban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandd részek és kapcsolédd megrendel6i igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos litemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
felillvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridd utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozaséra ad utasitast, gy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (mésodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &4tdolgozasira Megrendeld utasitasainak
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megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kételes tlitemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyi ltemtervet irasban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti koherencidt a
kivitelezés teljes idGtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzodés hatalybalépésétdl
szamitott 9 honap. Felek r6gzitik, hogy a hataridé kezdé napja Szerzédés
hatalybalépésének napjat kovetd elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban
megdllapitott hatdridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamdndl fogva
megfelel a kezdd napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé honapban nincs, a hatdridd a hénap
utolso napjan jar le Jelen Szerz6dés a Felek altali alairas — amennyiben a Felek nem egy
idoben és/vagy helyen irnak al4, az idében késobb alaird Fél aldirasanak — napjan jon 1étre
érvényesen ¢€s 1€p hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szdmit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
iddtartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6deés hatdlybalépésétol szamitott
legkésobb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfeleléen.

Kivitelezé6 a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
ailapitotta meg. Kiviielezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleid, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes kori, el6irt minbségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésli és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miszaki dokumentécié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmi megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmlii megfogalmazasaira ¢és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentéacioé olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezdnek a téle elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.
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Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentéci6tol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kézbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki dokumentaciotol vald
eltérésre kizdrolag a Megrendel6 jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitdsra is utasitast
adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentdcioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovébbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfelels,
azonos miszaki €s hasznélati paraméterti, illetve magasabb mindségli anyagot épithet be. A
valtoztatdsra és a beépitésre kizdrdlag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezo, miiszaki ellendr és Megrendel6 4ltali ellenjegyzését
kovetben kertilhet sor, amely hozz4jarulds megadésara a tervezd, a miiszaki ellenér és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiliségi Igazolashoz az ellenjegyz8k kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatét, illetve a kapcsol6do egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzédés — kiiléndsen a Szerz6dés
részét képezd miiszaki dokumentacio — elbirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 4ltal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezdé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds id6igénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelezd nem 1éphet fel hataridé-mddositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendelének
tortént elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendeld
részErdl torténd irasbeli jovahagyasat kévetGen épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatérozott mindségli teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Gjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrl Megrendelé XV. 3.
pontban megjelslt képviselojét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellenérzi, gy a Kivitelez jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezé koteles a Szerz6désben meghatarozott
munkédk elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az 4tadds-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6z06 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
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miszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miliszaki atadds-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmi{ikddését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezd rész€r6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa mertil fel, ugy a Kivitelez6 kételes ezen
igényét az akadéalyoztatis fenndlldsa varhaté iddtartaméanak megjelolése, és okéanak
meghatarozadsa mellett a Megrendelének irdsban, az ¢€pitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalyko6zlésrdl szold
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstél szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1 teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elott teljesitsen, azaz Megrendel6 —
elozetes egyeztetést kovetden — id6 elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzodés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feitételek egyiittesen teljesiilnek:
a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadéast-atvételt kovetdéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel? kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerz6désben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend6 kivitelezési munkak) korébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentaciéban nem
szerepl6, a Megrendel6 altal utlag megrendelt munkakat (pdtmunka) a Kivitelez6 koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizardlag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetOség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségesse¢, ¢s amelyre a Megrendeldo fedezettel rendelkezik, O&sszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdéan nem allnak
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rendelkezésre szerzOdésszeri poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A poétmunkak szilkségességét a Kivitelezé az épitési naploban koételes jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelezd a pdtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott poétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakéagi) miiszaki ellen6re véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelonek jovahagydsra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendel$ hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabélyok figyelembevétele mellett — kizdrdlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére €s a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendelé altali {rasbeli jovahagyasat kévetden Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonldan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az
épitbiparban szokéasos standardoknak, és a vonatkozd magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miszaki el6irdsoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A pétmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerzé6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizardlag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eldterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Szerzddés rendelkezéseivel &sszhangban,
megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelonél
rendelkezésre 4ll.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriil6 potmunka értékét az aldbbi elvek mentén hatérozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkdara az alapkdltsegvetés arat/dijat
hatéarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglait dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a milszaki ellen6r jovdhagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezé felmérési naplét koteles késziteni, amelyben
régziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezd a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamldzas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek k6zott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon 1étre, Kivitelez6 tlirni koteles a pétmunka mas kivitelez6vel
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valo elvégeztetését €s ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szolo
értesitése alapjan a Megrendeldé késziti eld és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendeld meghivia a Kivitelezd képviseldit. A miiszaki atadas-atvételi eljarés
megkezdésére akkor kerlilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendé munkak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
idotartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel legkésobb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kévetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerz6désszerd voltanak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeldknek egy példanyban 4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulési tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolddd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd6 4tadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartdsanak szabélyait tartalmazé karbantartdsi Utmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem ingdsdg, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljards sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzddés és a vonatkozd
jogszabélyok, szabvanyok elGirdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatdsoknak Gsszességében €s részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felelosség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasdnak észszeri hatdridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.

#
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A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a milszaki atadas-atvétel folytatdsa sordn kdzosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben régzitik.

Megrendeld koteles a szerzédésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszerii, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitisra
keriill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kévetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibgja miatt, amely a rendeltetésszer(i
hasznélatot nem akadilyozza. A muszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezé
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-¢ a jelen
Szerz6désben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer hasznilatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzé6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hatdriddn beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasadban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atveteli eljaras idétartaméanak utolsé napjéan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhat6sagok,
vagy a Megrendeld utasitisainak €s elirdsainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartidsabol fakadé hibakat és hianyossagokat a Kivitelez6 a Szerzddés keretén beliil
kételes a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attol, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkak atadés-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az tadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznélatot nem
akadalyozd hibékat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a miszaki atadds-atvételi
jegyzdkonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-dtvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitisa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadds atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitadsanak hatarideje — a hiba jellegét6l fiiggben €s a miiszaki atad4s-
atvételi eljaras jegyzokonyveében ettdl eltérd megallapodas hianydban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kdzosen ellenorzik, és annak megtorténtét
jegyz6kdnyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel§ részére torténd
birtokbaaddsa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (€pitési napldban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossidggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
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Szerz6désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatirozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy aszerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerz6désben €s annak alapjat
képez6 dokumentumokban meghatdrozott kdvetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd |,
hibatlanok, tovabbé a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszert,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és elirasok betartdsat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassiagat és mindségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kézremiikddéje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszerli teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért — fliggetlentil att6l, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiik6déje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelez6vel szemben —
eltér6 jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kotelezé 36
hénap + 24 hénap azaz a sikeres €s hianytalan miiszaki atadas-atvétel napjatdl szamitott 60
(hatvan) honap (a tovabbiakban: jotallasi iddszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi idOszak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kévetd napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a j6tallasi id6, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozd
hianyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az eléz6ekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id0 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii haszndlatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idotartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 60 (hatvan) hénapos
jotallasi idotartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelezben el6irt jotallasi idétartam az alkalmazandé.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetéen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibardl, hianyossagroél, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdiridé megjeloiésével. A Kivitelezo

<
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vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétd]
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrend;jétél
eltérhet, azzal, hogy eléllasi jogaval kizar6lag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilikédni a megvaldsitas hianyossidgainak, hibdinak valamit azok
okainak ¢és kdvetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitisat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hataridé lejartdig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elhdritasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitdsat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfeleld minéségben, illetve
mennyiségben veégzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Gigy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani,
vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel
részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és hasonld
meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd kételes a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzddésben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfelelen a sikeres miiszaki atadis-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendelé.
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2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allé
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kitelezettsége.

3. A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti forméakban nyujthato.

4. A Biztositék dsszege a jelen Szerzédés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott vallalkozéi
dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kidllitott — készfizet6
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvény nyujtasaval biztositja, gy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgdltatds visszautasitisara, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbOl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol ered6, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kidllité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd szabalyszerii alairas
igazolasara vonatkozé kdvetelményeket.

6. A Biztositekot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezardséig koteles 4tadni a Megrendel
részére.

7. A készfizet kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyzdi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése elott legaldbb 5 (6t) munkanappal kordbban értesiteni
kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyljtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezét
a hibés teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi kovetelésekkel szemben.

10. A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi iddszak
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lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabdly, illetve a jelen Szerz6dés alapjan ujbél indul vagy nyugvéssal meghosszabbodik.
A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartanak a napjat kovetden 5 (5t) napon
beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzédés megszegésébol ereds,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

. Kivitelezd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzdés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelezd munkavéllaléjanak és/vagy alvéllalkozdjanak,
egycb kozremikodSjének a Szerz6dés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefiiggésben
tantsitott magatartdsa, mulasztisa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége
kévetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

. Kivitelezd koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

- Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eldirasainak megfelelé mddon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni. Az
€pitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az elbirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 2. pontban
rogzitettek szerint az €pitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
milkddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés adatait az elektronikus épitési napléban
régziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszét (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részere nyujtott tajékoztatasa a jelen Szerz8dés részét képezi. Az épitési naplonak — a IL. 2.
pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadds-atvételekor megnyitottnak kell
lennie

. Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési €s egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezeldhsz torténé — elszallitisardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosigi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiséget €s fajtajat folyamatosan rdgziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
€pitési €s bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
¢s 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.
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Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napldba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
€pitési naploban valaszolni, €s amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos uton, a jelen Szerzédés XV. 3.
pontjadban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
€pitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthatd végre mddositds, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az €pitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfelel0ségére €s dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbol eredd kitelezettségeit barmelyik Fél sulyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt felmondassal vagy —
a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak,
munkarészek Onmagukban nem hasznédlhatéak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés
(felujitas, korszerlsités) folytatidsara nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak
— elallassal megsziintetheti a Szerzddést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését,
feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszerii hatarid6 tlizésével felszolitotta a
szerz6désszegd magatartas megsziintetésére, €s a felszolitdsban meghatarozott hataridében
a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban
felszolitani abban az esetben, ha a szerzodésszegd magatartast nyilvanvaléan nem
lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezé stilyos szerzddésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzdés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:
2.1. ha a KivitelezO a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszdmolas ala
kertl, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszadmat torolték;
2.3. ha a Kivitelez6 felelgsségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az eloirt mérték vagy terjedelem ala csokken;
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2.4. a Kivitelezé, illetve alvallalkozdja a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyésa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé¢ értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg
alvallalkozdja vagy kozremikoddje barmely mddon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 A4ltal kitizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszerli teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az elételjesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplod vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzodés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezo felelés vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attol eldllni —, ha a Szerzodés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizéar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, silyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal, ha

4.1, feltétleniil szilkséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdséga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzddés finanszirozasat biztositd tdmogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akdar részben) meghitsul, vagy a timogatasi szerz6déssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha
5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
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5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld 4ltali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a véllalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyu felmondas idépontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezoi teljesitések kozil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzodésszerli teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett é€pitési munkak, munkarészek ©Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszertsités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel$ az azonnali hatalyt
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerz6dést a megkotésének idGpontjara
visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkozé szabalyokat az
eldllasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatdlyu felmondasa, illetve Megrendeld att6l
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerz6dés id6
elotti megsziinésébdl eredd, €s mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

9. Mentesill a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerii teljesitésére vezethet6d
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bedlltarél Kivitelezd a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
kdteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléfordulé idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kdrébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz6édésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendeldt. Amennyiben az értesitést kdvetden
Megrendel elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes idotartamara felfliiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés
id6tartamaval az érintett hataridok — a Kbt. 141. § szerinti szabédlyok alkalmazasaval,
szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kévetkezményeit. Amennyiben
sz£€lsOséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapasra (példaul 6zénvizszer(i esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
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megfelel6 szakértelemmel rendelkezé, és a Megrendel§ éltal kifejezetten, irasban elfogadott
harmadik személlyel (példaul: Orszadgos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél sz61o 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szdlé térvény
végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdilkodd szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL
térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil. Kivitelezé
atlathatdsagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét
képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal felmondhatja,
illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését kovetden beallott
kériilmény folytdn méar nem mindésiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utdbb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felels, megszegi a Szerzédést, vele szemben kétbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi koétbér: Meghitsuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

felel6sségi korében bekovetkezett Iehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitsulési kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a KivitelezGvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd 4ltal fizetendé meghiusuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszerlien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusuldsbol ereds, a
meghiusulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozé
koételezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatdridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mérték{
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozdi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerz6déstél elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik koételezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékit igazolt kar — igy kiilondsen a
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teljesitési  hatdriddé meghosszabboddsabol adodo  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérél valé tudomdsszerzését kovetéen — haladéktalanul koteles kozélni a
Kivitelezbvel, kiilon megjel6lve annak jogalapjat €s a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyado Osszegeét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kételezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabodl torténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szdmla sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Gsszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara — a Megrendeld
ettd] eltérd rendelkezése hidnyaban — térténé atutalassal teljesiteti.

5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbodl kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszerl teljesités Megrendelé altal térténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek k6zotti kommunikacid nyelve a magyar. A Szerzddés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikaci6 a Felek,
résztvevd szervezetek k6zott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az €pitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmét, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthet6k kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
szam eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
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c) ajanlott levél a postara adds napjat kdvetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
id6pontjaban;

¢)az elektronikus levél abban az id&pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kévetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildd Fél a kapcsolattartd
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzodés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Szerzodés ettdl eltérd
rendelkezeése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetéségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részér6l:

Név:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail c¢im:
Levelezési cim:

Miszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

IT. A Kivitelez6 részérol:

Neév:

Cim:

Beosztis:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
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XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerzddés a Felek altal kizar6lag irasban modosithatdo a Kbt. 141. §-anak elbirasai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szadmol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6é adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen Szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos €s vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés
maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek barmely okbol
térténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyd felmondasra/elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel. A Szerzoédésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazd jogszabaly hatalyon kiviil
helyezése esetén az annak megfelel6, megvaltozott jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos
jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazdsa dsszeegyezhetetlen lenne az
Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Szerz6désnek a kévetelményeivel, illetve céljaval.

5. AKkiilfsldi adoillet6ségli Kivitelezo koteles a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar addhatdség kozvetlentil
beszerezhet a Kivitelezore vonatkozoé adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasanak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tértént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel] egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremikododt vehet igénybe, akik a

vt
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kivitelezés szakmai tartalménak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiiléndsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idétartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasdval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozojat
bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében, valamint — ha
a megel6z0 koézbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is, vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &Il a
megel6zd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt. Kivitelezé fentick
szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozék
megjelolése mellett a szerz6déses feladatok azon részét, amelyek vonatkozdsiban
Kivitelez$ az adott alvallalkoz6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértekig az adott alvéllalkozé bevondsra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
véltozasrol haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseljét.

Kivitelezé a Szerz0dés teljesitésének idotartama alatt kételes a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyttt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat benyujtani arrol),
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megeléz8 kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizard okok hatalya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok 6sszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzbdések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositisa a
kooperéciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotdsok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatrozatlan idejd, kizar6lagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendel6
kiilon ellenszolgiltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas dtdolgozasara is.

Kivitelezé tlirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellenSrzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzéd
szervezetek részérdl megtorténhessen és az ellendrzés soran szilkség esetén egyiittmitksdni
koteles. Kivitelez6 kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kézremi(ikodd Szervezet, a Tamogato, az Allami SzamvevOszék, a Kormany
altal kijelolt bels ellen6rzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyité Hat6sag és a Kifizeté Hatésag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevdszék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellenérzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlézasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 8ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellenérzés 4ltala tértént meghiusitdsa, megakadalyozdsa vagy hétraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett kérokat (kiilondsen a szakértdk felmertilt dijat, utazasi
és tartdzkoddasi koltségeit).
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12. Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kitelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz616, az Eurdpai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol szo6ld 2011. évi CXII. térvény
személyes adatok védelmére, kezelésére €s feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi €s adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kolcsonés
betartisara. Jelen Szerz6dés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddés
megkdotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcesolattartas lehetévé tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése €s az egyiittmikdodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzodést egylittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6 (hat)
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbdl Megrendeld 4 (négy) eredeti példanyt, Kivitelezo
2 (kett6) eredeti példanyt kap.

Budapest, 2020. oktober ,,92.’1 = Budapest, 2020. oktober ,,22.-. -
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