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mint Vallalkozo kivitelezé(Kk) (a tovabbiakban: Véllalkozo)

~ egylittesen Felek — kiszott az alabbi helyen és id6ben, a kivetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekidl sz6l6 2015, évi
CXLIIL tv, (a tovabbiakban: Kbt.) 115.§-a alapjan a Kbt, Harmadik rész szerinti nyilt (azaz a nyilt
eljaras nemzeti eljdrasrendben irdnyadd szabalyainak a Kbt, 115.§-ban régzitett eltérésekkel torté-
nd alkalmazisaval) kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,4 KEHOP-5.2.11. pdlydzat keretében
Jotovoltaikus rendszerek kialakitdsa a Kelet-Pesti Tankeriileti Kozpont dltal fenntartott iskoldk-
ban” targydban (az eljarast megindité felhivds gazdaségi szereplok részére t6rténd
megkiildésének napja: 2018, ............) A kozbeszerzési eljards (tovabbiakban: kézbeszerzési
eljaras) .... rész nyertese a Vallalkozd lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljdras alabb felsoroit dokumentumai a jelen
szerzbdés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerlilnek a szerzédéshez
csatolasra. ‘
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb allé dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban kés6bb 4116 dokumentum rendelkezéseit):

felek 4ltal aldirt Véllalkozdsi Szerz6dés,



a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatdsok, €s mellékleteik (adott
esetben),
az eljardst megindité felhivds, és esetleges mddositasai
ajanlatkérési dokumentécié L kotet (Utmutatd), II. kétet (Szerzbdéstervezet), és a Miszaki
lefrds, dokumentdacid, és esetleges médositasai,
- Villalkoz6 ajénlata,
felelosségbiztositas,
a kdzbeszerzési eljardsban eldirt biztositékok.

Kulfoldi addilletdségli Véllalkoz6 esetén a szerz6désnek melléklete a Kbt, 136.§ (2) bekezdése
szerinti meghatalmazas,

1. A SZERZODES TARGYA

. Megrendeld megrendeli, Véllalkozd vallalja a ,4 KEHOP-5.2.11. pdlydzat keretében

Jotovoltaikus rendszerek kialakitdsa a Kelet-Pesti Tankeriileti Kozpont dltal fenntartott iskoldk-
ban” ... résg targy( kozbeszerzési eljards kivitelezési munkdinak elvégzését a vonatkozé magyar
szabvényoknak és jogszabdlyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen szerzédés mellékletét képezd
Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentcié és a Megrendels 4ltal effogadott vallalkozoi
ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen,

2. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kerilliek [Kbt, 131, § (2) bekezdés:

‘Részszempont : _Vallalkozé megajanlisa =
Ajanlati ér (nettd Ft)
Polikristdlyos szilicium napelem STC (Standard Test

Conditions) modul hatédsfoka (%)

4, A jelen szerzOdés altal érintett részajanlat targyat képez6 munka oszthatatlan,

5. Villalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kézss ajanlattevéként tettek
ajanlatot, ezen szerzodés alairdsdval kotelezettséget vallalnak a jelen szerz8dés egyetemlegesen
torténs teljesitésére.!

I1, A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A vallaikozéi dij

1. A Véllalkozét a I. pontban meghatdrozott feladatok hibétlan és hisnytalan teljesitése esetén az
alabbi egyGsszegil 4talanyd{j (vallalkozoi dij) illeti meg:

..... corvserssenserssneenny=Ft (AZAZ i s e JORTRE) + 27 % (azaz huszonhét sza-
7alék) AFA, 8SSZESEn BIUMS vervrererererrerereeennes ~Ft (azaz .. ...l JO-
rinf).

2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal szami-
tandd, az AFA megfizetéséné! a mindenkor hatalyos AFA jogszabély rendelkezései az irdnyadéd-
ak,

! Kozds ajanlattétel esetében alkalmazands bekezdés




3, SzerzHdd Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4, Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjéra figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkez6k szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Felek r5gzitik, hogy a Megrendeld tdmogatisra irdényuld igényt (pélyazatot) nydijtott be.
(Fotovoliaikus rendszer kiépitése kozponti koltségvetési szervek részére elnevezésii, KEHOP-
3.2.11. kédszdmut projekt)

Megrendeld a tdmogatésra irAnyuld igény el nem fogaddsat vagy az igényeltnél kisebb 8sszegben
t61ténd elfogaddsit olyan koriilmény tekinti, amely miatt a szerzddés megkotésére vagy
teljesitésére képtelenné véaldsa okaként hivatkozhat. A Kbt, 135.§ (12) bekezdése alapjan a
Megrendelé a tdmogatdsra irdnyuld igény clfogadésat a kizbeszerzési eljards eredményeként
megkdtendd szerzddés hatalyba [€pésének feltételeként (felfliggesztd feltétel) kikdti.

5. A vallalkozoi dij kifizetése a 272/2014, (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozés szaba-
lyai szerint torténik.

6. Vallalkozé a koézbeszerzési eljdrds dokumentumaiban rSgzitett teljes muszaki tartalom

megvaldsitdsara vallal kdtelezettséget. Véllalkozd megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgdlta, szemiigyre vette, attanulinényozta és sajit maga is dtszdmolta a
Megrendeld altal részére atadott projekt dokumentécidkat a kdzbeszerzési ajanlattétel sorén;

b) az ajanlattétel sordn maga is dtszdmolta a kézbeszerzési dokumentédciéd részeként kapott 4razat-
lan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitdsokat helyesnek és pon-
tosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt terjedelmé-
vel;

¢) a vallalkozoi dijat annak tudatiban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben is-
merte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az épitési
technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllatkozdi dijat befolydsol-
hatta;

d) a Megrendel6tsl kapott miiszaki leitds és tervdokumentécié (ideértve az esetleges kiegészitd
tajékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivds korrigendumait) tokéletesen
alkalmasak arra a célra, amelyre készilltek ¢s azok alapjan az éltala szolgéltatandd projekt do-
kumentéciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) czennel vallalja és magdra nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6td] kapott és dltala készi-
tend6 ,,miiszakit dokumentacidval® kapesolatos teljes szakmai felel6sségét és kitelezettségét;

f) kész és képes a szerz8dés elbirdsainak megfeleldé modon elvégezni mindazt a munkét &s szol-
géltatdst, amelyet a szerz8dés szdméra eldir.

7. A kivitelezési szerz0dés megkdtését kovetben a villalkozd kivitelez6 viseli annak
jogktvetkezményét, amely a tervdokumentécio olyan hidnyossagabol adddik, melyet a véllalkozo
kivitelezének a t6le elvarhaté szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz0déskdtést megel6zG6en nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ityen esetben Villalkozo a
miszaki dokumentécié hibdjara, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel
szemben kdvetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Véllalkozd arra sem, hogy valamely tétel
az arazott koltségvetésbol kimaradt,

8. Véllalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljarasban megajénlott vallalicozdi dijat a kézbeszer-
zési eljarasban a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok — igy kiilond-
sen az eljarast meginditd fethivds, kiegészitd tajé¢koztatas(ok), a miiszaki dokumentécio, az drazat-



lan kdltségvetési kiiras — és azok esetleges modositdsai, valamint az elvégzendd munka miszaki
tartalméanak teljes ismeretében hatdrozta meg. Vallalkozd egydital a vallalkozoi dij meghatarozasa
sordn figyelemmel volt az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzésokhoz kapcsolédé
tervez6i és mérndki szolgaltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X,
30.) Kr., valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatko-
z6 részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kizvetlen koltséget, fede-
zetet, anyagot, amely a hiba és hiAnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A véllalkozéi dij ennek megfelelfen tartalmazza kiilondsen a munkdkkal kapesolatosan felmeritld
minden kdzvetlen és kbzvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése so-
ran [étrehozott tervek tekintetében fizetendd felhaszndlasi dijat is), adét, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az dtadés-atvételi eljards, a birtokbaadas, a kivitelezési munkakhoz kapesolddd engedé-
Iyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét amennyiben azok szlikségessé vélnak, a
teljesités sordn esetlegesen szitkségessé vild valamennyi hatésagi és egyeztetések koltségét, dijat,
a hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapesolatban szitkségessé vald tdjékoztatd tablak
kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongdldsi kdrok helyre-
allitdsi koltségeit, az §sszes anyagmozgatasi, felvonuidsi ¢s munkateriilet 6rzési koltséget, a taka-
- ritds, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és téroldsanak, valamint
clszallitasanak kéltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati €s
mérési kdltséget, a felvonulasi koitséget, vagyonvédelmi kiltségeket, a szavatossagi kitelezettsé-
gek kéltségeit, a szerzédés targydnak rendeltetésszerli hasznalatat biztositd megvaldsitashoz szitk-
séges minden munka megvaldsitasat, barmely mds kiadast, mely a szerz8désben szereplé miiszaki
tartalom teljes korti elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész” megvaldsitisa-
nak teljes dijat.

9. Véllalkozé a fenti véllalkozoi dijon feliil — a vonatkozd jogszabélyban levé esetek, kiilondsen a
Kbt. 141, §-nak mepfelelé szerzGdésmadositas kivételével — semmilyen cimen tdbbietkoltséget
nem érvényesithet,

10. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az aldbbi jogszabalyok vonat-
koznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabilyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

27272014, (XI. 5.) Kr,

Ptk, 6:130, § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozd igénybevételére nem kerlil sor);

322/2015. (X, 30.) Kr. 32/A-32/B, § (alvallalkozd igénybevétele esetén);

322/2015. (X, 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL t6rvény (AFA tv.)

2011. évi CXCV. térvény,
368/2011. (XIL 31.) K.

11, Vallalkozd — a Kbt, 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjdn - nem fizethet, illetve szémolhat ¢l a
szerzbdés teljesitésével Bsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont kaj-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tdrsasag tekintetében mertilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevd addkoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.



I1.2. Eldleg

1. Vallalkozé jogosult a szerzddésben foglalt —altaldnos forgalmi add nélkiil szamitott — teljes
cllenszolgaltatas 5 %-dnak megfeleld mértékii eldleg igénylésére,

2. Az elbleg teljes Osszegét a Megrendeld az eldlegbekérd alapjan fizeti ki a Vallalkozénak az
épitési munkateriilet 4taddsat kdvetd munkanapon. Az eldlegbekérdt eredeti példanyban kell a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Az eldlegként kifizetett sszeg a végszamldban keriil el-
szamolésia, azaz levonasra.

IL.3. Szamlazas

1. Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztosit akként, hogy a Vallalkozdnak a teljesités sordn
négy szamla (ideértve a végszamlat is) benyijtisdnak lehetdsége biztositott az aldbbiak szerint:

o Az |. részszamla a kivitelezési munka 25%-o0s késziiltségének teljesitésigazoldsat kdvetden
nyGjthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd vallalkozéi dij 25%-4nak
megfeleld Osszeg,

e A 2, részszdmla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazoldsat kévetden
nytjthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd netté vallalkozdi dij 25%-4nak
megfeleld Gsszeg.

¢ A 3, részszamla a kivitelezési munka 75%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kdvetben
nyhjthatdé be, melynek 8sszege a kivitelezésre vonatkozd nettd véllalkozoi dij 25%-anak
megfeleld Gsszeg.

s A végszamla kibocsatasanak feltétele a sikeres, hianypo6tlas mentes miiszaki dtadds-atvételi
eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135, § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolds kiaddsa,

Megrendeld a részszdamldk tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamldt) nem hatéroz
meg részteljesitési hataridot.

2. A részszamlak (ideérive a végszamlat is) kifizethetéségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miisza-
ki ellendr (Mérntk) a Munkdk elérehaladasat szazalékos alapon kiveti, a Munkdk aktualis dllapo-
tanak a végleges (elérendd) allapothoz vald viszonyitaséval, annak ¢érdekében, hogy a Vallalkozd
elszdmoldasainak kibocsatasdhoz és jovahagyasaul megfeleld alapot biztositson,

3. Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkoz6t arrdl, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az épitési
beruhdzasokhoz kapesolddd tervezdi és mérndki szolgéltatdsok kizbeszerzésének részletes szabi-
lyair6l szold 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatalya ald esik, a Véllatkozé az alval-
lalkozoi részére torténd kifizetéseinél az épitési beruhazasokhoz kapesolddd tervezdi és mérnoki
szolgéltatasok kzbeszerzésének részletes szabdalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Kr, 32/B. §-daban
foglaltak szerint kell eljarnia.

4, A szamlabenyijtas feltétele a szdmla kotelezd mellékletét képezd kivetkezd dokumentumok

benytjtasa a MegrendelGnek:

- atdmogatdsi szerzOdésben elbirt szdmla részletezd;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitélis adathordozdn

- Teljesitésigazolds;

- avégszamla tekintetében hiba- €s hidnymentes miiszaki dtadas-atvételi jegyz6ktnyv;

- avégszamla tekintetében a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint kerlilnek teljesitésre:



a) az el8leg teljes dsszegét a Megrendel§ az elélegbekérd alapjan fizeti ki a Villalkozénak az épi-
tési munkateriilet dtaddsat kévetd munkanapon,

b) amennyiben Véallalkozé alvallalkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint a
szerz8désszertien kidllitott szdmlak kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill, mig alvéllalkozé
Villalkozo dltali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B, §-dban foglaltak sze-
tint kerlil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

Megrendeld fizetési kotelezettségének atutaldssal tesz eleget.

7. A fizetési hatdrid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Véllalkozé minden sziiksé-
ges elszamoldsi okményt benytjt, a szémla helyesen, szamvitelileg szabélyosan van kitsltve és az
megfelel a tdmogatési szerz6désnek. ‘

IL4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont, Ptk. 6:244, §] elsza-
moiasa

1. Potmunka sziikségességének felmerillése esetén a szerz6dés modositédsdra a Kbt. 141. § 4
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irdnyadék.

III. A SZERZODES TELJESITESE

IIL.1. Munkateritlet Atadas- dtvétele

1. Az épitési munkateriilet cime:*

Kelet-Pesti Tankerlileti Kézpont Budapest XVII. Keriileti K6érdsi Csoma Sandor Altalanos Iskola
¢s Gimndzium,1173 Budapest, Akdcvirag utca 49, (Hrsz.: 125393/45; 125393/67)°

Kelet-Pesti Tankeriileti Kézpont Diadal Uti Altaldnos Iskola, 1172 Budapest, Diadal u. 43-49,
(Hrsz.: 131424)

Kelet-Pesti Tankertileti Kézpont Budapest XVII, Kertileti Kossuth Lajos Altalanos Iskola, 1171
Budapest, Erzsébet korat 56. (Hrsz.: 137242)°

Kelet-Pesti Tankertileti Kézpont Kébanyai Komplex Ovoda, Altalanos Iskola, Készségfejlesztd
Specialis Szakiskola, 1107 Budapest, Gém utca 5-7. (Hrsz.: 38315/79)°

Kelet-Pesti Tankeriileti Kdzpont K8bényai Harmat Altalanos Iskola, 1104 Budapest, Harmat utca
88. (Hrsz.: 41191/10Y

Kelet-Pesti Tankeriileti Kézpont K8bdnyai Fekete Istvan Altaldnos Iskola, 1108 Budapest, Har-
mat utca 196-198. (Hrsz.: 42309/18)°

% A szerzddés tartalina 4ltal érintett részajanlat tekintet¢ben az eljérdst megindit6 felhivasban meghatarozott adat
kertil felttintetésre.

* Az 1. rész tekintetében kotendd szerzédés esetében.

* A 2. rész tekintetében kétends szerzddés esetében.

> A 3, rész tekintetében kistendd szerzédés esetében.

® A 4, rész tekintetéhen kotendd szerzédés esetéber.

7 Az 5. rész tekintetében kotendd szerzédés esetében.

¥ A 6. rész tekinictében kotendd szerzédés esetében.




Kelet-Pesti Tankeritleti Kézpont Kébanyai Bem Jozsef Altalénos Iskola, 1101 Budapest, Hunga-
via krt. 5-7.

Kelet-Pesti Tankeriileti Kézpont Budapest XVIL Keriileti Czimra Gyula Altalénos Iskola, 1174
Budapest, Kép utca 14, (Hrsz.: 123111)"

Kelet-Pesti Tankeriileti Kozpont K8bédnyai Szervétiusz Jen Altalanos Iskola, 1101 Budapest,
Kébanyai at 38. (Hrsz.: 38924/7; 38924/9)"

Kelet-Pesti Tankerlileti Kézpont Gyurkovics Tibor Ovodé, Altaldnos Iskola és EGYMI, 1172
Budapest, Naplés Gt 60. (Hrsz.: [31454/1)"

Kelet-Pesti Tankeriileti Kdzpont K8banyai Széchenyi Istvan Két Tanitdsi Nyelvil Altalénos Isko-
la, 1108 Budapest, Ujhegyi sétany 1-3. (Hrsz.: 42309/111)"

Kelet-Pesti Tankeriileti Kézpont X, keriileti Eltes Métyas Altaldnos Iskola és Kollégium, 1108
Budapest, Ujhegyi sétany 9-11. (Hrsz.: 42309/56)"

Kelet-Pesti Tankerlileti Kozpont Ujlak Utcai Altalanos, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két
Tanitasi Nyelvii Iskola, 1173 Budapest, Ujlak utca 110. (Hrsz.: 121047/45)"

2. Megrendel$ kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy épitmény-
rész vagyonkezeldje.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése alapjan, tekintettel arra, hogy a Megren-
deld nem az &pitési tevékenységgel érintett épitmények tulajdonosa, jelen szerzédés mellékletet
képezi az a teljes bizonyftd erejli magdnokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben az epitmény tulaj-
donosa az épitési munkateriilet 4tadés-atvételét tudomésul veszi. Kizardlag a hivatkozott tulajdo-
nosi nyilatkozat birtokdban adhaté 4t a Vallalkozé részére az épitési munkateriilet, nyithaté meg
az &pitési napl6 és kezdhetd meg a kivitelezés.

3. A Megrendel8 a munkateriiletet szerz6dés hatdlyba lépésének napjatdl sz&mitott 5 napon beltil
adja 4t Vallalkozonak A munkatertifet dtadds-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkatertileten a tényleges munka-
végzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- az épitési napld megnyitdsa (hatdrnapja a munkateriilet dtaddsa),

- egyéb, a Vallalkozo dltal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendelé kizérdlag a kivitelezési munkak altal érintett teritletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és téroldsi teriiletrdl, és annak Orzésérdl Vallalkoz6
kételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes 1étesitményeket a munka befejeztével sajét koltségen
elbontani és elszallitani,

% A 7. rész tekintetében kdtendd szerzédés esetében.

10 A 8, rész tekintetében kitendd szerz8dés esetdben,

1 A 9, rész tekintetében kdtendd szerzédés esetében,
12 A 10. részt tekintetében kotendd szerzédés esetében.
13 A L1 rész tekintetében kétendd szerz6dés esetében,
14 A 12. rész tekintetében kdtendd szerzodés esetében,
15 A 13, rész tekintetében kdtendd szerzodés esetében.



IIL2. A teljesités idotartama, cldteljesités

1. Villalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkakat a munkatertilet 4tadds-dtvételéts] 240
napon beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni,

2, HataridSben teljesft a Véllalkozo, ha az dtadas-atvétel a szerz8désben el6irt teljesitési hatdridén
beliil megkezdddik [Ptk. 6:247, § (2) bek.].

3. Megrendel6 elételjesitést clfogad.
IIL3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

L. Megrendelé koteles a munkateritletet Véllalkozénak hatériddben, munkavégzéste alkalmas
allapotban dtadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1évé munka-
végzest ellendrizni, gy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza, Megrendeld
az ellendrzést a jelen szerz8désben megnevezett miiszaki ellenér (tovabbiakban: miiszaki ellendr)
ltjén gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadéséra is jogosult.

2. A Megrendeld kdteles a teljesités igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hatarids-
ben kifizetni,

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumenticio6 tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Véllalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendelé a jelen szerz8désben foglaltakkal Ssszhangban jogosult,
illetbleg kiteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztdsaban szemé-
Iyesen, vagy a Megrendel6 miszaki ellendre (Mérndk) 4ltal részt venni, sziikség esetén (in-
dokolt paraméterck koz6tt) mintat bekérni és dénteni;

b} a végzett munka, vagy a bedpitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségeének vitdja esetén Megrendeld jogosult filggetlen vizsgalatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgalat eredménye vallalkoz6 szdméra elmarasztald, annak kéltségét a Vallalkozé vi-
selni koteles;

¢) aVillalkozéval mindenkor egyiittmiiksdni;

d) alapos indok(ok) alapjén kifogasolni vagy megtagadni a Véllalkoz6 alvéllalkozéit, helyszini
személyzetét az ajénlattél eltérben alkalmazott technolégiét, eszkozt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalésitaséhoz a szerzédésben meghataro-
zottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgéltatas valik sziikségessé, azt a Vallalkozé frasbeli
felhivasdra a Megrendel6 a szerzddésben meghatérozott hatéridék megtartésara valé tekintettel a
Véllalkoz6 szdmdra megfelel$ idSben, frisban biztositja. A Véllalkozénak az adatszolgélitatasra
iranyuld irdsbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy stirgds jellegét kiilon jeleznie kell, A szer-
zbdésben meghatdrozott teljesitési hatarid6k betartdsat veszélyeztetd Megrendeléi adatszolgaltata-
si, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb
szakmai tuddsa szerint kiteles eljarni, amit Megrendeld kés6bb nem vitathat.




1.4, A Vallalkozd jogai és kitelezettségei

1. A Vallalkoz6 kételes

a munkanemekre érvényes Magyar Szabvénynak és technoldgiai eldirdsoknak mindenben
megfeleld épitanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari ter-
mékek, berendezési targyak szdrmazési helyét, mindségtaniisitasat, a beépités eldtt szamlaval,
vagy szallitélevéllel, vagy — a sajat kdltségére beszerzett - mindségtaniisitd okirattal (épitdipa-
ri alkalmassdgi bizonyitvAnyokat, alkalmazési engedélyeket, minéségi bizonyltvinyokat,
vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn csetlegesen igénybe vett kdzterliletet — pl. jrda,
Uttest — folyamatosan tisztén tartani, és a kivitelezés sordn keletkezé hulladékot — engedéllyel
rendelkezé hulladékkezeldhdz — elszallitani vagy clszallittatni, és a szabélyszerlien tirténd
hulladék elszallitast tandisité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani, és azokat a miisza-
ki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

a szerzbdés teljesitését akadalyozé valamennyi koriiiményrél a Megrendel6t haladéktalanul
frasban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hataskdrében eljdrni azok elhdritasa ér-
dekében,

minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetien elképzelést, szakszertitlen megrendeldi
utasitdst, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendelonek, és egylittmii-

kodni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

biztosftani a munkavédelni, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabélyok
betartasat és betartatasat,

Megrendeld ellenéizési joganak gyakorldsat biztositani,

a hatésagi és szakhat6sagi ellendrzéseket Iehetdvé tenni, azok sordn kézremikddni, hogy azok
barmikor ellenérzéseket végezhessenck a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkoz6 felel8sségi
korébe tartoznak, a hatésag, illetve szakhatdsdgok képvisel6i részt vehessenek

a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjéra tekintettel a szerzGdés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetvé tenni &s a 143. § (3) be-
kezdése szerinti igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni

a halozatra csatlakozds engedélyeztetési eljarasat lefolytatni.

2. A Villalkozd kteles a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésbb a
szerzBdés teljesitésének kezdd iddpontjatdl — érvényes szakmagyakorldsi jogosultsiggal (a
266/2013. (VIL 11,) Korm. rendelet szerinti épitményvillamossdg szakteriilet MV-EV felelds
miiszaki vezetd) rendelkezd felels miiszaki vezetd(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelel-
nek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6frdsainak.

3. A Villalkozé munkavégzése soran a miiszaki lefrasban illetve az ajinlatdban (bedrazott kol
ségvetési kifrdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal, hogy a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzbdés megkdtését
k&vetben az arazott kdltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo egyeztetést foly-
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tathatnak, amely sordn a beépitésre keriils egyes tételeket véglegesithetik, Vallatkozd a beépitett
anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabdlyi el6irdsok és miiszaki elbira-
sok szerint vallalja, és azt minSségtantsitvinnyal igazolja. A felhaszndlandé éplts- és szerelbipari
anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé minSségtantsitd okiratokat (alkalmasséagi bizo-
nyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgdlati jegyzékinyveket,
szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki 4tadds-gtvételkor dtadja Megrendelének. A meg-
feleldség tanusitdsdval kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
kéltségei teljes egészében Vallalkozét terhelik.

4. A Véllalkozé koteles az dllag-, vagyon- és kapcsolédé életvédelem biztonsdgéhoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kdrokat helyreéllitani, illetve megtériteni. Vallal-
koz6 a nem szakszerli munkavégzésbé ereds kérokért teljes kori felelésséggel tartozik,

5. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallaloi engedély-
lyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallalékat foglalkoztathat,

6. Megrendeld alvallalkozo igénybevételéhez hozzdjarul, Az alvéllalkozd igénybevételére a Kbt,
138.§-dban rdgzitett eldirdsok alapjan keriilhet sor. Az alvallalkozéi teljesités Osszesitett ardnya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-4t. Az alvéllalkozdknak a szerz8dés teljesitésé-
ben val6 részvétele ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz&dés
dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékdbdl [Kbt, 138. § (1) bek.}. A teljesitésben
részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvailalkozoi szerz6dés értékének 65%-at megha-
ladé mértékben tovabbi kézremiiksdst [Kbt. 138, § (5) bek.],

7. A 19172009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezs
hulladékok elszallitasara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezése:
S

8. A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairdséval egyi-
dejiileg igazolja, hogy a jelen szerz8désben régzitett teljesités tekintetében teljes korii, legalabb 5
millic HUF/év és 2 milli6é HUF/kAresemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal
rendelkezik, és ennek igazoldsaul atadja Megrendel6nek a felelésségbiztositas meglétét igazold
dokumentumokat.

Amennyiben ugyanazon Véllalkozo t6bb részajanlat tekintetében bizonyul nyertes ajanlattevének,
akkor az ugyanazon Vallalkoz6 4ltal elnyert részajanlatok tekintetében kiildn-kiilon meghatérozott
¢ves ¢s kdreseményenkénti limitértékek Ssszegének megfeleld értékis felelGsségbiztositassal kell
rendelkezni a Véllalkozonak,

A Villalkoz6 feleldsséggel tartozik az dltala okozott kér azon részéért is, amit a felel6sségbiztosi-
tasa esetleg nem fedez. Villalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazold-
sdt is kiteles Megrendeld részre 4tadni, amellyel igazolja a biztositdsi szerz6dés fennatldsat. Val-
lalkozé a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositasat kiteles jelen szerzddés teljesitésének idétar-
tama alatt fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie az Véllalkozé, valamint a Kbt
szerinti alvéllalkozék és valamennyi kézrem(ikddé altal okozott kdrért vald feleldsségre is. Val-
lalkoz6 feleldsségbiztositasi szerzddése, a biztositasi kétvény valamint az utolsé biztositdsi dij-
részlet befizetésének igazoldsa a jelen Vallalkozdsi Szerzédés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogosult a dokumentéci6ban szerepld megoldasok és anyagok helyett mds, azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak
a Megrendeld irdsos hozzajéruldsat kovetSen, a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilsnds tekintettel
a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

11




10. A Vallalkozé Magyarorszigon felhasznélasi engedéliyel bir6, a jogszabalyoknak s szabvé-
nyoknak megfelelé az ajanlatkérd ltal elvart tulajdonsagt anyagot, szerelvényt, gépet, késziiléket
és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

i1. Véllalkozé feladata a sajat munk4jahoz szitkséges szocidlis létesitmények, tarold terilletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkatertileten beliili kialakitésa, valamint a
szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontésa, elszdllitdsa. Véllalkozoi feladat a kivi-
telezési munkéhoz szitkséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai eszkdz és
munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatésa, és a kivitelezés befejezése-
kor a munkaterilletrdl t5rténd eltavolitisa. A Megrendeld 4ltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott
tArolé-, s munkahelyeket, megkozelité utakat a kiiirités sordn a kordbbi 4llapotukban kell vissza-

adni.

12. Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé a papir alapt épitési napld-
ban koteles a miiszaki ellendrt az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt lega-
labb &t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarédsra keriilo munkarész megfe-
leléségét eflendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésé-
re sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakardsra keriilé munkarész
megfeleld minSségben késziilt el,

IIL5. Utemterv

Villalkozénak a munkateriilet 4tvétele utéan legkésébb 8 nappal el kell készitenie a heti bonta-
st s&vos titemtervet, amely tervek indikativ jellegiiek, azonban az abban foglaltaktél valé elte-
rést Vallalkozd koteles a Megrendeldvel elézetesen egyeztetni.

IL6, Epitési naplé

1. A Villalkozo kételes épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. '

A Villalkozé jelen szerzédés alafrdsdval nyilatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejileg az
elektronikus épitési napld hasznalatat lehetové tevo, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl 4tvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az €pitési szerzédés elektronikus
épitési napléban régzitends részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzéste jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek nyilatko-
zattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Villalkoz6 képviseldje
Név: Név:
miiszaki ellenér Jelel8s miiszaki vezetd
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail
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II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az 4ltala szerz8désszeriien elvégzett munkat a miiszaki atadés-atvétel megkezdése
el6tt legalabb 3 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor szerz6désszerdi, ha
a kovetelményeknek, a hatésdgi és jogszabalyi elirdsoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen
szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabélyos készre jelentést kbvetden a Megrendeld a Villalkozé 4ltal megjelolt id6épontban a
miiszaki dtadds-atvételi eljarast csak akkor kdteles megkezdeni, ha a Véllalkozé legkésébb a mi-
szaki dtadds-atvétel napjin a Megrendel6nek 4tadja a beépitett anyagok, termékek megfeleldségi
igazoldsait, valamint a Megrendel8 4ltal megkovetelt jotallasok meglétét igazols gyartdi jotallasi
jegyeket.

A Villalkozé késedelinének minfstil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld a
miiszaki atadds-atvételt nem kezdi meg. A vallalkoz6i késedelem mindaddig fennall, mig a Val-
lalkozé a fenti dokumentumok szolgéltatdsdval kapesolatos kitelezettségének nem tesz cleget.

HI1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az 4tad4s-
atvétel a szerz8désben eldirt teljesitési hatdriddn beliil megkezdédik. Miiszaki 4tadas-atvétel lebo-
nyolitisdra osak jelen szerzédésben rdgzitett valamennyi kotelezettség teljesitését kovets végat-
adas tekintetében keriil sor.

2. A miiszaki dtadds-tvétel iddtartama — a Polgari Térvénykonyvedl sz6l6 2013. évi V., torvény
6:247. § (2) bekezdésétdl eltérben - 15 nap.

3. A miiszaki tadds-atvételi eljéras soran Véllalkozo6 igazolni kételes, hogy a munka a szerz6dés-

ben meghatdrozott kévetelményecknek, a miiszaki dokumenticiénak, a hatésagi és jogszabdlyi

eléirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt médosftéasok-

nak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az aldbbiakat 3 példanyban:

- megvalésulasi dokumenticid,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tandsitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi je-
gyek,

- mérési, vizsgalati jegyz8kdnyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hitcles magyar fordités csatoldséval vesz &t Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljérds sordn a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgdlja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hib4s munkarészekre esé koltségvetés Osszegeket, Hibds
teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minéségi hiba pontos leiré-
sat, a kijavitds mindségének meghatdrozdsét (megfeleld utaldssal, vagy a Felek megéllapodésa
szerint) €s a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszer(i hataridét kell meghatérozni, amely Ossz-
hangban 4il a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és min8ségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vailalkozé kételes viselni az 4jboli ellenérzések bizonylatolt kéltségeit. A méso-
dik sikertelen miiszaki dtadds-atvétel utén a Megrendels jogosult a munk4t massal befejeztetni a
Villalkozd kéltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dfj ardnyosan csdkkentett részére jogosult,
koteles azonban megtériteni Megrendel6nek valamennyi ezzel kapcsolatos kdltségét, kiaddsat,
tovabbd ezen szerz8désszegésébsl eredd kétt teljes kortien, illetve figyelemmel a Megrendel&t a
Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megillets felmondasi jog gyakorlaséra.

13




I11.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintendd teljesftettnek a Vallalkozé részérdl, ha valamennyi
szerzédéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkak miiszaki 4tadds-dtvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkoz6 ezen szerz8dés alafrdséval kijelenti, hogy
az elézéekben {rtakra figyelemmel lesz a készre jelentés id6pontjdnak megdllapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjén Vallalkozd pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a szerzbdést (kotbér). Az ajdnlatkérd dltal eldirt kotbérek:
1.) késedelmi kétbér, 2.) meghitsulési kbtbér.

2. Villalkozot a teljesités idétartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes
tillépése esetén, a késedelem minden naptéri napjéra esben a nettd vallalkozoi dij 0,5 Y%-anak
megfeleld dsszegli késedelmi kothér terheli. Kotbérterhes hatéridd a véghatéarido. Amennyiben a
Villalkozé késedelme meghaladja a 40 naptdri napot, Ggy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy
érdekmldsat bizonyitania kellene — a vallalkozdsi szerzédést a VallalkozShoz intézett egyoldald
nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a szerzédéstdl elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okb6l kell meghifisuitnak tekinteni, amelyért a Vallalkozd felelds, és Véllalkoz6
meghidsuldsi kotbér fizetésére kiteles. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesithetd mértéke:
a nettd vallalkozéi dij 20 %-a.

3. A Vallalkozé — a neki felrdhatd okbél bekdvetkez6 — meghitisulds esetén a nett véllalkozoi dij
30 %-4nak megfelels dsszegfi meghitisuldsi kétbért kiteles fizetni a Megrendeld részére.

4. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkdzokért
&s a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért a végszdmla kibocstasat megalapozd teljesités dtvétele-
te irdnyulé eredményes miiszaki dtadds-atvételi eljars lezardsanak napjat kdvetd naptél szamitott
24 hénapig jotallast vallal. Amennyiben jelen szerzédés targya tekintetében a vonatkoz6 jogsza-
baly (igy killsndsen; a 181/2003. (XI. 5.) Kr.) rogziti az elvért jotallas idétartamat, a vonatkozd
jogszabalyi eldirds idétartama tekintendd irdnyadénak.

5. Vallalkozé a Megrendeld 4ltal irasban bejelentett garancialis meghibdsoddsokat, a bejelentést
kévetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képvisel6jének jelenlétében feliilvizsgdlja, a javitasi
munkékat, a feliilvizsgalatot kdvetd 8 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendel6 altal megal-
lapitott hatérid6re befejezi. A kivitclezés sordn beépitéste kerlil gépészeti berendezések tekinte-
tében Villalkozé az irdsbeli bejelentést kévetd 24 éran belill feliilvizsgdlja a meghibdsodast, a
javitasi munkékat haladéktalanul megkezdi,

Ha a Villalkoz6 a hiba kijavit4sat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg, ¢s
azt hatdridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a szitkséges intézkeds-
seket a Villalkozé kockézatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy czzel a szerz6dés szerinti
barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesziené,

6.A jotallasi idd a javitott részre a kijavitas id8tartaméval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologtészre pedig 0jbol kezdddik.
7. A Villalkozé jotallasi kételezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen

hasznalat, illetve tarol4s, szandékos rongdlés, vagy er§szakos behatds, elemi kér miatt kovetkezett
be.
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8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitsuldsi kdtbér 8sszegére szamviteli bizonylatot helyette-
sit6 okiratot bocsat ki, s a kitbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellétott levelet kiild
Vallalkozonak, mely alapjan Villalkozd kiteles nyole napon beliil megfizetni a kotbért. A Meg-
rendeld kdtbérigényét Vallalkozoé a szdmviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétdl sza-
mitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildtt tértivevényes levél formdja-
ban. E hatdrid6 elmulasztdsa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem vitathatd, a kotbérkdvete-
Iést a kotelezett (Vallalkozd) dltal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

9, Vallalkozé koteles a szerzddés szerinti —4ltalanos forgalmi adé nélkiil szdmitott - ellenszolgal-
tatds 5 %-anak megfeleld Gsszegli a szerzO6dés hibds teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként jétallasi biztositékot nydjtani a Megrendeldnek. A biztositék szolgaltatasanak
kételezettségét dvadékként a Megrendeld szdmldjara torténé befizetéssel (Atutaldssal), bank vagy
biztositd 4ltal vallalt garancia, vagy banki készfizett kezesség biztositdsdval, vagy biztositdsi
szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotelezvénnyel lehet teljesi-
teni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasd-
nak hatérideje legkésébb a sikeres miiszaki dtadds-atvétel napja s a jotéllds idétartaméanak leteltét
kovetd 30 napig lehivhatonak kell maradnia. A jotaliasi biztositék eldirtak szerint torténd rendel-
kezésre bocsdtdsa a teljesitésigazolds kiall{tdsanak feltétele.

Amennyiben a j6tallasi iddszak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbodl érvényte-
lenné valik, a Véllalkoz6 haladéktalanul koteles j biztositékot dtadni a Megrendeldnek. Ameny-
nyiben a Véllalkozd nem ad 1ij biztositékot, Megrendels felmondhatja a szerz8dést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkoz6 kétbérfizetési kételeiettsége nem érinti a kdtbéren feliili kartéritési kotelezetiségét.

2. A Vallalkozé kizardlagosan felelds minden olyan kdrért, melyet alkaimazottai, alvallalkozéi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetdnek, mas alvallalkozdknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

A Villalkozé kételes megfizetni a Megrendel6nek minden olyan birsdgot, hatdsagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendeldre a Villalkozonak, illetve alvallatkozéjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

A Villalkozo koteles helyt 4llni azon kérok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil szolgélé
tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a tAmogatas megvo-
nas okdnak bekdvetkezéséért a Véllalkozot felelOsség terheli.

VL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VL1, A szerzédés rendes felmondésa
Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjdn jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lchetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellata-
sar6l gondoskodni tudjon — ha
a) a nyertes ajdnlattevében kozvetetten vagy kzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekin-
tetében fenndll a 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,
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b) a nyertes ajénlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

V1.2, A szerz8dés azonnali hatalyi felmonddsa

1. A jelen szerz8dést barmelyik fél — a mésik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali hatailyal
feimondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzdésszegése fontos okot szolgaltat, kiiléndsen, ha
Jjelen szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan meg-
szegi, vagy olyan magatartdst tanisit, amely a vele valé tovébbi egyiittmiikodést vagy a szerz6dés
céljdnak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult a Vallal-
kozdval szemben érvényesiteni a szerzédésszegéshbdl fakad6 egyéb igényeit is, Sdlyos szerz6dés-
szegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilsn pontokban megjelsit felmondési indokokon tal-
menden, kilondsen: :

1. a Villalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a teljesitést;

2. a Véllalkozd a hibdsan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridén belil nem
javitja ki;

3. Viallalkozd egyéb szerzdéses kitelezettségének ~ Megrendeld irdsbeli felszblitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendel$ indokolt utasita-
sanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mds médon megszegi a szerz6désben foglalt kitelezett-
ségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az
alpontra hivatkozassal feljegyzésben régziti, és hatarid6 tlizésével felhivja a szerzédésszegés
megsziintetésére. Ha a Véllalkozd a Megrendel$ 4ltal megszabott hatarid6ig nem tesz meg min-
den elvarhaté 1épést a szerzbdésszegds megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatéllyal fel-
mondhatja a szerzddést,

3. A Megrendeld 40 napot meghaladé vallalkozdi késedelem esetén a 41, naptél kezdédéen jogo-
sult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést,

4, Ha a Villalkozé fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozas kovetkezik
be, amely a szerzOdés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerz8dést azonnali ha-
tallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetGképességben bekdvetkezd véaltozasnak tekintik
kiiléndsen, ha a Véllalkozéval szemben a szerz8dés teljesitésének id6tartama alatt jogerdre emel-
kedett fizetési meghagyds Otjan kdvetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmo-
lasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatdrozat hatélya alatt 411, Amennyiben Véllalkozé fize-
tdképességében lényeges véltozds kivetkezik be, kiteles a Megrendelt a kdrlilmény bekdvetke-
z¢€s€tol szdmitott 8 napon belill irdsban értesiteni,

5. Megrendeld a Szerz6dést azonnali hatailyal felmondhatja, vagy a — Ptk.-ban foglaltak szerint —
a SzerzOdéstbl clallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a SzerzGdés olyan [ényeges médositdsa, amely esetében a 141. §-a alapjan
j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138, §-dban foglaltak betartasat, vagy Villalkoz$ te-
kintetében olyan jogutddlds kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-aban fog-
laltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kétele-
zeltségszegést eljards indult vagy az Eurdpai Unib Birosiga az EUMSZ 258, cikke alapjan inditott
eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredd valamely kételezettség tekintetében
katelezettségszegés tortént, és a birdsag dltal megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem sein-
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mis,

d) amennyiben az irdnyité hatésag, az Eurdpai Bizottsag, vagy az EUTAF megéllapitja, hogy
Megrendeld a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatérozott szabélytalansagot kovetett el és
emiatt Megrendeldvel szemben pénziigyi korrekeié keriil kiszabdsra, ami 4ltal Megrendeld a szer-
z6dés pénzligyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a szerz6dés teljesitésére képtelenné
valik.

A szerz6d6 felek kifejezetten rdgzitik, hogy a V1.2.5.d) pontban meghatérozott Megrendeli fel-
mondés esetében Megrendeld a szerz6dés megszlinésének idépontjat megelézéen nyujtott szolgdl-
tatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerz6dés felmondaséval okozott kar-
nak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kévetetheti.

6. Megrendeld kételes a szerz6dést azonnali hatéilyal felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attol eléllni, ha a szerz8dés megkttését kivetden jut tudomaséra, hogy a szerz6d6 fé!
tekintetében a kozbeszerzési eljards sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kiz-
beszerzési eljarasbal.

VIL KAPCSOLATTARTAS

1. Felek régzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést a papir alap( épitési napléban,
illetve irdsban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax Gtjan killdenek meg egymésnak,
A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a mésik fé] igazoltan megkapta,
vagy atvette,

A felek részérsl kapesolattartdsra jogosultak a szerz8dés teljesitésével, értelmezésével kapesolatos
kérdésekben;

Megrendel6 részérél Viallalkozé részéril
Név: Név:

Beosztas: Beosztas:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

Mobil: Mobil:

E-mail: E-mail:

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé véllalja, hogy a kivitelezés megvalésuldsa (pl. eléallitas, szallitds, hulladékka
vélés) sordn keletkezé kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kérnyezetet legkevéshé
terheld, az eréforrdsok kimeriilését csbkkentd alternativat vélasztja ki,

2, Villalkoz6 véllalja az irodai papirhasznélat kérnyezeti hatdsainak minimalizalasat (Gjra-
hasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kételezs kétoldalas nyomtatas). Vallal-
koz6 véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak szitkség esetén és csak a sziikséges terjede-
lemben nyomtatja ki.

3. Villalkozo véllalja, hogy a Megrendelével a kommunikdcidt elsésorban elektronikus Gton
folytatja.

4. Vallalkoz6 viéllalja, hogy a kivitelezés sordn kérnyezeti szempontokat alkalmaz az eszké-
z0k, termékek, alapanyagok, szolgaltatdsok beszerzésénél.
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XI. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Ervényesség, hatdlyba 1épés
Megrendeld az ajénlattételi felhivasban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdéscre.

Jelen szerzédés a Felek alafrdsénak napjan érvényesen létrejott, Felek rOgzitik, hogy a
Megrendeld timogatdsra irdnyuld igényt (palyazatot) nydjtott be (Fotovoltaikus rendszer kiépitése
kozponti koltségvetési szervek részére elnevezésti, KEHOP-5.2.11. kédszdmi projekt), melyre
tekintettel a szerzddds a Kbt. 135, § (12) bekezdése szerint azon a napon 1ép hatéalyba, mely napon
a projektre vonatkozd, a szerzddés pénziigyi fedezetét biztositd tdmogatasi szerzOdés alairasra
kerlil és a pénzilgyi fedezet felhasznalhatové valik,

Viéllalkozé jelen szerz6dés aldirdséval — a szerzddés hatdlybalépésétd! fliggetleniil - véglegesen ¢s
visszavonhatatlanul lemond Megrendel6vel szemben a szerz8dés hatalyba nem lépésébdl eredd
valamennyi kéizvetlen és kdzvetett igényének érvényesitésérol.

A tAmogatdsi szerz8dés (vagy a Tamogatési szerz6dés mddositasénak) fentick szerinti alairasardl
Megrendelé haladéktalanul, de legkéstbb az alalrds napjatol szémitott harom munkanapon beliil
kiteles a Vallalkozot irasban tdjékoztatni. Vallalkozé nem tartozik feleldsséggel azért a szerz6des-
szegésért, melynek oka a Megrendeld fenti kételezettségének elmulasztdsa, illetve késedelmes
teljesitése. Amennyiben a szerz8dés teljes pénzligyi fedezetét biztosité tdmogatdsi szerzddés (a
szerzdéskoids iddpontjat megelézéen alairasra kerill, Ggy a szerz6dés hatdlyba Iépésénck napja a
szerzédést kés6bbi idépontban alairé fél alafrasnak a napja.

Mindkét fél kijeleni, hogy

—  kells felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz8dés aldirdsara s
teljesitésére;

—  a jelen szerz6dés aldirdsat az crre kijeldlt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsaga,
vagy vezetd testillete szabalyszerlien engedélyezte €s az megfelel az erre vo-
natkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

~  a jelen szerzBdést a 8l nevében aldird személy megfelelt, a vonatkozd jogsza-
balyok 4ltal megkivént regisztralt aldfrasi joggal rendelkezik, igy részérdl a
megéllapodés alairdsa és teljesitésc nem eredményezi mds, olyan szerzdés
vagy egyéb jognyilatkozat megszegésst, melyben félként szerepel.

2. A szerzddés méodositasa
A szerzéd6 felek a Kbt. 141, § el6frdsainak megfeleléen médosithatjak a szerzbdést.
3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerz6désen alapuld ellenszolgéltatisbol eredd
tartozésaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

4, Vis maior
Vis maior esemény bekdvetkeztérél, vagy mogsziinésérdl a Felek haladéktalanul katelesck értesi-
teni egymést. A vis maior olyan elére nem Idthat6 esemény, amely kiviil esik Vallalkozd hatésko-

1én, elharithatatlan, a szerzédés hatalyba Iépése utdn 41! el8 és megakadalyozza az ésszerii teljesi-
tést. liyen esemény kitlondsen a tlzvész, Arviz, egyéb szélséséges idbjardsi anomalia, jarvany,
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szélsbséges biztonsagi intézkedések, dltalanos sztrajk. A Vallalkozé csak az elézd feltételek
egyiittes fenndlldsa esetén hivatkozhat vis maiorra.

3. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn esetlegesen keletkez6, szerzéi jogi védelem ald esd alko-
tason terlileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejli, kizdrélagos és harmadik személynek atadhaté
felhasznaldsi jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotéas (terv) 4tdolgozésara.

6. Alkalmazando jogszabilyok

A jelen szerz8désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kiilondsen a ktzbeszerzésekrd!l sz616 2015, évi CXLIIL torvény, a Polgéri Torvénykdnyvrdl
sz016 2013. évi V. torvény, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérst szold 1997. évi
LXXVIIL térvény, az épitbipari kivitelezési tevékenységrsl sz616 191/2009, (X.15.) Korm. rende-
let, az €pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervez8i és mérnski
szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyairol sz616 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet, a
kbzbeszeizési eljarasokban az alkalmassdg és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a kézbeszer-
zési miiszaki leirds meghatarozésanak modjarél sz616 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-
2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbé! szdrmazé tdmogatasok felhasz-
nalasdnak rendjérél sz616 272/2014. (X1, 5.} Korm. rendelet, valamint az cgységes miikddési ké-
zikdnyvrdi sz616 547/2013. (XTI, 30.) Korm. rendelet szabélyai az icanyadok.

7.Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas szerz6dési
rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget véllalnak a szerzédési feltétel koz-
beszerzési dokumentumokbél kivetkeztethetd céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges mé-
dositasara, 3sszhangban a Kbt, 141, §-4val.

A felek a szerz6dés éitelmezésére és alkalmazésdra kikotik a magyar jogot és a magyar joghat6-
sagot,

Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbol eredéen, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kbzremiikodést, sem eseti, sem Alland6 valasztott birdsdgot. Amennyiben az egyezség nem jon
Iétre, gy jelen szerzddés vonatkozdsaban felmerlld vagyonjogi tigyeik tekintetében az illetékes
birésdghoz fordulnak.

8. A Tamogatas esetleges csikkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas timogatdsbé! kerlil finanszivozdsra, a Felek megélla-
podnak, hogy amennyiben a Témogaté jelen Szerz6dés megkotését kévetéen a tdmogatést vissza-
vonja vagy cstkkenti, a Felek a Szerz6dést moédositjdk, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbdl a fedezetet biztositani.

9. Atlathatosag

Villalkozo jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy 2011. évi CXCVIL torvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pon{jaban meghatérozott 4tlathatd szervezetnek minsiil, Véllalkozé ezen nyilatko-
zatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendelét tajékoztatni. A valét-
lan tartalmu nyilatkozat alapjén kotott visszterhes szerz8dést a Megrendelé felmondja vagy —haa
szerzGdés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall. (368/2011, (XII. 31.) Korm, ren-
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delet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapjén). Vallalkozé ¢ targyban tett nyilatkozata jelen szerzo-
dés melléklete.

10. Alairas
Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil ....... oldalbéi all, azt a Felek — ideéitve a szerzodés elva-

laszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasds és értelmezés utén, mint akaratukkal min-
denben megegyezdt jovahagydlag fitak ala.

Kelf, voovvvivreiienennna FR P S
Kelet-Pesti Tankeriileti Kozpont [*]
képviseli: Dr, Varjuné dr. Fekete Ildiké képviseli: [#]
tankeriileti igazgat6 Vallalkozo
Megrendeld
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