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Iktatészam: IKT-2017-104-11-00089376
Kedvezményezett neve: Egri Tankeriileti

; - Kodzpont
~raz  22A Projekt cime: Hevesi Jozsef Altalanos Iskola
Errretas s ) | fejlesztése
o 02 T fugr g o
; 207 G 23, Projekt azonositdszam:
e i EFOP-4.1.3-17-2017-00285

A ——

et utdszrm;

Tadmogatasi Szerz8dés

amely |étrejott

egyreszrél az Emberi Erbforrasok Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u, 3.), mint tAmogaté (a
tovabbiakban: TAmogatd)

Postacim: 1134 Budapest, Vaci Gt 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Alairasra jogosult képviseldje: Pataky Krisztian
Azonosité szam: 309271

Addszam: 1530927 1-2-41

masrészrél Egri Tankeriileti K6zpont, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim; 3300 Eger, Bem tabornok utca 3

Székhely/Lakcim: 3300 Eger, Bem tabornok utca 3

Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 835080

fill. véllalkozéi igazoivany szdma/ Sstermeldi igazolvanyszama / nyilvantartdst kezel8 szervezet
dltal adott lajstromszéam: 15835080-8412-312-10

Addszamfadbazonosité jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi szamlaszdm, amelyre a tamogatas utaldsra keriit:

Aléirasra jogosult képviselGje: Ballagé Zoltin - tankeriiletl igazgato

(Tamogaté €s Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz8dé Felek) kzétt az alulirott helyen és
napon az alébbi feltételekkel.

1. ElSzmények

A Tamogaté az Emberi Erdforras Fejlesztési Operativ Program {a tovéabbiakban: EFOP) keretén Az
allami fenntartasa kdznevelési intézmények tanulast segitd tereinek infrastrukturalis fejlesztése targyu
felhivast tett kozzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.3-17-2017-00285 azonositd széamon
regisztralt, 2017.05.24. napon befogadott tdmogatasi kérelmet nydijtott be, a Szerzodés mellékletét
képezd felhivds szerint, amelyet a Tamogaté 2017.09.01. napon kelt tdmogatési dontés szerint
tamogatasban részesitett, A Tamogaté dintése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd
tamogatasban részesiil.
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A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerz6d6 Felekre
kételezé erveényil minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, mliszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, térsulasi megallapodés és egyéb dokumentum, valamint ezek
moédositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatési kérelemmel egyiitt vagy a késdbbiekben
benyjtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem keriiinek csatoldasra a Szerzédéshez.

2. Szerzédés targya
Az Elizményekben meghatdrozottak szerint Szerz3dé Felek az alabbi Szerzodést katik:

21. A Szerzédés targya a Hevesi Jozsef Altalinos Iskola fejlesztése cimi és EFOP-4.1.3-17-
2017-00285 azonosité szamd, a tdmogatasi kérelemben és annak mellékleteiben régzitett projekt {a
tovabbiakban: Projekt) elszamolhat6 kiltségeinek a Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbé! és hazai
kdzponti koltségvetési elfiranyzatbél vissza nem téritendS tamogatds formajéban tHriénd
finanszirozasa.

22. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet 3360 Heves, F& Gt 18 alatt {Projekt f&
helyszine) megvaldsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartdsi id8szak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, (izemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz6dés aldirasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozé
jogszabalyoknak megfelelGen, kell§ alaposséggal, hatékonysaggal és gondosséaggal valdsitia meg,
iletve a 2014-2020 programozasi id8szakban az egyes eur6pai uniés alapokbdl szérmazd
tamogatasok felnasznalasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] rigzitett feltételek fennsllasa esetén az oft eldirt médon a
kbzbeszerzesi eljarasok lebonyolitdsaba a Témogatét és a Miniszterelnékséget bevonja.

23. A Tamogaté vallalja, hogy a Projekt elszdmolhaté kéltségeire az Eurépai Regionalis

Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti kéltségvetési elbiranyzatbél a tamogaté déntésnek és a
Szerzédesben foglaltaknak megfelelfen vissza nem téritend6 tmogatast nyuijt.

24. A Szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operatlv
programok keretében tamogatdsban részesitett kedvezményezetiekkel kotends tamogatési
szerz8désekhez” (a tovébbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020,hu_honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvalésitasdnak Iddbeli iitemezése

31.  AProjekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi id6szakénak kezds idSpontja: 2017.10.01.

3.2. Koliségek elszamolhatésagénak kezdete'

A Projekt koltségei elszamolhatésagénak kezdd idépontja: 2017. mércius 24.
A Projekt keretében az ezt kbvetden felmertilt kiadasokat lehet elszamolni.
3.3.  AProjekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 AProjekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.01.

1A nem relevans rész toriendd.
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A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriilt kltségek szamolhaték el. Az
ezen idépontot kbvetten keletkezett kiltségre tamogatas nem folyésithata.

3.3.2 A zard kifizetési igénylés benyljtasanak hatarideje: 2018.12.29,

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitaséra és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhatd dsszkoltsége, a tamogatas forrasa, Osszege
4.1. A Projekt &sszkoltsége

A Projekt Osszkoltsége 32 642 370 Fi, azaz harminckétmlllié-hatszdznegyvenkétezer-
haromszazhetven forint.

4.2, A Projekt elszamolhaté ésszkdltsége

A Projekt elszamolhaté brutté® oGsszkoltsége 32 642 370 Ft, azaz harminckétmillié-
hatszaznegyvenkétezer-haromszazhetven forint.
A Projekt killtségvetését a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasznaldsra kerilb forrasok

A Projekthez felhaszndlasara keriild forrasok részletes bonidsat a Szerzédés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, A tamogatas 6sszege és intenzitdsa

A tamogatas intenzitdsa a Projekt elszamolhatd dsszkéltségének 100 %-a, de legfeljebb 32 642 370
Ft, azaz harminckétmillié-hatszdznegyvenkétezer-haromszazhetven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tamogatasi intenzitas eltér, kéitségelemenként
az eltéré intenzitast a Szerzodés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1 A tdmogatdsi elfleg 6sszege és mértéke

Az igényelhetb tamogatasi eldleg mértéke az utdfinanszirozasl( tevékenységekre juté tamogatasi
osszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhetd tdmogatasi elbleg legmagasabb dsszege 32 642 370 Fi, azaz harminckétmiliié-
hatszaznegyvenkétezer-hdromszazhetven forint,

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzdés 3. melléklete szerinti mérfoldkévek elérését kdvetd 15 napon beliil kbtelez6 szakmai
beszamoldt is tartalmazd kifizetési igénylést benydijtani.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédd
utolsé mérfoldkdé esetén a tamogatasi szerzGdésben meghatarozott hatariddn belil koteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmeriilt és elszémolni
kivant kltségekrdl.

A mérfoldkdvek elérését megelSzSen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyqdjtani.

2A nem relevéns torlendd
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A mérfoldks elérését megelBzben utéfinanszirozast idékozi kifizetési igénylés akkor nyujthaté be, ha
az igényelt tamogatas meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Tamogalds jogcime

A 2014-2020 programozasi id0szakra rendelt forrasok felhasznaldsara vonatkozé unics versenyjogi
értelemben vett allami tdmogatdsi szabalyokrél szélé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben {a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfelelsen a jelen Szerzddés alapjan nyuitott
tamogatasbolP

32 642 370 Ft, azaz harminckétmillié-hatszaznegyvenkétezer-hdromszizhetven forint nem
mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti llami tAmogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékietben meghatérozott miszaki-szakmai tartalom szerint
valésitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitasanak mérféldkévei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredmeényei
A Kedvezmeényezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérfoldkdvek szerint valésitja meg.

A Kedvezmenyezett a Projekt megval6sitdsa sordn a tadmogatast a 4. és 5. mellékietben
meghatarozott indikatorok és mlszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles
fethasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat kételes teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm, rendelet 88. §-ban szabdlyozottaknak megfelelden kell sljami.

7. Biztosftékadasi kotelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014, (X1.5.) Korm. rendelet 84, §-a alapjan nem mentesiil a
biztositéknyljtasi kotelezettséy aldl, ugy a Szerzbdés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nyujtja.

A(z) 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014, (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabélyszer( benyuijtastsl valik a Szerzidés részéve.

8. Z4ard rendelkezések

8.1. A Kedvezmenyezett a Szerzfdés alalrasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartaimat, az ASZF-
et, 6s a vonatkozo jogszabalyokat, igy kiilondsen az dllamhdaztartasrol sz6l6 2011, évi CXCV. térvényt,
a 272/2014, (X1.5.) Korm. rendeletet és az dllamhéztartasrdl sz6l6 tdrvény végrehajtasardl sz6l6
368/2011. {XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételezbnek ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerz3dés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabélyok médositasaval, illetve uj, a
Szerz6dés é&s az ASZF szempontjabdl relevéans jogszabélyok hatdlybalépésével minden kilén
intézkedés nélkil médosulnak,

JITamogatési kategdria és jogelm szerint vélasztani sziikséges, a nem relevans torlends
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8.2. A Szerz6dS Felek a Szerzédés idétartamdra kapcsolattartét jeldinek ki. A kapcsolattarto
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szdmardl és elektronikus levélcimérsl a Szerzédés
alairasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon beliil tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerzidés hatélybalépésének napja megegyezik a Szerz6d6 Felek koziil utolséként alairé
aldirasénak napjaval. A Szerz6dés hatérozott id6re jén létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartési idészak végének datuma ennél késbbbi, tgy a fenntartés id6szak végén
hatalyat veszti,

84. A Kedvezményezett kilelenti, hogy - az informacios odnrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXI). torvény elSirasainak megfelelden — a projektadatlapon
feltiintetett projektfelelés, a projektadatlapon és meliékieteiben feltlintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvaldsitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabélytalansagi eljaras és
az ellendrzési tevékenység sordn atadott dokumentumokban feltiintetett személyek szemelyes
adataiknak a Tamogaté és a Miniszterelintkség altal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, taroldsdt, nyilvAnossdgra hozatalat, statisztikai modszerekkel tériénd feldolgozésat is)
kifejezetten hozzjarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfeleld kezelése az érintettek hozzajarulasaval toriénik.

8.5. A Szerzbdésben nem szabélyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide érive a Polgari
Torvénykényvrl szolo 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai uniés jogszabdlyok rendelkezései az
irdnyaddk.

86. A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi clmpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljsk,
hogy tarsasagi dokumentumaifalapité okirata alapjan, a Szerz6dés bevezetd részében feltiintetettak
szerint jogosuit(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
SzerzG6des megkdtésére és alairasdra. Alairé képviseld(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testiileti
szervei(k) részérdl a Szerzbdés megkéitéséhez sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k} a tdmogatasi jogligyletst jévahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérSl megakadéalyozné vagy
barmiben korlatoznd a Szerz6dés megkotését, és az abban foglalt kdtelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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Korrupcio-ellenes zéradék

A Kedvezmenyezett nem kivethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik szeméiyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasdgdra vonatkozd, valamint a korrupcié-elienes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast,

A SzerzGdés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerz6déshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerzbdeshez fizikai értelemben nem csatolt, de a SzerzGdésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellekletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képez& valamennyi nyilatkozat,

dokumentum a SzerzGdés elvalaszthatatlan része.

Szerz6dé Felek a Szerz6dést atolvastdk, és kozds értelmezés utén, mint akaratukkal és elhangzott

nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Kedvezménygzell
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. melléklet - A Projekt kbltségvetése
. meiléklet - A Projekt forrdsai

. melléklet — A Projekt mérfoldkévei
. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Kézbeszerzési terv
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. melléklet — Bankszamla igazolas
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. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei
. melléklet - Biztositékokra vonatkozoé nyilatkozatok, szerz8dések, megéllapodésok

. melléklet — Nyilatkozat az utéfinanszirozasu kéltségek korérsl és mértekérdl
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Egri Tankeriileti Kozpont ProjektelSkészités koltségel | El5zetes tanulményok, Szakmai terv koltsége 1143 000
engedélyezési
dokumenturnck kélségei
Egri Tankeriileti Kézpont Projektmenedzsment kiltség | Projektmenedzsment Foglalkoztatast terhels adék, 66 000
személyi jelleg( raforditasa Jarulékok
Egri Tankertileti Kézpont Szakmai megvalésitasban Szakmai megvalésitashoz Munkabér 180 000
kézrem{ikédé munkatarsak kapcsolodé személyi jellegti
kéltségei raforditas
Egri Tankeriileti Kézpont Szakmai megvalésftasban Szakmai megvaiésitashoz Foglalkoztatdst terhels adék, 92 800
kézremiik6dé munkatérsak kapcsolddd személyi jellegi  |jarulékok
kéltségei réforditas
Egri Tankertileti Kézpont Szakmai tevékenységekhez |Kételez&en el5irt A beruhdzas helyén 18 050
kapcsol6dé szolgaltatasok nyilvanossag biztositédsanak tajékoztaté tabia
koltségei kéltsége elkészltésének és
elhelyezésének koltsége
Egri Tankerilleti K6zpont Beruhdz4shoz kapcsoléds Epitéshez kapcsolédé Feldjitas, atalakitas, 8 7456 490
kdltségek kéltségek belizemeldsi kéltségek
Egri Tankerileti Kézpont Beruhdzashoz kapcsol6ds Epftéshez kapesolods Felijitas, atalakitas, 1371600
kdltségek kbltségek belizemelési kiltségek
Egri Tankeriileti Kézpont Projektelékészités kOltségei | Eltzetes tanulmanyol, Egyéb szilkséges 889 000
engedélyezési héttértanulmanyok,
dokumentumok kéltségei szakvélemények (pl.
fejlesztési tematikak
kidolgozdsa, stb,)
Egri Tankeriileti Kzpont Szakmai megvalésitasban Szakmai megvaldsitashoz Munkabér 240000

kdzrem(kddd munkatarsak kapcsolddd szeméiyi jelleg(i
| kéltségei réforditas
Eurdpal Unis .
Eurépai Strulduralis
ésBenhazaiAlhpor. SIS
BFFERKTETES A JOVORE
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SZECHENYI €28

2. melléklet
Tamogatasi szerzGdés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00285
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kézpont
2. szaAmda melléklet
Projekt forrisai
Forrésok (Ft)
lll. a témogatasi konstrukeié keretében igényelt
tamogatas 32642 370
Projeldt elszamolhaté kéltsége 32 642 370
Projekt teljes kéltsége 32 642 370
| Osszesen: 32 642 370

Kelt . 5‘}07 .......... ,201. % év .x:z&.&?kc}/?l’uonap’;{ K
napjan.

i,

3
i)

w5

Eurépal Unid
Eurdpal Strukturdlls
£3Benuhie:si Alapok







PR

NI ERS RS DyZSuCuvADYW
..au._._s_.sm__iwsm m#.u
olun jedging g

VANY WO

e eiseyfnAueq
Soliughi Isplezyy (04-1d £€1'8.8°62
zeze '10J-%06 Bozssg iseyebowe;
89280 2y ‘)nspleAbeiu BosAueypaay
26500} 8 JellgA s9 gzejal0y sezssQ zy "10°01'8102 OipioupW ¢ €
ey eseyfnAuaq
s9iAugh) Ise1ezup 1013 8L L8V bZ
zeze |0)-%5/ Sos)ioy greyjowezsie
$8Z350 zy “eusligibaw Yeseziezseq
80806l €2 | V “eIpgzelejeq ygvjunw jsezeynieq v ‘51°'60'81L02 OIpioHSLU 7 r4
Ny essgyinAueq spliusb
Isplezyl 19214 0L6°06Z°Z Zeze
191-% £ Bosiioy gjeyjowezsie sazssg
2y “jejniey aisgioybeiw yesepoziezs
060622 | ISBZOM[BIRA OZOMJBUOA BISPZOje)A ‘LE'L0'8L0Z PIPIQHBU °| b
(34) eBazssq
I
mumwmn ow.__.uma BUINIEP azZeAla) efjuodgp)
: BlIPZSIOS
jujeuzSEYjRy espJjo] Aupwipes3 Youaselgje isepzey z espzeasubow ONpPIQLIoN ONPIGHSIN
Bigsasge o () sejezspiafoid
oypIgHIW v
I9AQ}PIQIPW Jyafoag
1epigllew nwpzs g
juodzoy| RelfuexuR) B3 [pezeiupwizaape)|
$8200-L10Z-L1-£"}'¥dO43 ‘ewgzs sppoziezs ispiebows
1opiolie ¢

IANIHOIZS



SZECHENYI

Ked zményezett
_ PH.
Kelt £9427..., 2017 év Wdolz honap (3 Kelt
napjan.

Eurdpal Unié
Eurdpal Strukiurdlia

&5 Beruiizasi Alapck.

BEFPRTETES & LOUVGRE

MAGYARRSZAG

KORMANYA




BIRARNLS lBdRng

..ﬂ__.&uﬂ!.qﬁm. _ £

Qlupn 1edeanz

-ugldeu
o deusy - .EN. S yiex b deugy ‘«\u«ﬁmﬁo AR ELOZ Y 25 19
_._ d 3
Jebowe;>” N@»:@ENﬂuox
- ~ 3 ewezs youlebesikley

‘Bosifley

86250 )JoluLP [9ssgZIezsaqzoyzse Abea

'lesseypielers ‘lesseninje) uaqejesey Pefoid v

ugjoq 9 -0y 189ssozoy
Jjwerea ‘gybas jseinue)

‘NouLg [ess9izsalle}
"sWakley Iseiplioepele) v

Zoypspluenyeso
glopBaibazs e sgjnielezzoy qp
‘splepio qqibgsguiw
eBesuopleim omwwamov_wtmu__:
o ey m_..w__:_amw._mh._uwﬁwun
e A Y Besuopfeim v

33919199
glouISpIezSWIYZS

Bpsuopfeim v

eses|9] Augwpels 2y

asgzeaauiaw
Augwpelo [eunjezs
-pjezsp gpueysojeaboly

IFANIWAINT S3 VNTVLAVL IVANVZS-INVZSON LM3rodd V

BRI Y

oN9llew PWEZS ‘P

odzgy pelpseyuel 63 JpezeAugLuzoapey
S8Z00-L10Z-L}-€'L'+-dO-3 ‘ewezs sppoziazs ispjebowe )

IANZHOIZS







Hodk: )y BPTMINIBG 59
B[RS |edganz
oqun tedesn

esejoedey
yehugwzau
ISRIERIO SP |
spzopuobyewieib
68.L 692 682 ‘P20 LLOC o4 pojebowe |
RLIBZS
yaAuizaul
ISpjaABUZOY
nauLe

I l i ‘10°0L°8L02 qeleqg [ele sgizse|fed

rWINJER
Jginwwny |20 | SBZO)|BAZSSQ [9D SRZOJBA 9D ewnep 20 Nou9sizea yoyesizeqg BosABa)ouom eAeU 9lejniy

yojeynu Buuopuop

"anlisefie] 19XeN9HRIe0 JoIeMipul JE|IgA € uagjejajBow yeujospigale sotejosodey eapseysoleAbaw so [eApLIeLE)
lewyezs-pezsnw piefoid e jexabosAusyaas) pigje ueqefiuod "Z'e ueqseaied e efisojeBew Bigsezelajaq 1exzy poloid & ABoy ‘effelea Nozakugwizaapoy)
IVHOLYMIGN! LM3royd v
Jopiollow DwWRZS g

juodzoy nejnieyuel BT NazZeAUsWZeApa)]
$8200-210Z-L1-¢" L '¥~d 043 ‘Bwezs sgpoziezs isgjebowg )
1opglen '

IANZHO3ZS






SZECHENY]

6. melléklet

Tamogatasi szerzodés szima: EFOP-4.1.3-17-2017-00285
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kézpont

6. szdmi melléklet

Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

Eurépai Unla
Eurdpal Strukiurdiis
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Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések,
megallapodisok

Projekt azonosit6 szdma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285
Projekt cime: Hevesi Jézsef Altaldnos Iskola Fejlesztése

Alulirott Ballagé Zoltén, mint a kedvezményezett szervezet képviselbje nyilatkozom, hogy a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan az Egri Tankeriileti
Ko6zpont mentesiil a biztositéknyujtasi kotelezettség aldl.

Indokl4s:

84. § (1) alapjén mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztositéknyujtasi kotelezettség al6l:
a) a koltségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 11.

Balla\g/é Zoltan
Egri Tankeriileti Kézpont
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8. meliéklet
Tamogatdsi szerz8dés szama: EFOP-4.1.3-17-2017-00285
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kézpont

8. szAma melléklet

Nyilatkozat utéfinanszirozasa kdltségek kdrérdl és mértékérsl

F}“ Eurdpal Unib
wh? Eurdpai Studkturilis
=4 SsBenhiniAlspok
MAGYARORSZAG
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Tamogatasi szerz6dés szama: EFOP-4.1.3-2017-00285
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kézpont

Nyilatkozat utéfinanszirozasu kbltségek kérérél és
mértékérdl

Alulirott Ballagé Zoltan mint az Egri Tankerileti Kézpont hivatalos képviseldje ez uton
nyilatkozom, hogy az Emberi Eréforras Fejlesztési Operativ Program keretén beliil az EFOP-
4.1.3-17-2017-00285 azonosité szdmu Hevesi Jozsef Altalanos Iskola fejlesztése” cimdi
projekt esetén a megvaldsitidsara megitélt 32.642.370 forint tamogatasi Osszegbdl
utéfinanszirozasu tevékenységekre legalébb 32.642.370 forint Osszeget kivanok elszamolni.

Tudomdsul veszem, hogy a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unids
alapokbél szarmazoé témogatasok felhasznaiasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében tamogatasi eléleg kizarélag a tamogatasi
szerzédésben utofinanszirozasiként régzitett elszamolhaté kéltség vonatkozasaban
igényelhetd.

Kelt, Eger, 2017-09-11

cegszerd aldiras
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9, melléklet

Tamogatasi szerz6dés szdma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285
Kedvezmeényezett: Egri Tankeriileti Kézpont

9. szam( melléklet

Elkitlénitett bankszamla megnyitasarél sz616 igazolds

f;’?‘ Eurbpai Unié
£ Eurépai Struskturalia
W e Bequtirini Alapok
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D Magyar
—— Allamkincstar
HEVES MEGYEI IGAZGATOSAG
AMPENZTARI IRODA

Igazolis

A Magyar Allamkinestar Heves Megyei Igazgatésdg Allampénztari Iroda, Eger részérél
hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankeriileti K6zpont (3300 Eger, Bem tdbornok utca 3.),
10035003-00336468-30005204 szamn , EU programok célelszdmolasi forintszdmla — EFOP-
4.1.3” vezetbje a Magyar Allamkincstér.

Jelen igazoldst palydzat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példinyban.

Eger, 2017. szeptember 14. SNV,
4 N“"S-.:'L, (]

-t
& 3 ; v
I £
all A [l
- Vol '(PLL

Ferericzy Agnes G - Hegyi Anita
osztalyvezetd w1 szémlavezetési referens

3300 EGER, ESZTERHAZY TER 5. POSTACIM: 3301 EGER, PF. 26, TELEFON: (36) 520-300, FAX: (36) 311-748
e-mail: api.hevi@allamkinestar.gov.hu
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Tamogatési szerzédés széma: EFOP-4.1.2-17-2017-00285
Kedvezményezett: Egri Tankeriileti Kizpont

Téamogatési kérelem cime: A Hevesi Jézsef Altalinos Iskola fejlesztése

Eltérések listdja

R R LR T R R F e T T R S e
.‘<m=e§: Emm._ﬁammmo ﬁmi@ﬁu%m..&a?ﬁm¥ AL MNo_.Ncnmmvo.. qun_.mc_a samn >-<»_3§wgm .E_arn
AT e B A i e L % ; g WA e ke R i
Kapcsolattartd Ballagé Zoltén, tankeriileti igazgatd mumﬂm.ﬁ mE_& H.Em projektmenedzser | A véltoztatast a Ncm_.mﬁaw@% Szervezet kérte
személye cserére keriilt Telefon: +36 (30) 626 6280 Telefon: +36 (30) 958 9996
E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu E-mail: eniko.szenasi@fcl.org.hu
A mérfoldkdveknél 1. Meérfoldké: 6.047.170 Ft 1. Meérfoldké: 2.290.970 Ft | A likviditasi terv m6dositasa kapcséan, a mérfldkévekhez rendelt,
feltiintetett felhasznalt 2. Meérfoldké: 26.229.225 Ft 2. Mérfoldko: 22.190.808 Ft | addig felhasznalt tamogatasi dsszegek valtoztak.
tAmogatdsi dsszeg 3. Mérfoldks: 296.085 Ft 3. Meérfoldkd: 8.160.592 Ft
modositdsra keriilt
valamint ezzel
dsszhangban a
benywjtani kivént
kifizetési igénylés
{ Osszege is véltozik.

Eger, 2017-09-20

kedvezményezett képviselbje
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LIKVIDITASI TERV SZOVEGES INDOKLASA
HEVES

ElSleg: A projekt els6 hénapjaban lehivasra keriil 3.400.000 Ft eléleg amely a 2017-ben
felmerilé kdltségek fedezetéll szolgal. 2018. januarban lehivésra keriil a tdmogatési Gsszeg
fennmaradd része (29.242.370 Ft) elélegként mely biztositja a projekt folyamatos likviditasat
és finanszirozasat.

A projekt el6készités koltségei a tdmogatasi idészak elsé hdnapjaiban keriilnek kifizetésre:
1.143.000.- Ft szakmai terv készitési koltsége az 1. hdnapban merul fel
- 889.000.- Ft kivitelezési terv kéltsége a 2. hdnapban merdl fel, mely a feltjitasi
munkalatok elkezdésének eléfeltétele

A szakmai tevékenységhez kapcsolddod szolgéltatdsok kdzott:
- 381.000.- Ft a mdszaki ellendr dija, mely a projekt sorén, a kivitelezés végén,
tervezetten 2018. augusztusban kertl kifizetésre
187.150.- Ft a kételezben elbirt tajékoztatds, nyilvanossag biztositasa kapcsan 19.050.-
a projekt elején a C és a D tabldkra, tovabba a projekt végén 165.100.- a
fotédokumentacio

A szakmai megvaldsitasban kézrem(Gkédé munkatarsak koltségei:
512.400.- Ft 1 f6 szakmai vezet§, valamint 1 f6 adminisztrator bére és jaruléka, mely
12 egyenl8 részletben kerll kifizetésre. A jarulékelszamolds csuszasa miatt a kifizetési
igénylés honapjaban nem kerul elszimolasra személyi jelleg(i kdltség.

Projektmenedzsment kdltsége:
- 366.000.- Ft 1 6 projektmenedzser+pénzligyi vezetd bére és jaruléka, mely 12 egyenl8
részletben kerUl kifizetésre. A jarulékelszamolds csuszasa miatt a kifizetési igénylés
honapjaban nem kertil elszdmoldsra személyi jellegi kéltség.

Altalanos (rezsi) kdltség:
- 101.600.- Ft a teljes id8szakra vetitve, mely 10.160.-/h6 a projekt 3. hénapjatél kezdve
10 hdnapra

Beruhazashoz kapcsolddo koltségek:

- 3.683.000.- Ft kisértékd oktatdstechnikai és képzési tevékenységekhez kapcsoléddé
eszkdz0k beszerzése a tamogatasi kérelem mellékleteként csatolt eszkdzlista alapjan
2018. augusztus hdnapban keril beszerzésre

- 25.382.220.- Ft kivitelezési munkdkra: fejleszté szoba kiatakitas a foldszinten az |. és II.
emeleten, tanterem felujitas a Il. emeleten, féldszinti mdhely feldjitasa, foldszinti
folyosé padidburkolat feltjitas, vizesblokk feldjitasa az |. és Il. emeleten, foldszinti
6lt6z8k és vizesblokk felujitds, foldszinti mosddk feldjitésa dtalakitassal, a projekt
megvaldsitdsa sordn tobb részletben: 2018 februarban 10.000.000 Ft, 2018 janiusban
10.000.000 Ft, a fennmaradé dsszeg pedig 2018 szeptemberben keril kifizetésre.

Mérféldkdvek
Terveink szerint a projekt 2017.10-2018.09.h6 kdzétt valdsul meg.

i}(/



1. mérféldkd 2018.01.31. - a tdmogatdsi sszeg 7 %-a ker(l elszdmolésra
2. mérféldkd 2018.09.15. - a tdmogatdsi dsszeg 75%-a keriil elszadmolasra
3. meérféldké 2018.10.01. — a tamogatasi 6sszeg 90%-a keriil elszdmolasra.

A projekt fizikai befejezését kévetd egy hdnapban kerGl benyujtasra az utolsd kifizetési
kérelem a tamogatasi dsszeg fennmarado 10%-rol.

Eger, 2017-09-20




TULAJDONOSI HOZZAJARULO NYILATKOZAT
Az EFOP-4.1.3-17 JELU KONSTRUKCIO MEGVALOSITASAHOQZ

Alulirott Sveiczer Sandor a Heves Véros Onkormanyzatinak képviseletében hozzajarulok, hogy a Heves
Véros Onkormanyzatanak tulajdonat képez6 1427 helyrajzi szam alatt 4ll6 ingatlanon Hevesi Jézsef
Altalénos Iskola és Alapfokii Miivészeti Iskolin az EFOP-4.1.3-17-2017-00285 jelt ,Hevesi Jozsef
Altalénos Iskola fejlesztése” cimil projekt odfjait megvalésithassék.

Eger, 2017.szeptember 5.







Hevesi Lirdsi HIn atal Fardnivatali Osztaly
3360 D VES Szabadsdg i 1. PL 2
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Miértaumy: 1: 1000 Dérrajesziim: 88113240002017
= . N
erke\ Feref 1469 3
f}‘s ; %
}
56
81
1422110 g T

S
ol 5 I

A terhipmasolat & kiadast megeidzi napig megegy 620 as ingatlan-nyilzantartisi téekdpi adatbdzs analmaval,







Felhlvas/Projekt azonosité: |EFOP-4,1.3-17-2017-00285
Felhivas/Projekt cime: Az allami fenntartasi kdznevelési intézmények tanulast se segil6 tereinek infrastrukiurdlis fejlesztése / A Heves! Jozsel Atalanos Iskola fejlesztése
[Témogatast igényl6/Kedvezményezett neve: Egri Tankeriiletl Kazpont | | | | | |
2015 016 _— 2017 :
IV. negyedév | |. negyedév | . ne_:gxedév ll. negvedév | IV, negyedév Chtdher H nevenbur | decomber | januar ] tabriiir | MRS i apdllis |
IBavételek (mFt):
Témogatd dltal Atutaltistutalandé tAmogatasi elbleg - 3 400 000 29 242 370

Téamogaté dital dtutalt/dtulalands imogatas (utéfinanszirozott resz}
Tamogatd dlfal teljeshtetiftellesitends széllitsi finanszirozss

Rendelkezésre Allo tAmogstes kumulaitan {el6leg + utdfinanszirozott rész) 0 0 0 0 0 2 400 00 3400 000 3400000 32 42 370 32 642 370 32 642 370 32 642 370
|Kiadésok (mFs):
Projekteltkészités koltségei 1 143 000) 889 000
EBBOL a szdllité: imanszirozasy téteiek : y | ; ] |
Projekimenedzsment kéltség . 30 500 30 500 30 500 61 000 30 500 30 500
EBBOL a szaliltot finenszirozdsy tételek ~ I : = ] :
Szakmai megvalésftasban kazrem(tkdd munkatérsak koltségei 42 700 42 700 42 700 85 400, 42 700 42 700)

_EBBOL a szélifté] finanszirozast téleiek
Szakmai megvaléshéshoz kapcsulédé egyéb koltségek
-EBBOL a s231ifto1 finanszirozasa tetelek

Célcsoport témogatésénak kéltségei

_ EBBOL a sz8liitol finanszirozdsy tételer x| - ; h
Szakmal megvalésitéshaz kapcsolédé szolgéltatésok kiltségei 19 050
" EBBOL a széllftos inanszirczasy ek | i ' i e 3

Beruhazshoz kapcsoléds kalisegek 10 000 000
TR g e : . EBBOL asziilitdi fanszirozdsi) tiiarek| = T, : ) - o= =8 555 e | e e N T e S e EaE ey
Almms {rezsi) kbltség 10 160 10160 10 160 10 160 10 180
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