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KIVITELEZESI SZERZODES

L HEVES MEGYE OKTATASI INTEZMENYEK EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE 1.”
4. RESZ

amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tt 42-46.

Adoészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elsiranyzat-felhasznalési keretszamla szamlavezetSje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznélasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31705763
Képviseli: Hajnal Gabriella eln6k

(a tovabbiakban: Megrendelé),

masrészrél a(z)

Név: "VARIABAU" Vegyesprofila Epitdipari és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag

Székhely: 3300 Eger, Trinitarius utca 2.

Adészam: 11160452-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-020771

Pénzforgalmi szolgaltaté: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10103513-16051729-00000001

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A33315

Képviseli: Eged Maté Henrik {igyvezet6

(tovabbiakban: Kivitelezg)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felel6sségii
Téarsasag (1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag jogutddja az 589/2020.
(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan], mint a ,BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt
Felelsségii Tarsasag (1146 Budapest, Istvinmezei Gt 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt FelelGsségi Tarsasag jogutodja az
589/2020. (XIL17.) Korm. rendelet alapjan] - Klebelsberg Kozpont”
konzorciumvezetSje, és mint ajanlatkérs a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eur6pai Uni6 vagy mas nemzetkozi
szervezet felé vallalt kotelezettséggel dsszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a
Korméany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hatdskorébe utalt energiahatékonysag
novelését célzé beruhazasok megvalositasardl szol6 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
alapjan 2016. oktober 17. napjén létrejott , Konzorciumi Egyiittmtikodési Megallapodas
Témogatdsban  részesitett projekt megvaldsitdsara” térgyd megdallapoddsban
megfogalmazottak alapjan 2020. oktdber 6. napjén inditotta meg a ,Heves megyei
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oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése L.” targya kozbeszerzési eljarast. A
fentiek szerinti ajénlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irdsbeli
dsszegezést 2021. augusztus 30. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendel6 nevében eljar6 ajanlatkérs a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hatdridén
beliil szerzédést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsolédé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovébbiakban egytitt:
Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevs, mint Kivitelezd kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelGen jott létre.

Jelen Szerzédés a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonositészamu projekt keretében val6sul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6, az aladbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egyiitt olvasandoak és értelmezend&ek.

2.1 Ajénlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5 Kiilfoldi  adéilletsségti  Kivitelez6  illetésége szerinti adohatésagatol szarmazo
meghatalmazédsa a tekintetben, hogy a magyar adohatdsdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszdagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendels részére a természetben
a 4. részben az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Altaldnos Iskola Arpad Fejedelem
Tagiskolaja 3326 Ostoros, Pet6fi Sandor 1t 2. hrsz.: 72/2 helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-
2016-00025 azonositészamu projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszertisitési
kivitelezési munkéak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen
Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar
szabvényoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen Szerz6désben
(kiiléndsen a Megrendel® altal elfogadott kivitelez6i drajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerzédés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az el6bbi, az
ingatlanon taldlhat6é épiilet(ek) felujitasi, korszerfisitési és létesitési munkainak
szerzGdésszerti megvaldsitasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.
Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstél eldllhat vagy a feladatot a Megrendels
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockézatéra ellathatja. A Kivitelezé koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabédly vagy hatésagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkdk megkezdésétl (a munkateriilet atvételétsl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napl6) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadoé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabélyokban eléirt,
munkavégzéshez sziitkséges dokumentumokat.

Kivitelezé6 koteles az V.6.1. pont szerinti organiziciés teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V.6.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendels
szokdsos miikodési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozé jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozoé specifikus szabdlyozést is - betartdsat, illetve az ehhez
szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovébba a
hasznalt eszkozoék biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl
kifogastalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositdsa mellett végezni.

Kivitelezé koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az 4ltala vagy alvallalkoz6i 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetden az okozott kdrokat sajat koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kédrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkélatokat a Megrendel6 elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 &ltal el6zetesen 6sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon talalhato épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefiiggben, telies dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperdcios megbeszélés id6pontjarol és helyszinérsl legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szdmara, hogy barmely id6pontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsol6do, a jogszabalyok 4ltal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.



8.

10.

11.

12.

13.

Kivitelez6 koteles frasban kozdlni a Megrendel6vel a Szerzédésben meghatdrozott
munkdk elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI.10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezé koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabélyban el&irt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-bels6 szallitési
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfelels,
illetve érvényes jogosultsdggal rendelkezé felelss mitiszaki vezetst kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovdbba a munka
végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetS(ke)t és iranyitd(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelel6 és idSben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az éltala és az alvéllalkozok &ltal végzett munkdkban,
munkarészekben is csak térvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be
nem tartdsa esetén az ebb6l szarmazo6 Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezst terheli.

A IL10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:

- legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal
egyenértéki) kategoriaju rendelkezé szakember (aki sszesen legalabb 36 hoénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 £6, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékd)
kategoéridja szakember (aki Osszesen legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

- legalabb 3 f6, az M.2. alkalmasséagi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek szama, akik épitészmérntk és/ vagy épitémérnok vagy azzal
egyenértékli végzettséggel és a végzettség megszerzését kovetSen szerzett
épiiletenergetikai feldjitds és/vagy épités targya beruhdzésban (projektvezettként
és/vagy épitésvezetdként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek;

teljesitésbe torténé bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelez6 4ltal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilondsen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korii biztositasa a Kivitelezo feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegii dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovdbba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerz6dés targyaban megnevezett munkak szerzédésszerti megvalositdsahoz és a
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14.

15.

16.

17.

rendeltetésszerti hasznélathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzésére vonatkozoéan tobblet anyagi dijazds irdnti igénnyel a Kivitelez
nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozésaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasdrdl és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épit&ipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok 4ltal el6irt feltételeknek val6 megfelelését a jelen Szerz6désbsl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendel6 a Szerz6déstol elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel§ a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiill a Kivitelezés idStartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rdkotési lehetséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetSen a dijak megfizetése
a Kivitelezé kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kézpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetSen.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendelének, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i felelésségbiztositdssal minimum
legalabb 34.000.000.- HUF/év, valamint 17.000.000.- HUF/kar 6sszegti, amely kiterjed a
teljes Szerzédés szerinti munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkodltségekre
(romeltakaritas, szakértsi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt
a jelen Szerzédés id6tartama alatt hatélyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést
igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés alairasakor bemutatja.

Kivitelezd a Szerz6dés targyat képezé tevékenységre az Allianz Biztosit6é Zrt.-vel kotott
szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felel6sségbiztositassal —rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi ktvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Kivitelezé megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés idStartama alatt a Dbiztositas
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tél - a Kivitelezd szitkség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az
egyéb moédon megsziinik, Megrendel6 jogosult a SzerzSdést azonnali hatallyal
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18.

19.

felmondani.

A Kivitelez6 tudoméasul veszi, hogy szamldinak kibocsétasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére vald
elszdmolésara vonatkozo6 specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezets
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozo
magatartdsdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya ala keriil.

III.  AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az éltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendels a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte.

Megrendel$ miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerz6désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmtikédni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszertitlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebb¢l ad6dé minden karért és hatranyért a felel6sséget is
véallalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitist Kivitelez6nek, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos jogszabalyokba iitk6zik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzddésben foglalt munkaik ellenértéke: nett6 87.120.791,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsakor hatdlyos adéjogszabédlyok szerint - brutté
110.643. 405,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozdsa a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosité szami projekt forrasaibol
torténik, illetve egyéb forrdsbol az alabbi megbontds szerint:
a) netté 66.230.256,- Ft + Afa, azaz brutté 84.112.425,- Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-
00025 azonositészamu projekt forrdsaibol,



b) netto 20.890.535,- Ft + Afa, azaz brutté 26.530.980,- Ft egyéb kiltségvetési
forrdsbél keriil finanszirozdsra.’

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatérozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete részben 4all rendelkezésre. A
tdimogatds szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a szerzGdéses arnak
(vallalkozéi dfj) 100 %-a EU tamogatésbol keriil finanszirozdsra. (A jelen pontban
meghatédrozott tAmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatilyos tdmogatdsi szerzédés
alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatédrozott véllalkozéi dij ataldnyaras tipusa,
az iigylet természetébsl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a
Szerzédés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az . pontban és
a Szerzédés részét képezé mellékletekben meghatdrozott munka komplett
megvaldsitasahoz, valamint a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerz8désszerti megvalositashoz - gépészeti,
villamos és egyéb technol6giai berendezések, rendszerek {izembiztos miikddéséhez - és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonds tekintettel a IV.7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerz6dés hatédlybalépését kovetéen a IV.1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5%-dnak megfelels osszeg, de legfeliebb hetvenotmillio forint, azaz
jelen Szerz6désben foglaltak alapjan netté 4.356.040,- forint, azaz brutté 5532171,
forint elSlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV.1. pont szerinti
ellenérték valtozdsa a Szerz6dés teljesitése soran az eléleg Gsszegét nem érinti. Az
elsleg igényléséhez el6legbekérs dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen
Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az
igényelhets el6leg 5%-os mértékére vonatkozo6 igényét legkéssbb a szerzddéskotéssel
egyidében be kell jelentenie a Megrendel6 felé el6legbekérs dokumentummal, amely
hat4ridé jogveszts, azaz a Kbt 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 elSleg a
késSbbiekben nem igényelhets. A Megrendels az értesitéstél (elSlegbekérd
dokumentum &atvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az elSleggel
kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az eléleg-igénylést a Megrendel$ részérdl
elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a foly6sitott (jovairt) elSlegrél
elslegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az elSleget
a benytijtasra keriils részszamlak és a végszamla Osszegébol vonhatja le az elSleg
elszdmolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben elszdmoldsra nem keril.
Kivitelez6 koteles legkésSbb a végszamldban a teljes el6leg dsszeggel elszdmolni. Az
eléleg Bsszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Térvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervez6éi és mérnoki szolgéltatdsok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en kdzvetlentil keriil kifizetésre.

1 Amennyiben az eljdrdst lezdrd dontéshez kapcsoléddan sor keriil sajdt erd bevondsdra fedezet kiegészitésként a
Szerzédésben megjelenitendl. Amennyiben nem relevdns, szerzédéskotéskor torlendd.



Az el6leget a Kivitelez6 kizéar6lag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsztinésekor el nem szdmolt elSleget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgéltatés jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatdés munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerz6dés
fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmi - jelen
Szerzédés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyezl -
akaratat titkrozé oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthatd szolgéltatdssa torténd
atmindsitését.

A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadéak.

A Megrendel6 részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a mitiszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendel6 bels$ szabélyzataban
kijelslt képviselsje jogosult.

A teljesitési igazolas MegrendelS éltali kiallitdsénak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyuijtdsa sziikséges: épitési naplo teljesitési id@szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovets/ Munkanem Osszesitd, alvallalkoz6i teljesitések mértékét
tartalmazo6 nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsol6do részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasara vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIIL fejezete szerint
miiszaki dtadas-atvételi eljaras lefolytataséra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitdisdhoz - a fentiekben meghatérozott dokumentumokon
talmenden - az adott késziiltségi fok szerz6désszeri megvalésuldsat alatdmasztd
dokumentacié Kivitelezé altali dtadéasa sziikséges, amely atadast kovets7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitand6 hibdkat, hianyossdagokat a Kivitelezével irasban kozli. A
részteljesitési igazolas kiadasiara a miiszaki ellenér 4ltal joévdhagyott, hianytalan
részteljesitést kovetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (mtiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetSen atutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurépai uni6s alapokbdl szdrmazd tamogatéasok
felhasznalasanak rendjérsl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkoz6
rendelkezései szerint, a helyesen kiéllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltérSen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.



5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensé kimutatdsok), alvallalkozoéi kifizetésrsl szol6 igazolasok az
alabbi titemezésben nyjthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérsl kiallitott részszdmla és 1 db végszémla
benytijtasara nytjt lehetséget a vallalkozéi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben az
alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benytjtasanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benytjtasanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtdsanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjén az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolds kiallitasat kovetden keriilhet
sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatérozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerz6désszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadést-atvételt
kovetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6koényv a miiszaki ellendr részérél kiadasra
keriilt és a Megrendel®6 részérél a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamlak szerinti netto ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzdés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvéllalkozéjaval kétend6 szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at eléré biztositékot kothet ki

6. A szamla kibocsataséra a kovetkezSk szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelGen
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy a véllalkoz6i dij a
Kivitelez6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétsl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Gt 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00025



Felek ismételten 1Ogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendels 4ltal kidllitott
(rész)teljesitésigazolds alapjan, jelen Szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szamlat  kidllitani. Megrendels kizarélag a  teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabdlyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlét fogadja be.

A Kivitelez6 - a IV.1. pont utols6é bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kort
megvalositidsara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véallalkozoi dij kiilénosen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése elStt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendel§ altal eléirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhat6sagi engedélyek beszerzésének, illetve dfjainak koltségeit,

€)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dfjat, banki koltséget, a dokumentici6 készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulési koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségti, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvéltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasdhoz sziikséges Osszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes korti -
szerzdédéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszeri hasznélatat lehetévé tevs -,
szerzédésszerti  elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével  Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkak soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel Gsszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibol fakado, megszakitdsokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggtleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,
n)a munkabiztonsagi, tlzvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasanak koltségeit,

0)a Kivitelez6 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerli gytjtésének, taroldsanak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszéllitisanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dfjat is,

pla Kivitelezé altal elkészitett munkak, munkarészek megfelel6 megvédésével,
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allagmegovasaval Osszeftiggt koltségeket,

q) mtiszaki leiras szerinti, valamint a mtiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett  épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszert hasznalhat6sdgahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkék (mtiszakilag sziikséges munka)
megvalositasénak, a szitkséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdsahoz tartoz6 egyéb munkdknak a
koltségeét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az dtadéas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Szerzédés hatalybalépésétSl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadési napjat kittizni legkésSbb a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendels a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés
hatélybalépésétél szémitott 15 (tizendt) napon beliil - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyzokonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
4tadasat az épitési napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelel6en; a munkateriilet
dtadasanak napja az épitési naploban torténé munkateriilet atadds napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendel? altal kittizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten ~
dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgdt megvizsgalni, az
esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napldban rogziteni, és
ebben a Megrendels figyelmét a hidnyossidgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stlyos szerzddésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitiizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V.2.-V.3. pont szerinti szerzédésszerti dtadasénak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljards lezarasaig - vagy amennyiben a Szerz&dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a kdrveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsdgtechnikai, tfiz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 ¢rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelosséget vallal munkavégzés teljes idStartam alatt a térgyi
munkéaval Osszefiiggé tevékenységbsl ered6 mindennemti személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizaci6s kérdéseket a Megrendel$ XV.3. pontban
megjelslt képviselsjével egyeztetni, arrdl jegyzSkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuléssal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltéré kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;
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5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos iitemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendel6 V.6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendelé utasitisanak megismerésétSl
szamitott 3 (harom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitdisnak megfelelSen
modositani, és ismételten dtadni a Megrendeltnek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos ittemterv médositaséra ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelGen
modositani az V.5.3. és V.6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal - a munkateriilet atadasat kovetSen az V.5.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendels koteles a savos iitemterv atadésatol szamitott 5 (5t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irasban utasitani annak
tdolgozasara, az atdolgozand6 részek és kapcsolédé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjeltlésével. Amennyiben a savos titemterv atdolgozasa nem sziikséges,
MegrendelS épitési napl6ban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseltje koteles
legkésébb a feliilvizsgélatra rendelkezésre 4ll6 hatdrid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv 4atdolgozdsdra ad utasitast, gy azt a
Megrendels épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének
ellenjegyzésével az V.5.3 pont szerint atdolgozott savos {itemterv atadasatol szamitott
legkéssbb 2. (masodik) munkanapig kell elldtni, feltéve, hogy annak &atdolgozasara
Megrendel$ utasitdsainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a
savos iitemtervet tdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendel§ irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez a kivitelezés idGtartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idStartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez6 teljesitésének véghatarideje a jelen Szerzédés hatalybalépéséts] szamitott 9
hénap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6é kezd6 napja Szerz6dés hatalybalépésének napjat
kovetd elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban megallapitott hataridé azon
a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha
pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatérid6 a hénap utolsé napjén jér le. Jelen
Szerz6dés a Felek altali alairas - amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen
frnak al4, az idében kés¢bb alairé Fél alairasanak - napjan jon létre érvényesen és az
alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte esetén 1ép hatélyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tamogatasra, illetve tdmogatdsi szerz&dés
modositaséra irdnyul6 igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsdjtasa iranti
kérelmet nytjt be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk.
6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatilyba, amely napon a projekire
vonatkozé, a Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosité tdmogatasi szerzédés, vagy -
amennyiben relevans - a tdmogatdsi szerz6dés modositdsa alairdsra kerill, vagy a
véltozasbejelentés elfogadéasra vagy a hazai forrds biztositdsra keriil, és a pénziigyi
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fedezet felhasznalhat6va valik, és err6l Kivitelez6 a Megrendelé tajékoztatdsa alapjan
tudomast szerez. A tamogatasi szerz6dés megkotése vagy a modositds fentiek szerinti
alairasarél vagy a hazai forras biztositdsarél Megrendel6 haladéktalanul koteles a
Kivitelez&t irasban, igazolt médon tajékoztatni. Amennyiben a tdémogatasi szerzédés
megkotése vagy modositisa vagy a hazai forrds biztositasa a jelen Szerz6dés
megkotésének idépontjat megel6z6en megtorténik, tigy a Szerz6dés hatdlybalépésének
napja a fentiek szerint a Szerz6dést késGbbi id6pontban alairé Fél alairdsanak a napja;
Megrendel6 ebben az esetben errél koteles téjékoztatni a Kivitelez6t.

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés alairasat kovet6 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerz6dés minden tovabbi jogeselekmény nélkiil megsziinik.

A jelen Kivitelezési szerzédés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VLI
pontban rdgzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a miiszaki atadds-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésété]l szamitott
legkésdbb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelGen.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezs dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibéira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezd a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkciéjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszer(i hasznalatdhoz és a teljes korti, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és minGségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkékat
kalkulalni tudta, és a mfiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése sordan nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a mtiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmti megfogalmazésokra, kijelentésekre.
Az Eljarés dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmti megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felel6s a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabdl adédik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaciotdl eltérni csak a
Megrendel6 elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilondsen kdzbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentaciotél valé eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitdst adni.
Megrendeld jogosult tovabba a minGségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
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10.

11.

anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltasshoz a Megrendels jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb min&ségt
anyagot épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizérdlag az - épitési naploban
rogzitésre keriils - Egyenértékiliségi Igazolasnak a tervezs, mitiszaki ellendr és
Megrendelé altali ellenjegyzését kovetSen keriilhet sor, amely hozzéjarulds megaddsara a
tervez6, a mfiszaki ellenér és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiségi
Igazoldshoz az ellenjegyzSk kérésére a Kivitelezé koteles az adott anyag mintajat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolédd egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért,
hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind minéségében, mind hasznélhatésagaban
megfelelien a Szerz6dés - kiilénosen a Szerzédés részét képezd miiszaki dokumentdcio -
eléirasainak. A hozzdjarulas megtagadasa, illetve a hozzéjarulds kérésének elmulasztasa
esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltér6é anyagot a Kivitelez6
koltségére, a Megrendels altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritdsra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulds idSigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-médositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént elézetes bemutatasat kovetéen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel® részérél torténd irasbeli jovahagydsat kovetSen épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A mindség
megéllapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6l Megrendels XV.
3. pontban megjelslt képviselSjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik.

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelez6 koteles a SzerzGdésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az A4tadéds-atvételi eljaras
megkezdhetségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellitottan készre jelenten,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldala jognyilatkozat

megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmtikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetlendil - viseli.
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12.

13.

14.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de
legkéssbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadéalykozlés).
Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelezé részérél a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé moédositasa meriil fel, ugy a Kivitelezé koteles
ezen igényét az akadalyoztatas fennallésa varhat6 idStartamanak megjelolése, és okanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadélykozlésrSl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén - amelyrsl a Megrendel$ az
igénybejelentéstsl szamitott legkésSbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében wj teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141. §-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado jogszabalyok,
igy kiilonosen a kdzbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatdrid¢k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
- elézetes egyeztetést kovetden - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszer(ien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes mfiszaki atadast-atvételt kovetSen a
miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellenér részérél kiadasra kertilt,

b) a Megrendel6 kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhaté, a mtiszaki dokumentdciéban nem
szerepls, a Megrendel6 altal utolag megrendelt munkékat (pétmunka) a Kivitelezs
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizérélag olyan potmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetSség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem dallnak
rendelkezésre szerzidésszerti pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, majd
azok mfiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakagi) mtszaki ellenre véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a mitiszaki ellenér és a Kivitelez6
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egyezségre jutnak a pétmunkak mifiszaki tartalméban és koltségvetésében, agy ezt a
miszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarélag a Megrendel6 hivatalos képviselje
rendelkezik, azaz - a vonatkoz6 kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizarolag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a pétmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendel6 altali frasbeli
jovahagyéasat kovetSen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljak. A pétmunkékat - hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzends kivitelezési munkakhoz - az épit6iparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai uniés szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak
megfeleléen, az elérhet6 legmagasabb minGségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadds-atvételére) a Kivitelezési szerz&dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarclag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a mtiszaki ellendr
eléterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkanak minésiti, azt frasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel osszhangban,
megfelelen meghatarozasra keriilt, tovdbba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre 4ll.

A Kivitelez az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatarozza meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Ptmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/ dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkira az alapkoltségvetés arat/dfjat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatédlyos adatbazisiban foglalt
dijat/arat alkalmazzak.

c)A fentieck hidnydban a Kivitelez6 4&ltal készitett egységéarelemzés adatai
alkalmazand6ak, ha azt a miiszaki ellenér jovdhagyta. Jovahagyas hidnydban a
miiszaki ellenér altal meghatarozott arak/dfjak alkalmazandéak.

A pétmunka elvégzését koveten a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelezs a Megrendel6nek 4tadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egylitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolds alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezé tiirni kiteles a pétmunka mas kivitelezével
val6 elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki dtadds-atvételt a Kivitelez6 VL10. pont szerinti, készre jelentésrél szo6lo
értesitése alapjan a Megrendel§ késziti el6 és bonyolitja le. Az atadés-atvételre a
Megrendeld meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A mtiszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendé munkék
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késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fennéllé hibdk és hianyossdgok, nem
akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a mtiszaki
atadéas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, pétolhatdak. A miszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelez6
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kittizni, és azt a VIIL1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minSségi kovetelményeknek
megfelels, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljardsa lezardsénak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszerti voltdnak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek -
amennyiben jogszabély eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezardsanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendel6knek egy példanyban atadni az 4tadds-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiiléndsen a beépitett anyagok min&ségi bizonyitvanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megval6sulasi tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszillitasara,
befogadésara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a
jogszabélyok &ltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsol6dé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadéds-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések
karbantartdsdnak szabélyait tartalmaz6 karbantartdsi utmutatd(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemi ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala keriil annak
ellenérzése és megéllapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés és a vonatkozo
jogszabélyok, szabvanyok el6irdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem kéoteles azon anyagok, berendezések min6ségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a
felelGsség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidgnyossagok és hibdk poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadds-
atvételi eljirds id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk
potlasanak és kijavitasanak észszerii hatéridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran
irasban rogzitik. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek a mitiszaki atadds-atvétel
folytatdsa soran kozosen ellen6rzik, és annak megtorténtét jegyzskonyvben rogzitik.

Megrendels koteles a szerzédésszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd
teljesitése akkor hibds vagy nem szerz6désszerti, ha a mfiszaki dtadds-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabédlyokban, szabvanyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
roégzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
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11.

amely a rendeltetésszerti hasznalatot nem akaddlyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyzékonyvben a Kivitelezé nyilatkozik arrl, hogy az atadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszeri hasznélatra és az dtadas-atvételre.

HataridSben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki dtadas-dtvétel a Szerz6dés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil - legkésSbb annak utols6 napjan - valamennyi
munkarész vonatkozasiban a mitiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az atadas-
atvételi eljaras idStartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIIL2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomdsul veszi, hogy a hatésagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendel$ utasitasainak és el6irasainak, illetve a Szerzddés
rendelkezéseinek be nem tartasabdl fakadé hibdkat és hidnyossagokat a Kivitelez6 a
Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni,
fiiggetleniil attél, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzendé munkék atadds-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljards soran feltart, ugyanakkor a VIIL6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozé hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotalldsi és szavatossdgi igényeket a
miiszaki atad4s-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIILY. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak - amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelsen nem akadélyozza az épiilet alapfunkcidjénak megfelels
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatat - pétlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles
az 4atadas atvétel lezardsat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje - a hiba jellegétél fiiggben és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettSl eltéré megéllapodés hidnyaban -
15 (tizendt) naptari nap. A potlés és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

A sikeres mfiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténé birtokbaadésa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6kényvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezs kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabélyokban, szabvanyokban meghatarozott
minGségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerz&désben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatdrozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miszaki Irdnyelveknek megfelel6 minGségben torténg,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkdk Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelel6 minGségben torténd,
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szakszerti, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvéanyok és elSirasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgat és min&ségét, fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX.1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszer(i teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért - fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajit maga vagy alvéllalkozdja/kozremiikodsje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotdllast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével
szemben - eltérs jogszabalyi rendelkezés hidnyédban - a torvényes kellékszavatossagi

jogokkal azonos tartalma jotallasi igényeket érvényesithet a IX.8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres és hidnytalan mtiszaki
4dtadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi
id6szak).

A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan mitiszaki dtadds-atvételi
eljaras napjat kovets napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotdllasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Gjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotéllasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatdrozott
jotallasi ids, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmass4 nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotéllasi idétartamot hatéroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi id6tartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoéan a
jogszabaly 4ltal kotelezéen el6irt jotallasi idétartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetéen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarol, hidnyosségrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hataridé megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az frasbeli értesités
kézhezvételétd] szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 4ltal véllalt jétallas alapjan fenndll6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétsl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizdr6lag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.
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A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejérdsokon, kozremiikodni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelez6 koteles a IX.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult vélasztésa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hib4s munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibés teljesités orvoslaséra legkéstbb az IX.7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszerii - hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelents meghibdsodas esetén a balesetveszély elharitdsérol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX.7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfelelé minSségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatarid6ben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatdrozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez$ koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonl6é meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel éltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezé koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendel§ a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakeént
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék”) kot ki. A Kivitelezd a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerz6désben foglalt sszegnek és idStartamnak megfelelen a sikeres
miiszaki atadas-dtvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a wvallalt jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot
felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendel6.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo

osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban - a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formdkban nyujthato.
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A Biztositék Osszege a jelen Szerz6dés IV.1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkoz6i dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy kézfizet$ kezesség, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizett
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvény nyujtasaval biztositja, gy a Biztositéknak
meg kell felelnie az aldbbi feltételeknek:

a) a Megrendel$ vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nytjtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasit a
kedvezményezett altali elss felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelez&t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogéasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitisdra, visszatartisara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelez6nek a
Szerzédésbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybol ereds, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszélitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabélyszerti aldiras
igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelez6 az dtadéas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A készfizet kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzéi okiratba foglaldsa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terhels kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbél a IX. fejezetben, kiiléndsen a IX.11.
pontban meghatdrozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyiijtasa nem korlatozza a Kivitelezé kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara, illetve a Biztositék felhaszndlasa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6l ered6, esetlegesen fennmaradé megrendel6i
kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotdllasi id6szak a
jogszabély, illetve a jelen Szerz6dés alapjan wGjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jétalldsi idGszak lejartanak a napjat
kovetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.
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XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel$ a koétbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzédés megszegésébél
ered§, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikodsjének a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal
osszefiiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz8désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeltnél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbél fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléirdsainak megfelel6 modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitSipari kivitelezési
folyamat résztvevsi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellentrzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban régzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az
épitésiigyért felels miniszter altal mtikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazéds segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer
hasznalatos belépési jelsz6t (visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendel6nek a belépési
jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott téjékoztatasa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonségos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasarol a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rdgziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el&irdsai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviselSje jogosult.

Megrendel$ jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési napléba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
beliil az épitési napléban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejtileg frdsban hivatalos
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Gton, a jelen Szerzédés XV.3. pontjdgban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendel6 részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértéktiségi kivaltas esetén kizérolag akkor hajthaté végre médositas, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendel6 a VL6. pont szerint jévahagyta és a vonatkoz6
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes
munkédk végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgdlatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentSs, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbél ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél silyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett mésik Fél rendkiviili, azonnali hatlyd, indokolt
felmonddssal vagy - a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem hasznélhatdak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (feltjitas, korszertisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszert
hatarid6 tiizésével felszélitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszoélitdsban meghatarozott hatdrid6ben a szerzédésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartist nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel§ Kivitelezé stilyos szerz6désszegésére val6 hivatkozassal azonnali hatalyd,
rendkiviili felmondéssal (vagy eldlldssal) megsziintetheti a Szerzédést - a Szerz6dés
egyéb részeiben foglaltakon tdl - kiilondsen az alabbi esetekben:
2.1 ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszolitiséra, a Megrendels altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hatérid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2 ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertdrlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezd felelésségbiztositdsa a Szerz6dés hatélya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

24. a Kivitelez6, illetve alvallalkozéja a Megrendel6 és/vagy a miszaki ellenér

jovdhagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe
tartoz6 feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki
dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridSben tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetSleg
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alvallalkoz6ja vagy kozremiikodGje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendels altal kitdzott
munkateriilet dtadéds-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a
Megrendelé altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabélyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a IL11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani - vagy attdl elallni -, ha a Szerzédés
megkotését kdvetden jut tudomésara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizdro ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, stlyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogabodl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerz6dés finanszirozasit biztosité tamogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyéra vonatkozoan (akar részben) meghitisul, vagy a tamogatasi szerz6déssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra keriil.

A Megrendels jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha

5.1. a Kivitelez6ben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjédban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel.
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6.

10.

11.

A Szerz6dés Megrendel6 &ltali rendkiviili, azonnali hatélyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolési kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a MegrendelS koteles a
Kivitelez6nek a véllalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 4ltali azonnali hatélyd felmondas id6pontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerti teljesitését a Megrendeld az éltala
kiallitott teljesitésigazoldsban igazolta.

Amennyiben stlyos szerzédésszegés esetén a Megrendel6 a XIIL1. pont szerint Ggy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek oOnmagukban nem
hasznélhat6ak, vagy a Szerzédés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertsités) folytatasara
nem vagy csak jelentSs tobbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatdlyt felmondés helyett az elallas mellett dont, agy a Szerz6dést a megkotésének
idépontjdra visszamenéleges hatéllyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontdsédra, elszallitésédra, és az addig kifizetett
véllalkozéi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondésra vonatkoz6
szabélyokat az eléllasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel altali azonnali hatalyd felmondasa, illetve MegrendelS attol
torténé elallasa esetén a Kivitelezs koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6
el6tti megsz(inéséb6l ereds, és més tton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
kérat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzédésszerti teljesitésére vezetheto
vissza, valamint, ha mds szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior beélltarél Kivitelez6 a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6forduld id&jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez$ vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetSen haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrSl a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasanak teljes idStartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartaméval az érintett hatdridsk - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, szerz6désmodositds keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszt6 Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges idGjarasi viszonyokkal egytitt jar6
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerti estre, tornadoéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkoz6, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelel6 szakértelemmel rendelkez6 és
Megrendelé altal kifejezetten, irdsban, elézetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.
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12. Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairadsaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol szolo6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrdl sz6lo torvény
végrehaijtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atldthaté szervezetnek mindsiil
Kivitelezé 4tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvdlaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzddést Megrendel6 kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attol eldllni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz&dés megkotését
koveten besllott koriilmény folytin mér nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendeld - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerzédést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV.1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitisulasi koétbér: Meghiasuldsnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezs
felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XII1.4.1, 43, 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV.1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (véllalkozéi dij) a 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitisuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja A meghitsulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetendé meghitsulasi kotbér dsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbeérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitsuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol ereds,
a meghitisulasi kotbért meghalad6é mértékd, igazolt kdrok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kétbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hatarid6
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utan 0,5% mértékt
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV.1 pont szerinti nettd
vallalkozéi dfj. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netto vallalkozoi
dfj, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz&dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerz6déstsl elallni a Kivitelez6vel szembeni Kkértéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébol eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghalad6 mértékii igazolt kar - igy kiilonosen a
teljesitési hataridé meghosszabbodasabol ad6dé —tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.
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Megrendel6 a kotbérigényét irdsban - a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérsl vald tudomasszerzését kovetSen - haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta irdnyadé Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendels jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendels a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szdml4jat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlébol torténé levondsra nincs lehetéség, vagy a szamla
dsszege nem nydjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a
Megrendel6nek a jelen Szerzédésben rogzitett elGiranyzat-felhasznélasi keretszamlaja
szamara -~ a Megrendel6 ett6l eltér6 rendelkezése hidnydban - torténé atutaldssal
teljesiteti.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzédésszegésbsl kara nem keletkezett. A Megrendel$ a szerzédésszegéssel neki
okozott kdr megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszerti teljesités Megrendel6 4ltal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikicié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdasok) a kommunikacié
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetk kézoltmek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futér) 4ltali kézbesités esetén az dtadas atvételi
elismervényen szerepld id6pontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi id6pontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult.
Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat tipusdra vonatkozd jogszabalyban
meghatdrozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetSen hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postéra adas napjat kovet6 5. (6tddik) munkanapon;
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d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szereplS
id6pontjaban;

e) az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiilds Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténé bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és - a Szerz6dés ettél eltérd
rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetéségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérdl:

Neéwv:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Gépész miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

II. A Kivitelezd részérél:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:
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XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizdrolag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-dnak el&irdsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamédra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrsl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatédlyos és vonatkozé magyar

jogszabélyok az iranyadok - amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eléirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzédés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel &sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okb6l térténé megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmondasra/elalldsra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazé
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengeds rendelkezésének
alkalmazédsa osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfsldi adeilletéségti Kivitelez6 koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hat6sagtol a magyar adhatoség
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassdganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvéllaldsanak
megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat
el, vagy helyettiitk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
Gtjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozrem(ikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsdggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette Megrendel$ felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozo6t
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkoz6 nyilatkozatat
is, vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivéant
alvallalkoz6 nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt.
Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozéasdban Kivitelez6 az adott alvallalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett
ardnyt, amelynek mértékig az adott alvallalkoz6 bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
Kivitelez6 ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tijékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képvisel&jét.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél), hogy az altala igénybe venni kivant alvéallalkoz6 nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkdtése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositasa a
kooperéciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezé folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerz6désben villalt munkékkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlétlan, hatdrozatlan idejti, kizarclagos és
harmadik személynek ellenszolgéltatas nélkiil dtadhat6 felhasznalasi jogat Megrendel6
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotés atdolgozasara is.

Kivitelez6 tiirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznélasat ellen6rz6
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén
egyiittmtikodni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozéstol mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Koézremiikddd Szervezet, a Téamogato, az Allami
Szamvev6szék, a Kormany altal kijelslt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizeté Hat6sag,
tovabba az Eurdpai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevoszék a Szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellentrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozésiaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, tgy kell ket
rendszerezni, hogy ez segitse az &tvizsgdlasukat. Az ellen6rzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 kdteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghitsitasa,
megakadalyozdsa vagy hatraltatdsa folytdn neki felr6hatéan keletkezett karokat
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(kiilonosen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Szerz&dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténs védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz016, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informécios
onrendelkezési jogrol és az informécioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kolcsonos
betartdsara. Jelen Szerzédés alairasaval a Felek tudomadsul veszik, hogy a Szerzédés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartds lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerz6dés megsziinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz6déses partnerével a megéllapodas megfelel6 teljesitése és az egyiittmitikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez&t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselsk 6 (hat)
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt,
Kivitelez6 2 (kett6) eredeti példanyt kap.
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