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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznt Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei at 1-3.), mint a Klebelsberg Kozpont konzorcium vezetdje,
és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél szol6 2015. CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
29. § (1) bekezdése szerinti és az Europai Unidé vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt
kotelezettséggel Osszefliggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a
nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysag novelését célzo
beruhazasok megvalésitasardl szolé 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.
jinius 17. napjan létrejétt ,.Konzorciumi Egyiittmiikddési Megallapodas Tamogatdsban
részesitett projekt megvaldsitasara” targyd megallapodasban megfogalmazottak alapjan
2021. december 22. napjan inditotta meg a ,,Gyéri Radé Tibor Alt. Isk. ép.energetika”
targya kozbeszerzési eljarast. A fentick szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras
eredményét tartalmazé irasbeli Osszegzést 2022. jhlius 15. napjan killdte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a
lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében eljaré ajanlatkéré a
Kivitelez6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése
értelmében a térvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerzddés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodo



mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban
egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés €s az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 €s az eljarason nyertes ajanlattevo, mint Kivitelez6
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Gyor-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szami
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzddéssel egylitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt
olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben
elobb allo dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo dokumentum
rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kilfoldi  adoéilletoségti  Kivitelezd  illetdsége szerinti addhatdsdgatdl szarmazoé

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar addéhatésidg kozvetlenll beszerezhet
Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
Gyori Radé Tibor Altalinos Iskola és Egységes Gyégypedagégiai Médszertani
Intézmény (9028 Gyér, Jozsef Attila utca 4., HRSZ.: 2024/39) ingatlanon talalhatd
éplilete(ke)n a Gydér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimli és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonositd szamu projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszerisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzodésben (kiilonésen a Megrendelé altal elfogadott kivitelezoi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzddés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek) felyjitasi, korszerisitési és
létesitési munkdainak szerzOdésszerii megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezoi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen
szerz6dés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek megfelel6en a Felek ajanlattevd 1.1. pont
szerinti ajanlatdnak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre kerlild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen



csak a Kivitelezd altal az ajanlatdban megjelslt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenérték(i vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesitdé termék beépitésérol allapodnak meg, a szerzodés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerzodés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az el6bbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) feldjitasi, korszeriisitési és létesitési munkdinak szerzddésszerli
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

I1. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezd a Szerz4dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatdsdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplo) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miikédési rendjét.

Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabélyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszkdzok
biztonsagos allapotit ellendrizni, valamint a- munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogéstalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozo6i altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendelével
tortént egyeztetést kévetéen az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a kérenyhitéshez szitkséges munkélatokat a Megrendel6
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelez
utdlag értesiti.

Kivitelez6 kételes a Megrendel6 altal elozetesen 6sszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzodés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
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kivitelezési munkéjaval 6sszefiiggen, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperaciés megbeszélés idopontjarél €s helyszinérél legaldbb azt
megel$z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendeld szamdéra, hogy barmely idopontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaro személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek €s berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolddo, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles irdsban k6z61ni a Megrendelével a Szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzodés V1. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 kételes a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eldirt modon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitdsi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezo6 felel6s muszaki vezetot kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaer6 vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazé
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I1. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége

kiilonosen a teljesités soran:

a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
LEpitési szakteriilet ,,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelos muszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,,]:Epitménygépészeti szakteriillet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértéklt) kategdridji  szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakterillet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridgju rendelkezé szakember (aki Gsszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezése: ||| | NEGTGTcTczcNNE
MV-EG szakember megnevezése: || NG
MV-EV szakember megnevezése: ||| NEGT<NE
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Amennyiben a Kivitelezd fenti kételezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIL
pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolodo munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelez6 feladatat €s
koltségét képezi a Szerzodés szerinti egydsszegl dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerz6désszerii megvaldsitasahoz és a rendeltetésszerli haszndlathoz
elengedhetetleniil szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelez6 nem €lhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozésdban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdeésében, valamint az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eldirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezé a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéantartasba vétele a
teljesités alatt megszlnik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a Szerzddéstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felgjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankeriileti
kozponton keresztill a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihdlozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A kbziizemi szadmlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankerdileti
kdzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a kdziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kdvetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapcsan a Megrendelének,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Vallalkozo jelen szerzédés alairdsaval kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzédés V.
fejezete szerinti munkateriilet atadds -atvétel iddpontjatél kezdve rendelkezni fog
kivitelezoi felelosségbiztositassal minimum éves 40.000.000,- Ft (negyven millié forint)
limit dsszegre és minimum 20.000.000,- Ft (hiisz millié forint)/kar 6sszegre, amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési szerz6dés id6tartama alatt hatalyban tartja,
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valamint a kotvényt és a befizetést igazolo pénziigyi dokumentumot a munkateriilet atadas
-atvétel iddpontjaig bemutatja.

Kivitelez6 a Szerzddés targyat képez6 tevékenységre a Allianz Biztositd Zrt.-vel kotott
szerzddése alapjan érvényes kivitelez6i felelosségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kétvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idotartamara koteles a Kivitelez6 megkotni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Kivitelez6 sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekémni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idotartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a koOzOsségi tamogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis k6z0sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel$ kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetlentilését okozo
magatartdsanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kvetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizard ok hatalya alé kertil.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Kivitelez6 nyilatkozik, hogy a szerz6édés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt
allo alvéllalkozot.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzddésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel koteles a szerz8dés szeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikddni.

Amennyiben Megrendel6é a szakszerlitlen utasitis végrehajtasahoz ragaszkodik — ¢és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adédé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.



MegrendelS nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: nett6 99 783 762,- Ft +
Afa, azaz kilencvenkilencmillié-hétszaznyolcvanharomezer-hétszazhatvanketté forint
+Afa— a jelen Kivitelezési szerzédés alairasakor hatalyos adéjogszabélyok szerint —brutté
126 725 378,- Ft, azaz egyszazhuszonhatmilli6-hétszazhuszonotezer-
haromszizhetvennyolc forint (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,,Gy6r-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu
projekt forrasaibol torténik.

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerzédéses arnak (véllalkozéi dij) 100%-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatasi szerz6dés alapjan modosulhat).

A finanszirozas form4ja ut6finanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozdéi dij atalany aras tipusu, az
ligylet természetébdl adddodan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatasra vonatkozoé dfj, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzddés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képezd mellékletekben meghatdrozott munka komplett megvaldsitdsahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
teljes, szerzdésszerli megvalositashoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki ataddshoz szitkségesek
(kiil6nos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd a Szerzddés hatalybalépését kovetéen a IV. 1. pont szerinti — altaldnos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak
alapjan nett6 4 989 188,-. forint + AFA, azaz brutt6 6 336 269,- forint elélegre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozasa a
Szerz0dés teljesitése soran az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez
elblegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéaja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerzOdés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelheto eldleg
5%-0s mértékére vonatkozo igényét legkés6bb a szerz6déskotéssel egyidoben be kell
jelentenie a Megrendelo felé eldlegbekéré dokumentummal, amely hatarid6 jogveszto, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A
Megrendel6 az értesitéstol (elélegbekéré dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban az
eldleg-igénylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a
folyositott (jovairt) eldlegrol elolegszamlat kiéllitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezoé az eloleget a benyujtasra keriilé részszamlak és a végszamla
Osszegébdl vonhatja le az el6leg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben



elszamolasra nem Kkeriil. Kivitelezé koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eloleg
Osszeggel elszamolni. Az elbleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Toérvénykényvrdl
sz010 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szoldé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden kdzvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzdés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt el6leget a Kivitelezo koételes maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendeld a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzddés
targyat képez6 (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezé
akaratnyilvanitisaval is megegyez6 — akaratat tiikkr6z0 oszthatatlan szolgéltatas (jogilag)
oszthato szolgaltatassa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendel6 részér6l a miszaki atadas-dtvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld bels6é szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendeld 4altali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytjtasa sziikséges: ¢€pitési naplé teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesité (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolddo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem kerill sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tiilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzddésszerli megvalosulasat alatamaszté dokumentaci6 Kivitelezo altali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodéd teljesitést, és a javitando hibdkat,
hianyossdgokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kvetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban — kerdil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szdrmazd tdmogatasok
felhasznaldsanak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.



Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéroen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint tortenik.

5. A kifizetésekre utélag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel Osszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtdsdra nyujt lehetéséget az aldbbi iitemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdasanak idépontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 15%-dnak megfeleld mértékben.

2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak iddpontja és mértéke: a
Szerzddésben réogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoé dij 20%-dnak megfeleld mértékben.

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtasdanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben régzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 20%-anak megfelels mértékben.

4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtasdnak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozo dij 25%-dnak megfeleld mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgadltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjdn  keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgdltatds a szerzédés
dokumentdltan megvalésult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kidllitasdnak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendeld részérél.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzddésszert teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyijtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellenor részérél kiadésra kertilt

és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamlak szerinti netté ellenszolgaltatas a Szerzodés ténylegesen megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

! Az ltalanos forgalmi ado nélkiil szamitva egy milliard forint alatti szerzodéses értékii épitési beruhazasok
esetén alkalmazando szerzdéses rendelkezések.



Megrendeld felhivija Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozojaval kétendd szerz6désben az alvéallalkozé
teljesitésének elmaradisadval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kdvetkezok szerint van lehetéség:

A viéllalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabdlyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelez6é tudomdasul veszi, hogy a viéllalkozoéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kitelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime:
Klebelsberg Koézpont
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00037

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendelé 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzddés iktatdszamanak feltiintetésevel
jogosult szamlat kiallitani. Megrendelé kizarélag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzodés alairdsaval kijelenti, hogy a vaéllalkozéi dij a Szerzo6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasira vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozdi dij kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése eldtt felmeriilo, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elott ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelz6, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikddes koltségeit,
¢) a Megrendel6 altal eldirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hatOsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécio készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f)y az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egy€b jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkdk megvaldsitasdhoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,
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j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes korli —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé teve —,
szerzddésszerl elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével 6sszefliggd koltségeket,

k)a munkdak soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsdgaibol fakadd, megszakitasokkal torténd Kkivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszer(i gylijtésének, tarolasénak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat 1s,

p)a Kivitelez6 4altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleldé megveédésével,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a muszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatosagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag szlikséges munka) megvalositdsanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozé egy€b munkdknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmertilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd éltal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld kételes a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kittizni legkésobb a jelen Kivitelezesi szerzodés
hatalybalépésétol szamitott 15. (tizenétodik) napra.

A Megrendel6 a fentick szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépését6l szamitott 15 (tizendt) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet tadasat az épitési
napléban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet atadasanak napja az
épitési napldban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezo koteles a munkateriiletet a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az 4tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgédlni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.
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4. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszer(i ataddsanak idoépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsigtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelosséget véallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkaval
Osszefiiggd tevékenységbol eredé6 mindennemi személyi €s vagyoni kareseményre.

5. A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kévetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitisdnak megismerésétdl szamitott 3
(harom) munkanapon belill a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen moédositani, és
ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt modon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv modositdsara ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen mddositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelez6 4ltal — a munkateriilet dtadasat koveten az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil felillvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandd részek és kapcsolodd megrendel6i igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozéasara ad utasitést, ugy azt a Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatdl szamitott legkésdbb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara Megrendel$ utasitdsainak
megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendel érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyi lUtemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet dtadas-atvételétdl
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet 4tadas-
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atvételétdl kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairds — amennyiben a
Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak al4, az iddben késoébb alairé Fél alairdsanak —
napjan jon létre érvényesen és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idotartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon tulnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkés6bb 15. (tizenotddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival €s céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelelé, valamint a
rendeltetésszerll hasznalatdhoz és a teljes kori, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenési és mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkdkat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansadgokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacido esetleges pontatlansagéra, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazisaira és
kijelentéseire vald hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovébba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miszaki dokumenticié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem téjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciétol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kiilonésen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezé részére a miiszaki dokumentaciotol valo
eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
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adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivalt4sat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriilo —
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10.

11.

12.

Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és Megrendeld altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendel6 nem kételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolddo egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzddés — kiiléndsen a Szerzddés
részét képezd miiszaki dokumentacioé — eldirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezé koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes kéltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem Iéphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelonek tértént elézetes bemutatdsat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott minGségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére ujraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezé koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjeldlt képviseljét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legaldbb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetdvé tenni szamdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgéalja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezé koteles a Szerzddésben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6zo 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fiiggetleniil — viseli.

A Kivitelez6é koételes arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kévetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez6 részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndllasa véarhaté idGtartaménak megjelolése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
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13.

14.

bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol szold
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendelé az
igénybejelentéstsl szamitott legkés6bb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatdrid6t hatarozhatnak meg, és kozOs
megegyezéssel modositjdk a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szdmla benyujtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkdk) kérébe nem vonhatd, a
muiszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkékat
(potmunka) a Kivitelez6 koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizardlag olyan pdétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetOség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoddositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, ¢€s amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdéan nem allnak
rendelkezésre szerz6désszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelez6 a pdtmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi els6 kérben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kézdsen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyési
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az 6 jévahagyasa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat €s dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
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Felek a potmunka Megrendelé &ltali irasbeli jovahagyasat kovetéen Kivitelezési
szerzOdéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezO mellékletet csatoljak. A
potmunkékat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozd magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb minéségben
kell teljesiteni. A pdétmunkdkra (kiilonGsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszerlien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elOterjesztése alapjan a Megrendelé poétmunkdnak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a pdétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatérozasra keriilt, tovabba a pdétmunka fedezete a
Megrendelnél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az aldbbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dfjat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hianyaban a Kivitelez6 altal készitett egységéarelemzés adatai alkalmazandoéak,
ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellenér altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

A potmunka elvégzését kdvetden a Kivitelezd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egytitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezé tiirni koteles a pétmunka mas
kivitelezével valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki 4tadds-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szold
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az 4atadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelez6 képviseldit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szint(i, hogy az esetlegesen fennall6 hibak €s hidnyossagok, nem
akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak €s hidnyossagok a miszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, potolhatoéak. A miszaki atadés-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelez6 készre
jelentését koveto 5. (6t6dik) napra kételes kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti id6tartam
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alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasdnak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzodésszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezd koteles a Megrendeléknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilbndsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantart6 lapot,
valamint a jogszabalyok 4&ltal elbirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az altala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ingbsag, dokumentum magyar nyelven keriil 4tadésra.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabodl, hogy az a jelen Kivitelezési szerzddés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossdgok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszer( hatdridejét a Felek a miiszaki atadas-4tvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki 4tadés-atvétel folytatasa sordn k6zdsen
ellendrzik, €s annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzdésszertlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6 teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzOdésszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hib4ja miatt, amely a rendeltetésszerii
haszndlatot nem akadalyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrol, hogy az 4tadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzbdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésdbb annak utolsé napjan — valamennyi
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munkarész vonatkozasaban a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdédik és az atadas-
atvételi eljaras iddtartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatéségok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel6 utasitdsainak és eloirdsainak, illetve a Szerzodés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakadé hibakat és hianyossagokat a Kivitelez6 a Szerzddés keretén beliil
kételes a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil att6l, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkaék atadas-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozé hibdkat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi igényeket a miszaki &tadas-atvételi
jegyz6kdnyvben régziteni.

10. A VIII. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadélyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat €s kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni €s folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétol fliggden és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyz6konyvében ett6l eltérd megallapodas hidnydban — 15 (tizendt) naptéri
nap. A poétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kdzosen ellendrzik, és annak megtorteéntét
jegyz6konyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzOkonyvben (€pitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzddésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatirozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzodésben €s
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatirozott kovetelményt, paramétert €s
miuszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitéstigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfeleld mindségben torténd ,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerti,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és el6irasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kdzremiikdddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzddésszer teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az

18



alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fiiggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kézremiikdddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalm1 jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjén a kételezd 36
hénap + 24 hénap azaz dsszesen 60 hénap’, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres és
hidnytalan muszaki atadds-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

A jotallasi, illetve szavatossigi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kévetod napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként Gj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz8dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi 1d6 alatt a Kivitelez$ jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hidnyossagok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmassa nem valt.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarol, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hataridé megjelolésével. A Kivitelezod
vonatkoz6 kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irdsbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrend;jétél
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden €lhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idOszak alatt megtartott
bejarasokon, kdzremiikddni a megvaldsitds hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltaradsaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésdbb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hataridé lejartdig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibdsodéas esetén a balesetveszély elharitdsarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

3 Ajanlattevd ajanlataban a felolvasdlapon tett véllaldsa alapjan
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10.

11.

12.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatarid6ben, a hiba javitasat nem megfelel6 mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitis koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel® altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezd kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositekaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsétani, azzal,
hogy a Kivitelez az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a SzerzO6désben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadds-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, KivitelezOnek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Kivitelezési szerz6dés I'V. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz 6t szézaléka).

Amennyiben a Kivitelez a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizeté kezesség, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvény nyqdjtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:
a) a Megrendel6 vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,
b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,
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10.

c) tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitasté]l szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d) a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatas visszautasitisara, visszatartdsara, annak vitatasira vagy
beszamitasara vonatkozo valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a
Megrendeldvel szembeni kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositek
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszOlitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasira vonatkozé szabalyszert alairds
igazolasara vonatkozo6 kdvetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-dtvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részere.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezdt terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilonosen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban értesiteni
kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idotartamara, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeléi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a jotallasi idészak
lejartanak végétdl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a
jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan ujbél indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartanak a napjét
kévetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzodés megszegésébdl eredo,
igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idbtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallalojanak és/vagy alvallalkozojanak,
egyéb kozremiikodojének a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanGsitott magatartidsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzoédésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a

Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

21



XIIl. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevekenység megkezdeésétol annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az
épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az elbirt épitésinapld-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 2. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
miikddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelez6 szdmara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendeldnek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezod
részére nyudjtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténé — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben véalaszait egyidejlileg irasban hivatalos Gton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

. Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltlintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthatd végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-

atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, korlilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
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méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kériilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik F¢l
silyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmonddassal vagy — a teljesités megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek 6nmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzédés
szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatasira nem vagy csak jelentOs
tobbletraforditassal alkalmasak — eldllassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kdvetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és észszerii
hataridé tiizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésere, €s a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzodésszeg6 Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 silyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyq,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitdsdra, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerzédésszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez§ fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelezd feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ala csokken;

2.4. a Kivitelez6, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hatdridGben tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg
alvallalkozoja vagy kozremiikodbje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezd0 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitliz6tt
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzdésszerli teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a 11. 11. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.
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3. A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani — vagy attol elallni —, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stlyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzodeés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 11j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tamogatdsi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitsul, vagy a tamogatasi szerzo6déssel alda nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6ével, amely lehetové teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2 a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladdé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatdlyd felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelez6nek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezoi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondas iddpontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerz6désszeri teljesitését a Megrendelé az altala kidllitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzOdésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hataly
felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerzédést a megkotésének iddpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitdsadra, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
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10.

11.

visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyi felmondasra vonatkozo szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés 1d6
el6tti megsziinésébol eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezé a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz0désszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6fordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior kdrébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kvetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett ktelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapdsra (példaul
dzdnvizszerl esore, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszdgos Meteorolégiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz616
torvény végrehajtasardl szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az éltala képviselt gazdalkodé szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 4tlathatd szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzédés
megkotését kdvetden beallott koriillmény folytan mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek,
vagy € pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valotlannak bizonyul.

X1V. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelos, megszegi a Szerz6dést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzddésszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:
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2.1. Meghiasulasi kotbér: Meghiusulasnak minésiil kiilonosen a Kivitelezd

felelosségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé6 meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerzodés meghitsulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez$ &ltal fizetendd meghitisuldsi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol eredd, a
meghitsulasi kotbért meghaladé mértékil, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség aldl.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptdri napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netto véallalkozoi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Szerz6déstol elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelezt a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilonésen a teljesitési hataridd meghosszabbodasabol adddo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kételezettsége alol.

3. Megrendel6 a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésér6l vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelez6vel, kiilon megjelélve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta irdnyado6 6sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol térténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla dsszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kitelezettség elismerésétol szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznélasi keretszamlaja szamara — a
Megrendel6 etté] eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal teljesiti.

5. A Megrendel a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
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szerzOdésszegésbol kéara nem keletkezett. A Megrendelé a szerz6désszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigény¢ét nem érvényesitette.

6. A nem szerzOdésszerl teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevo szervezetek k6zott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Gtjan torténhet vagy a
kivitelezést érintdé miszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kézoltnek:

a) személyesen t6rténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozd jogszabalyban meghatérozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adés napjat kdvet6 5. (6tédik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattart6
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre é€s — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetéségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miszaki ellen6r adatai:

27



Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUI:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelez6 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak el6irasai
alapjan.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szdmol el a Szerzodés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6é adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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2.2. a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel dsszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbdl torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyu
felmondasra/eléallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazé4sa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfoldi adoilletoségli Kivitelezd kételes a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatosiagtol a magyar addhatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezdre vonatkozo adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsanak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kdteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettitk akkor vonhat6é be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz8d6 fél a kbzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozdt, koézremiikodét vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes idétartama alatt.

. Kivitelez6 a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idGpontjaban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzédés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtisakor még nem ismert alvallalkozot legkésobb a
Szerzddés hatalybalépése idopontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozé koteles a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt
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minden tovabbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megelézé 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe
bevonni kivant alvéallalkozok megnevezése mellett azok elérhetoségét, a képviseletre
jogosult megjelolését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keril. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrél haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét.
Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerztdés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya alé.

Kivitelezo kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezé folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkékkal osszefliggésben esetlegesen keletkez6
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatarozatlan ideji, kizarélagos
¢s harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendel
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 trni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az unios pénzek felhasznaldsat ellenérzd
szervezetek részerdl megtorténhessen €s az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmikodni
koteles. Kivitelezé6 koteles mindenféle korldtozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori Kozremik6dé Szervezet, a Tamogato, az Allami Szémvevdszék, a Korméany
altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosig és a Kifizeté Hatosag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezé koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghidsitdsa, megakaddlyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felréhatoan keletkezett karokat (kiiléndsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkoddsi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kételesek a természetes szemelyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szo6lo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informécids Onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsagi targyd
szabélyzatok kolcsdnds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval a Felek
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tudomasul veszik, hogy a Szerzodés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartds lehetévé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzddés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzodéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egylittmiikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez 2 eredeti
példanyt kap.
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