

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felújítás	
Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkezési dátum:	6983
Érkezési hely:	2018 APR 09.
Iktatószám:	5132-004/2017
Működési kód:	13

Iktatószám: IKT-2018-400-I1-00002101

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Kompolti Iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:
 EFOP-4.1.2-17-2017-00060
 1. számú módosítás



E007537679

EMMI

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám: 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrészt Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3
 Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3
 Azonosító szám (törzs-szám): 15835080-8412-312-10
 nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 835080
 Adószám: 15835080-2-10
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.2-17-2017-00060 azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.08.28. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

362

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Kompolti iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.2-17-2017-00060** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3356 Kompolt, Fő út 2** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

¹A nem releváns rész törölendő.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.12.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **862 565 698 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankétmillió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **862 565 698 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankétmillió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **862 565 698 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankétmillió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke legfeljebb a likviditási tervben az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-a lehet.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás egymilliárd forint vagy az alatti összeg, a mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

2A nem releváns törlendő

Handwritten signature

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

862 565 698 Ft, azaz nyolcszázhatvankétfmillió-ötszázhatvanötezer-hatszázkilencvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és 6. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁴

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁴Amennyiben releváns, használt hatályú szerződés esetén alkalmazandó.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett P.H. Kelt <u>Eger</u>, 2017. év <u>november</u> hónap <u>10</u> napján.</p>	<p>Támogató P.H. Kelt <u>Eger</u>, 2017. év <u>november</u> hónap <u>10</u> napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - Eltérések listája
2. melléklet - A Projekt költségvetése
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Kommunikációs terv
9. melléklet - Likviditási terv
10. melléklet - Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
11. melléklet - A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása (releváns esetben)
12. melléklet - A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodásának fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez.(releváns esetben)
13. melléklet - Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka

.....
Kedvezményezett
P.H.
Kelt Eger, 2017. év Január hónap 4 napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	3 970 500
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	400 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	14 990 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 900 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	18 240 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 012 800
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	1 800 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	10 800 000

32



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 376 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	8 000 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	1 500 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	99 060
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	936 850
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	44 743 989
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	139 864 000
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	547 559 999
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	gépjármű beszerzés	59 372 500






Összesen:				862 565 698
-----------	--	--	--	-------------

Kedvezményezett

PH

Kelt *Eger*....., 2017. *október* hónap *4* napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. melléklet

3. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	862 565 698
Projekt elszámolható költsége	862 565 698
Projekt teljes költsége	862 565 698
Összesen	862 565 698

Kedvezményezett

R.H.

Kelt Eger, 2017. év október hónap 4 napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egrl Tankerületi Központ

4. melléklet

4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	MR_1		2018.05.31.	Az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 0%	
2	MR_2		2018.06.30.	A közbeszerzések eredményeképpen a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 2%	
3	MR_3		2018.10.31.	A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása.	

82



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 10%	
4	MR_4		2019.08.31.	A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 70%	
5	MR_5		2019.09.30.	A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul teljesül. A felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása. Kifizetések aránya az összes elszámolható költség vonatkozásában: 90%	




Kedvezményezett
P.H.

Kelt *Eger*....., 2017 év *február*..... hónap *4* napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken	Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	450	m2	<ul style="list-style-type: none"> Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése Oktatás minőségének javulása A tervezett fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőt lénségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt

Kedvezményezett

Kelt 2017. évi 1. hónap 1. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2019.08.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2019.08.31.	150	150	150

Kedvezményezett

Kelt 2017 év hónap napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet

7. számú melléklet

Közbeszerzési terv

Közbeszerzés és tárgya	Beszermzés-hez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	Eszközbeszerzés - gépjármű	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Árubeszerzés	Eszközbeszerzés - oktatási eszközök	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Építés	Építési beruházás	-	-	Unió's ért.határ - Nyílt						-



Közbeszerz és tárgya	Beszerezés- hez rendelt elnevezés	Közbe- szerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe- számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszer- zési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésé- nek/ ajánlatkérés- nek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszer- zés	Több pályázathoz kapcsolódó közbe- szerzés	Központo- sított közbeszer- zés	Gyorsított	Megjegyzés
				(Kbt.2015)						

Kedvezményezett

P.H.

Kelt 2017. évi 4. hónap 4. napján.



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

8. melléklet

8. számú melléklet

Kommunikációs terv





EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Kompolt-Nagyúti Általános Iskola– Kompolt

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A KOMPOLTI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE

„KOMPOLTI ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSE”

A felhívás címe:

„Iskola 2020”

Köznevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

A felhívás kódszáma:

EFOP- 4.1.2-17

Eger, 2017. Szeptember



Handwritten signature

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

Jelen pályázathoz kapcsolódó kommunikációs stratégia célja, hogy a projektben vállalt kötelezettségek, feladatok és célok megvalósulását támogassa. A projekt előrehaladásáról, a megvalósult teljes és részeredményekről az érintettek (a szakmai nyilvánosság, a résztvevők, a döntéshozók) és a nagyközönség számára is tájékoztatást nyújtson a megfelelő kommunikációs eszközök segítségével úgy, hogy egyben eleget tegyen a projekt kiírója által lefektetett követelményeknek is (<https://www.palyazat.gov.hu/doc/25>).

Ezen felül a pályázatban létrejövő termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető kommunikációs folyamatokat szabályozza és megfelelően előkészítse. A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez különösen fontos a megfelelő kommunikációs eszközökkel a projekt külső és belső környezetének informálása, tájékoztatása.

A különböző projektek tájékoztatási tevékenységei során lehetőség nyílik a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai Unió tagországaiból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

A projektgazda mind az előkészítés, mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Széchenyi 2020 - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei - útmutató és arculati kézikönyv” című dokumentum szerint.

A kommunikációs terv keretein belül a projekt kommunikációs feladatai, azok megvalósításának részletei szerepelnek a kommunikáció céljainak, célcsoportjainak bemutatása és a megvalósítás során alkalmazott kommunikációs eszközök ismertetésével.

Az útmutató szerint a projektet megvalósító konzorcium a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Széchenyi 2020 – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató és arculati kézikönyv” című dokumentumban szereplő Infrastrukturális fejlesztés csomag 500 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összegrészt köteles megvalósítani, ehhez kapcsolódóan tájékoztatási táblát („B” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A projekt kommunikációjával kapcsolatos teendők végrehajtása három szakaszban történik: az előkészítési szakaszban, a végrehajtási szakaszban, illetve a megvalósítást követő szakaszban.

A projekt *előkészítő szakasza* kommunikációs szempontból: a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda.

A projekt *megvalósítási szakasza* kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart.

A projekt *megvalósítást követő szakasza* kommunikációs szempontból: a projekt fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart.

2. A projekt kommunikáció szakaszai

A projekt kommunikációjával kapcsolatos teendők végrehajtása két szakaszban történik: a tervezési, előkészítési szakaszban, illetve a végrehajtási szakaszban.

Tervezési, előkészítési szakasz

A program megvalósítását érintő külső és belső környezet felmérése, elemzése. A helyzetelemzésből megállapított belső és külső tényezők és azok hatásának ismeretében következik a kitűzött célok elérési módjainak meghatározása. Az ezen elemzésből elkészült kommunikációs terv tartalma alapján járunk el a végrehajtási szakaszban.

Az egységes arculat biztosításával kapcsolatos előkészületek elvégzésével elérjük, hogy a programhoz kapcsolódó kiadványok, eszközök, publikációk, események stb. egységes megjelenése hozzájáruljon a hatékony kommunikációhoz. Ennek során egyebek közt biztosítjuk az előírt szabályzat pontos követését a kötelező elemek feltüntetésére vonatkozóan.

Célunk, hogy a projekt tartalmával közvetetten vagy közvetlenül kapcsolatba hozzuk azon célcsoportokat, akikhez eljuttatjuk a projekt támogatási megkötésétől, egészen a projekt fizikai befejezéséig azon információkat, publikációkat, jelentéseket, amelyek a projekt nyilvánosságával kapcsolatosak.

Ezen kommunikációs tevékenységeket több információs csatornán tesszük közzé.

Végrehajtási szakasz

A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenységek célja a fejlesztés, illetve egyes mérföldköveinek megismertetése a széles közvéleménnyel. A kommunikációs tervben megfelelő nyilvánossági és PR tevékenységek végrehajtása. Minden kommunikációs eseményt és eszközt legalább elektronikus eljárással archiválni kell a fenntartási időszak végéig – ezáltal biztosítva a teljesítés ez ideig való ellenőrizhetőségét.

3. A kommunikációs eszközök azonosítása

- A széleskörű tájékoztatás és nyilvánosság elérését a programról szóló információk nyomtatott, elektronikus, broadcast és podcast, valamint közösségi médiumokban való megjelenésével, sajtóközlemények és sajtóhírek írásával, a sajtóval való kurrens kapcsolattartással biztosítjuk.
- A programhoz kapcsolódó tájékoztatás primer forrása annak saját honlapja, ahol az információk folyamatos frissítése állandó.
- A programmal kapcsolatos információk a közösségi médiumokon és hírleveleken is megjelenik. A webszövegek írása, a webes alapú tartalomfeltöltés, a közösségi médiumok kezelése állandó monitorozás mellett történik.
- A program részeként print alapú/elektronikus tájékoztató füzetet és brosúrát jelentet meg.
- A programmal kapcsolatos eseményekről fotódokumentációt és audiovizuális anyagokat készítünk, ezek a társadalom széles körében nyilvános broadcast és podcast csatornákon kerülnek közzétételre.
- A program sajátosságait sajtótájékoztatókon is ismertetjük.
- A sajtóközlemények, sajtóanyagok elkészítésével és a médiumokhoz történő eljuttatásával elsősorban a program indulását és sikeres megvalósulását kívánjuk ismertetni.
- Előkészítjük és megtervezzük a sajtóban megjelenő fizetett hirdetéseket.
- Megszervezzük a különböző PR-beszámolókat - televíziós és rádiós megjelenések, interjúk - lebonyolítását.
- A program céljait szakmai tájékoztató előadások, kerekasztal-beszélgetések keretében is ismertetjük.

A program indulásával és előrehaladásával, annak eredményeivel kapcsolatos információkat – a saját felületeinken keresztül kívánjuk ismertetni. Ennek során igyekszünk a programra vonatkozó általános információkat, illetve az egyes célcsoportokat megcélzó üzeneteket a lehető leghatékonyabban eljuttatni a címzetteknek. A program hivatalos weboldalon is folyamatos és tervezett kommunikációval tesszük hatékonyabbá annak disszeminálását. Az oldalon a programmal kapcsolatos sajtóközleményeket, sajtóanyagokat és egyéb információkat is kurrensen közzé tesszük.

4. Kommunikációs terv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
2017. III. negyedévtől	Internetes honlap készítése vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal létrehozása folyamatos működtetése, frissítése.	Tájékoztatás a projekt céljairól, ütemezéséről, a megvalósítás előrehaladásáról.	A projekt célcsoportjai és a széles közvélemény.	Honlap, webes tartalmak (hírek, szakmai összefoglalók, fotók, videók összeállítások).	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév	„C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén.	Tájékoztatás a projekt céljairól, ütemezéséről, a megvalósítás lényeges mozzanatairól.	A széles közvélemény, belső munkatársak, a sajtó képviselői.	„C” típusú tábla.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév	Sajtónyilvános projektindító esemény.	Tájékoztatás a projekt céljairól, ütemezéséről, a megvalósítás lényeges mozzanatairól.	A projekt célcsoportjai, közreműködő szervezetek, döntéshozók, a sajtó képviselői.	Rendezvény, tájékoztató anyagok, sajtóanyag.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, a sajtómegjelenések összegyűjtése.	Sajtó és közvélemény tájékoztatása.	A sajtó képviselői, a projekt célcsoportjai, széles közvélemény.	Sajtótájékoztató, sajtóközlemény, sajtóanyag, sajtóelemzés.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2017. III. negyedév – 2018. III. negyedév	Fotódokumentáció készítése.	Tájékoztatás a projekt megvalósításának előrehaladásáról.	A projekt célcsoportjai, a széles közvélemény, a sajtó képviselői.	Professzionális, nyilvános közzétételre alkalmas fotók.	A kommunikációs munkatársak
2021. III. negyedév	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény.	A projekt eredményeinek bemutatása.	Sajtó képviselői, belső munkatársak, a projekt célcsoportjai, közreműködő szervezetek.	Rendezvény, disszeminációs kiadványok, sajtóanyag.	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2018. III. negyedév	Sajtótájékoztató, sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A projekt eredményeinek bemutatása	Sajtó képviselői, a projekt célcsoportjai, a széles közvélemény	Sajtótájékoztató, sajtóanyag, sajtóközlemény, sajtóelemzés	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2018. III. negyedév	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	A projekt eredményeinek bemutatása	A széles közvélemény	Feltöltött, teljes adatkörrel ellátott Térképtér	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak
2018. III. negyedév	„D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén (vagy „B” típusú tábla kint hagyása a fenntartási időszak végéig).	Tájékoztatás a projekt alapadatairól	A széles közvélemény, belső munkatársak, a sajtó képviselői	„D” típusú tábla	Projekt, szakma és kommunikációs munkatársak

32

Jelen projektben vállalt kommunikációs feladatokat, azok időbeli ütemezését és a bekerülési költségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Feladatok	500 millió Ft feletti projekt esetén kötelező	1. fél év	2. fél év	3. fél év	4. fél év	5. fél év	6. fél év	7. fél év	8. fél év	Költségek
	A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)										
1	Kommunikációs terv készítése	x									0 Ft
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Az Önkormányzat hirdetőtábláján és a közintézményekben plakátos tájékoztató kihelyezése.	x									3400 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig uni-eger.hu oldal: aloldal létrehozása	x									0 Ft
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	x									0 Ft
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 1 A4 oldal terjedelemben	x									0 Ft
6	Sajtónyilvános események szervezése Sajtótájékoztató évente legalább 1 alkalommal	x									254 000 Ft
7	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 3 mm-es Polistirol lemezre kasírozott 1/4"-es 4+0 színnel kivitelezett	B									78 740 Ft
8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	x									171 450 Ft
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése összesen 400 db, 300 dpi felbontású professzionális, kommunikációs célra készült fotó	x									0 Ft
10	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése Rendezvény 100 fő részvételével	x									508 000 Ft
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt	x									0 Ft

32

	zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése <i>1 A4 oldal terjedelemben</i>											
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése <i>1 elektronikus eredménykommunikációs anyag készítése</i>	x										0 Ft
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x										0 Ft
14	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése <i>3 mm-es Polistirol lemezre kasírozott UV-álló 4+0 színnel kivitelezett</i>	D										2 032 Ft

Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt *Eger*, 2017. év *október* hónap *4* napján


Támogató
 P.H.
 Kelt, 2017. év hónap ... napján.

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Felhívás/Projekt címe: Komposzt Iskola fejlesztése

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

		2 017			2 018								
Bevétel (mFt):		október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg		22 198 140,00			469 896 225,00								
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)													
Támogató által teljesített/teljesítendő szállítói finanszírozás													
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)		22 198 140,00	22 198 140,00	22 198 140,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00	492 094 365,00
Kiadás (mFt):													
Projektelőkészítés költségei		-	3 900 000,00	14 990 000,00	-	-	-	-	4 370 500,00	-	-	-	-
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektmenedzsment költség		-	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		-	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek													
Célcsoport támogatásának költségei													
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		-	78 740,00	127 000,00	85 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		-	-	-	-	-	-	-	-	206 227 200,00	-	-	-
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános (rezsi) költség		-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék													
Összesen tárgyható		-	5 529 940,00	16 668 200,00	1 636 925,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	5 921 700,00	207 778 400,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00
Ebből utófinanszírozás:		-	5 529 940,00	16 668 200,00	1 636 925,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	5 921 700,00	207 778 400,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00
Ebből szállítói finanszírozás:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hó vegi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás)		-	5 529 940,00	22 198 140,00	23 835 065,00	25 386 265,00	26 937 465,00	28 488 665,00	34 410 365,00	242 188 765,00	243 739 965,00	245 291 165,00	246 842 365,00
Ebből hó vegi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)		-	5 529 940,00	22 198 140,00	23 835 065,00	25 386 265,00	26 937 465,00	28 488 665,00	34 410 365,00	242 188 765,00	243 739 965,00	245 291 165,00	246 842 365,00
Ebből hó vegi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása :													
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek) :										34 410 365,00	-	-	-
Ebből költség terheire elszámolt/elszámolandó										34 410 365,00			
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)										34 410 365,00			
Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált):													
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott összesen (kumulált):		-	5 529 940,00	22 198 140,00	23 835 065,00	25 386 265,00	26 937 465,00	28 488 665,00	34 410 365,00	242 188 765,00	243 739 965,00	245 291 165,00	246 842 365,00
Rendelkezésre álló hó vegi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		22 198 140,00	16 668 200,00	-	468 259 300,00	466 708 100,00	465 156 900,00	463 605 700,00	457 684 000,00	249 905 600,00	248 354 400,00	246 803 200,00	245 252 000,00

0,040

Kelt: Eger, 2017.09.15.

36

(m) (1) $\{m\}$

1 531 200,00	242 149 100,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 531 200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	240 598 400,00	-	-	-	-	104 116 489,00	-	-	-	-	-	-	-	791 540 488,00	791 540 488,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	13 176 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	927 200,00	22 252 800,00	22 252 800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 260 500,00	23 260 500,00

[illegible]

0.29
0.704
0.985

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00060**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

9. számú melléklet

Likviditási terv

Sk

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A LIKVIDITÁSI TERVHEZ

A projekt tervezett összköltsége 862 565 698 Ft. Az elszámolható költségek korlátaira figyelemmel a projekt költségvetése a következőképpen alakul:

Elszámolható költségek	Nettó	Áfa	Bruttó
Projekt előkészítés	14 874 016 Ft	4 015 984 Ft	18 890 000 Ft
Műszaki előkészítés	11 803 150 Ft	3 186 850 Ft	14 990 000 Ft
Szakmai terv elkészítése	3 070 866 Ft	829 134 Ft	3 900 000 Ft
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	3 526 378 Ft	844 122 Ft	4 370 500 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás	6 299 213 Ft	1 700 787 Ft	8 000 000 Ft
Könyvvizsgálat	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
Projektmenedzsment	22 252 800 Ft	0 Ft	22 252 800 Ft
Szakmai vezető	13 176 000 Ft	0 Ft	13 176 000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	815 677 Ft	220 233 Ft	1 035 910 Ft
Általános (rezsi) költségek	1 417 320 Ft	382 680 Ft	1 800 000 Ft
Eszközbeszerzés	81 981 488 Ft	22 135 001 Ft	104 116 489 Ft
Építés	541 278 740 Ft	146 145 259 Ft	687 423 999 Ft
Összesen	686 802 734 Ft	175 762 964 Ft	862 565 698 Ft

A projekt során 5 mérőldkövet tervezünk, a pályázati felhívásnak megfelelően. A projekt tervezett kezdete 2017. október 1.

Az elszámolási szabályok alapján az igényelhető előleg a tárgyév végéig felmerülő költségek 150 %, melyet elsőként a projekt indulásának hónapjában utal a Közreműködő Szervezet. A 2017. december 31-ig tervezett kiadásaink 22 198 140 Ft, 2018. évben tervezetten 469 896 225 Ft kiadásunk lesz, melyre a 100 %-os előleget 2018. I. negyedévében szeretnénk lekérni. A 2019. évben a fennmaradó 370 471 333 Ft költséggel számolunk, mely esetében az előleg lehívására 2019. I. negyedévében kerül sor.

2017-ben a szakmai előkészítés (3 900 000 Ft), a műszaki tervezés (14 990 000 Ft), a B típusú tábla beszerzése (78 740 Ft), egy darab sajtótájékoztató (127 000 Ft), dokumentációs költség (150 000 Ft), két havi projektmenedzsment (1 854 400 Ft) bér valamint két havi szakmai vezetői bér (1 098 000 Ft) kerül kifizetésre.

A közbeszerzési tevékenység (4.370.050 Ft) számításaink szerint az 1. félévben lezárul és a költsége fel is fog merülni.

A szakmai vezetés és a projektmenedzsment költségek minden hónapban egyenlő összegekben fognak felmerülni a 24 hónapon át 2017. októberétől - 2019 szeptemberéig.

A műszaki ellenőrzés költsége az építési munkálatok megkezdésétől, a munkaterület átadásától fog felmerülni a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A műszaki ellenőrrel kötendő szerződés függvénye, hogy részszámlázás lehetősége kerül-e megállapításra vagy csak egy összegben, vég számlát nyújt be a műszaki ellenőr.

Az építési költségek a várhatóan a 2018-as év második felében merülhetnek fel. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerülő kivitelezővel, a vele megkötésre kerülő kiviteli szerződésben kerül megállapításra a számlázás ütemezése és az előleg utalásának a lehetősége. Terveink szerint várhatóan a szerződés aláírásakor 30% előleg igénybevitelére igényt fog tartani a kivitelező, és azon felül pedig számításaink szerint 2018-ban egy 50%-os részszámla 2019-ben egy vég számla kerül benyújtásra.

Általános (rezi) költségek folyamatosan fognak felmerülni a projekt időszaka alatt.

Eszközbekzerzés (104 116 189 Ft összegben) költsége csak a projekt vége felé, 2019-ben fog felmerülni.

A tájékoztatás és nyilvánosság valamint a könyvvizsgálat költségének felmerülése csak a projekt legvégére várható.

A kifizetési kérelmeket a előlegek elszámolásának, illetve a mérföldkövek elvárásainak megfelelően terveztük.

A hó végi „számlaegyenleget” vizsgálva látható, hogy a folyamatosan igényelhető és egyben folyamatosan elszámolt előleg mellett a projekt mindvégig biztonsággal finanszírozott, mely tehermentesíti az Egri Tankerületi Központ költségvetését.

Eger, 2017. szeptember 26.

Ballagó Zoltán
Egri Tankerületi Központ
Tankerület Igazgató



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-2017-00060
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

10. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.2-17-2017-00060 azonosító számú „Kompolti Iskola fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 862.565.698 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 862.565.698 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Eger, 2017. szeptember 13.

.....
cégszerű aláírás





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

11. számú melléklet

A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása

A handwritten signature in blue ink.



KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.

Telefon: 36/489-029, 36/489-195 Fax: 36/489-085;

e-mail: kompolt_polghiv@t-online.hu

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Az EFOP-4.1.2-17 JELŰ KONSTRUKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Alulírott **Balázs Zoltán** (név), a **Kompolt Község Önkormányzata** (önkormányzat megnevezése) képviselőjeként hozzájárulok, hogy a **Kompolt Község Önkormányzata** (önkormányzat megnevezése) tulajdonát képező **1027/49** (helyrajzi szám) alatt álló ingatlanon **Kompolt-Nagyúti Általános Iskola** (intézmény megnevezése) az **EFOP-4.1.2-17-00060** jelű „Kompolti iskola felújítása” című projekt céljait megvalósíthassák.

Kompolt, 2017.szeptember 5.



Balázs Zoltán
Balázs Zoltán
polgármester

Balázs Zoltán

Füzesabonyi Járási Hivatal

3390 Füzesabony Széchenyi István u. 7.

Oldal: 1/2

Hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/13789/2017

2017.09.27

KOMPOLT

Szektor: 53

Belterület

1027/49 helyrajzi szám

IRÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

ajánlati adatok

advelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.é.jöv. alapoztály adások

k.fáll.

ter. kat.jöv

ha m2 k.fáll

. kivett általános iskola és tornacsarnok, udvar

0

1.1676

0.00

IRÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32339/1999.05.13

jogcím: jogutódlás tulajdoni hányad: 0/1

jogcím: tulajdonrészesség megszüntetése tulajdoni hányad: 0/1

jogállás: tulajdonos

név: KOMPOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

cím: 3336 KOMPOLT Kápolnai út 2/D

törzsszám: 15341770

4. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 36303/2017.09.20

jogcím: vagyonkezelésbeadás

jogállás: vagyonkezelő

név: ESKA TANKEZELÉSI KÖZPONT

cím: 3300 EGER Bem tábornok utca 3.

törzsszám: 35835080

IRÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 242/3/2008.03.19

Önálló esővízes bejegyzés a földrészlet területe 360 m2-ről 1 ha 1676 m2-re növekedett a KOMPOLT 1027/43, 1027/44, 1027/45, 1027/46, 1027/47, 1027/48 hrsz-ú ingatlanok összevonásával.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 242/3/2008.03.19

eredeti határozat: 32787/1993.07.14

Helyiséghasználati jog

17,7 m2 -re.

utalás: 11 /3.

jogosult:

név: MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT. törzsszám: 10773381

cím : 1013 BUDAPEST Krisztina körút 55.

Folytatás a következő lapon

32

Füzesabonyi Járási Hivatal
3390 Füzesabony Széchenyi István u. 7.

Oldal: 2/2

Hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/13789/2017
2017.09.27

KOMPOIT

Szektor: 53

Belferület: 1027/49 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
II. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 38472/2012.07.09
Vezetékgig
251 mC vízrajzi területre VEM-314/2012 engedélyszámú, (20591) Kompoit 0,4 kv-os 1. sz.
vezetékrendszer.
Jogtulár:
név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
cím : 3020 MISKOLC Dózsa Gy. út 13.

A hiteles tulajdoni lap-másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamilyeni bejegyzést tartalmazza.

2017.09.27

Gódi Mária

TULAJDONILAP VÉGE



32



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

12. számú melléklet

A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakra szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez

32

Nyilatkozat

vagyongkezelés jogutódlásáról

Alulírott **Ballagó Zoltán**, mint az **Egri Tankerületi Központ** hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.2-17-2017-00060** azonosító számú **Kompolti iskola fejlesztése** című projekt esetén 12. sz. mellékletként szereplő **Vagyongkezelési szerződés vonatkozásában** - hivatkozással arra, hogy Az állami köznevelési közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm.rendelet 2. melléklet szerinti tankerületi központba olvadnak be, továbbá, hogy a Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található - **a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja 2017. január 1-től az Egri Tankerületi Központ lett.**

Kelt: Eger, 2017. szeptember 6.


.....
cégszerű aláírás





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00060

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

13. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

82



HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

Igazolás

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005101 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.2” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 4 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.



Ferenczy Ágnes
osztályvezető

Hegyi Anita
számlavezetési referens

